

Rámcová smlouva " Oprava geometrických parametrů koleje v obvodu OŘ Brno 2025-2027 - obvod ST Brno "

Soupis prací

termín plnění: 31.12.2025

CES objednatele: E639-S-373/2025

IC budovy dle SAP; název (označení budovy (objektu) - název (označení) požadovaných prací

č.	Kód položky	Zkrácený popis položky , umístění v km	mj.	množství	cena / MJ	Cena celkem
	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	199,198	637,00	126 889,13
	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	2,340	166 950,00	390 663,00
	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 (32/63) třídy BI	t	298,000	530,00	157 940,00
	9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	298,000	224,00	66 752,00
	9902109200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	1 043,000	139,00	144 977,00
	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	1,000	125 000,00	125 000,00
	022111001	Geodetické práce Měření prostorové polohy koleje zaměřením APK trat' jednokolejná - V cenách jsou započteny náklady na geodetické kontinuální měření prostorové polohy koleje a vyhotovení dokumentace dle metodického pokynu M20/MP004. Cena je za jedno provedené měření před, během, nebo po směrové a výškové úpravě (pokud není součástí prováděných prací). Jedná se o cenu za zaměření ve výluce koleje.	km	3,500	15 000,00	52 500,00
	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	77,000	160,00	12 320,00

celkem Kč / akce 1 077 041,13

Cena celkem bez DPH: 1 077 041,13

upřesňující podmínky akce

Oprava GPK kolejí a výhybek, doplnění šterku a úprava kolejového lože do profilu.