

(příloha č.2) SOUPIS PRACÍ obj.

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2025 - ST Ostrava - obvod 1

Objekt: SO 01 - ST Ostrava - TO Opava

Část: PS Opava

Správa železnic, státní organizace

Tomi-Remont a.s.

Přemyslovka 2514/4, Prostějov

na měsíc: prosinec 2025

										NUTNO DODRŽET
řádek dle sborníku	číslo položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Množství celkem	Cena bez VRN	Žst. / trať	Kolej / výhybka	Provoz / výluka (datum)	Zajištění výluky / datum, od -do
799	5909010030	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových	kus				Příloha č.3	Příloha č.3		
812	5909010410	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m	kus				Příloha č.3	Příloha č.3		
813	5909010420	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m	kus				Příloha č.3	Příloha č.3		
814	5909010430	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m	kus				Příloha č.3	Příloha č.3		
252	5906015120	Výměna prazce malou tezíci mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném prazec betonovy přichy vystrojený	kus				Velké Hoštice	k.č.1		
382	5906110017	Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun přes 5 do 10 cm	kus				Velké Hoštice	k.č.1		
432	5906140035	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje prazce dřevěné, tvar S49, T, 49E1	km				Heřmanice	k.č.2		
163	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3				Heřmanice	k.č.2		
192	5905100020	Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože zapuštěné	km				Heřmanice	k.č.2		
197	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3				Heřmanice	k.č.2		
195	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně v koleji	m3				Heřmanice	k.č.2		
412	5906130135	Montáž kolejového roštu v ose koleje prazce dřevěné vystrojené, tvar S49, 49E1	km				Heřmanice	k.č.2		
452	5907015016	Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1	m				Heřmanice	k.č.2		
658	5908010135	Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tvar S49, T	styk				Heřmanice	k.č.2		
846	5909045010	Hutnění kolejového lože koleje nově zřízeného nebo čistého	km				Heřmanice	k.č.2		
6683	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t				Heřmanice	k.č.2		
6685	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t				Heřmanice	k.č.2		
6680	9902200100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t				Heřmanice	k.č.2		
6681	9902209200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každých dalších 10	t				Heřmanice	k.č.2		

VRN			
10	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
11	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod
15	033121001 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	hod
18	033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m
19	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod
12	033111001.1 R	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky - jednoduché vyřízení povolení a označení objížďky	soubor

celková cena	551 922,34
--------------	------------