

Příloha č. 1
Smlouvy č. 139/C/5318510052/2025

Příjemce: *Kraj Jihočeský kraj*

Název Akce: *Protažení cyklostezky pod ČB branou, ČK – ÚSEK 2*

ISPROFOND: *5318510052*

Číslo žádosti: *15/2023*

C9
místní komunikace IV.třídy

Neuznatelné položky v oceněném soupisu prací Akce:

Poř.č. položky	Kód položky	Popis položky	Cena bez DPH	Cena s DPH (21 %)
NN dle oceněného soupisu prací				
SO VRN				
		celkem za celý objekt	200 183,00	242 221,43
SO 202.2 Schodiště - NN				
		celkem za celý objekt	3 491 218,28	4 224 374,12
SO 401.2 Veřejné osvětlení - NN				
		celkem za celý objekt	2 415 001,73	2 922 152,09
SO 101.2 Komunikace - NN				
		celkem za celý objekt	406 443,50	491 796,64
NN dle SFDI				
SO 101 Komunikace - UN				
57	311214112	Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na sucho z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3	3 812 382,00	4 612 982,22
58	311213912	Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám za lícování zdiva oboustranné	1 269 135,00	1 535 653,35
59	311213921	Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám za vytvoření hrany rohu	707 327,40	855 866,15
60	326215122.1	Zdivo hradících konstrukcí z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu včetně spárování z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,19 m3 (500 kg)	84 216,00	101 901,36
90	40445639	informativní značky směrové IS 18a, IS21 300x200mm	1 884,00	2 279,64
91	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m - část - 6 ks pro IS	6 403,20	7 747,87
92	40445240	patka pro sloupek Al D 60mm - část - 6 ks pro IS	3 702,00	4 479,42
93	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm - část - 12 ks pro IS	1 164,00	1 408,44
94	40445253	víčko plastové na sloupek D 60mm - část - 6 ks pro IS	142,20	172,06
103	962022491	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu cementovou, objemu přes 1 m3	1 271 200,00	1 538 152,00
SO 201.1 Rampa - UN				
43	R20109501	Rezerva pro nepředvídatelná rizika rozsahu stavebních prací	500 000,00	605 000,00
44	962052211	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3	47 250,00	57 172,50
Celkem neuznatelné náklady			14 217 652,31	17 203 359,29

Pozn.:

Neuznatelné náklady jsou zpracovány na základě soupisu prací předloženého žadatelem.

S ohledem na soupis prací, který bude předmětem výběrového řízení, mohou být dále upřesněny i náklady zbývajících.

Informativní výpočet výše nákladů a podílů na financování akce:

Maximální možný příspěvek dle Výboru (Kč):	22 985 598,00
Maximální možný příspěvek dle Výboru (v %):	85%
Celkové náklady dle smlouvy o dílo (Kč):	44 245 240,00
Celkové uznatelné náklady (Kč):	27 041 880,71
Limitní příspěvek (zaokr. na celé Kč dolů):	22 985 598,00
Limitní příspěvek (%):	85,00%
Maximální příspěvek v roce 2025 dle finančního plánu Příjemce (Kč):	22 985 598,00
Zbývajících částka příspěvku pro rok následující (Kč):	0,00
Minimální vlastní podíl (%):	15,00%
Minimální vlastní podíl (Kč):	4 056 282,71

Zpracoval:

Dne: 13.11.2025