

Objednávka č. 4067/2025/230

OBJEDNATEL: Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava IČ: 00845451 DIČ: CZ00845451	DODAVATEL: Ing. Miroslav Havlášek Sedliště 383 739 36 Sedliště IČ: 15409228 DIČ: [REDACTED]
---	---

PŘÍJEMCE (zasílací adresa): Magistrát města Ostravy Prokešovo náměstí 1803/8 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava ISDS: 5zubv7w e-mail: posta@ostrava.cz	Bankovní spojení: Číslo účtu: 20028-1649297309/0800 Banka: Česká spořitelna, a. s. IBAN: CZ1108000200281649297309 BIC: GIBACZPX
--	--

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky, pokud nebude uvedeno, může být faktura vrácena zpět. Fakturu zašlete na adresu příjemce, v případě elektronické fakturace použijte datovou schránku nebo e-mail příjemce.

Objednáváme u Vás :

zpracování změny dokumentace pro provádění stavby, úpravu (přepočet) stávajícího Energetického posudku a Průkazu energetické náročnosti budov pro stavbu „Rekonstrukce objektu Teslova 2 – generální sklad a střelnice“.

Dle cenové nabídky ze dne 27.11.2025 (e-mail ze dne 27.11.2025), která je přílohou objednávky.

Cena bez DPH v Kč	56 700,00
Cena celkem v Kč	68 607,00

Lhůta plnění: 30.01.2026

- Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na třicátý den od data doručení včetně (razítko podatelny). Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

- V případě, že dodavatel je plátcem DPH, se strany dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se bude jednat o účet vedený v tuzemsku. Pokud se stane dodavatel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel, vystupuje-li v pozici osoby povinné k dani, oprávněn uhradit dodavateli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně dodavatele a zaplacením ceny bez DPH dodavateli zaniká povinnost objednatele zaplatit kupní cenu včetně DPH v celém rozsahu.

- Pro akceptaci objednávky zašlete písemný souhlas na e-mailovou adresu vyřizujícího referenta uvedeného níže nebo jinak písemně do 10 dnů ode dne doručení objednávky, pokud není smluvně ujednáno jinak. V případě, že dodavatel takto neučiní, objednávka zaniká. Při plnění od 50 tis. Kč bez DPH dodavateli vzniká závazek poskytnout plnění dle objednávky po uveřejnění objednávky v registru smluv. Uveřejnění objednávky v registru smluv objednatel dodavateli písemně (e-mailem) oznámí v případě, že dodavatel nedisponuje datovou schránkou.

Vyřizuje:

Tel/e-mail :

V Ostravě dne: 04.12.2025

Objedávka akceptována

ING. MIROSLAV HAVLÁSEK
ARCHITEKTONICKÝ, PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÝ ATELIÉR
SÍDLO: SEDLIŠTĚ 383, 739 36 SEDLIŠTĚ
KANCELÁŘ: RIEGROVA 857, 738 01 FRÝDEK-MÍSTEK
IČ: 15409228

OSTRAVA!!!

Sídlo: Sedliště 383, 739 36 Sedliště
Provozovna: Riegrova 857, 738 01 Frýdek-Místek

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8
729 30 Ostrava

NABÍDKA

na úpravu dokumentace pro provádění stavby a zajištění úpravy stávajícího Energetického posudku (EP) a Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB).

Stavba: Rekonstrukce objektu Teslova 2 – generální sklad a střelnice, návrh vnitřního zateplení v části 2. NP

Obsahem bude úprava architektonicko-stavebního řešení dokumentace pro provádění stavby. V části 2. NP bude navrženo vnitřní zateplení místo zateplení vnějšího, bude zpracován rozdílový rozpočet a upraven stávající Energetický posudek a PENB.

Výkon inženýrské činnosti se nepředpokládá, protože se jedná o stavební úpravy a udržovací práce, které nevyžadovaly a ani nyní nevyžadují povolení stavby.

Cena je kalkulována následovně:

DPS – úprava architektonicko-stavebního řešení	30 hod.	á	900,-	=	27.000,- Kč
Součinnosti při zpracování EP a PENB	8 hod.	á	900,-	=	7.200,- Kč
Rozpočet	4 hod.	á	900,-	=	3.600,- Kč
Energetický posudek a PENB					18.900,- Kč
Celkem – bez DPH					56.700,- Kč
DPH 21 %					11.907,- Kč
Celkem – včetně DPH					68.607,- Kč

Termín předání pracovní verze PD: 18. 12. 2025

Termín předání konečné verze PD včetně EP a PENB: 15. 1. 2026

Projektant upozorňuje stavebníka, že požadované vnitřní zateplení není nejvhodnější řešení, protože není možné plně eliminovat nepříznivý vliv tepelných mostů. Zároveň vyžaduje precizní provedení navržené parotěsné vrstvy, aby nedocházelo k nadměrné kondenzaci.