
Číslo: 175/25/TÚ

(technický úsek)

Objednávka – Smlouva o dílo
uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Objednatel:                                                                      Zhotovitel:

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského

kraje, příspěvková organizace

se sídlem Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 04

Jednající: Ing. Jiřím Šlachtou, ředitelem

organizace

zapsána v obch.rejstř.,vedeného Krajským

soudem v Plzni oddíl Pr,vložka 114

Odp. prac.:               , tel:            

Valbek, spol. s r.o.

                                    
Děčínská 717/21

400 03 Ústí nad Labem

IČO -70947023        DIČ -   CZ 70947023

Bank.spoj. : 78-2496840247/0100, KB K.Vary

IČO: 48266230        DIČ: CZ48266230

Bank.spoj.: 3395870257/5500, Raifeissenbank, a.s.

II. Předmět plnění

Kvalitativní určení: Množství III. Cena smluvní

Objednávka na dozor projektanta při provádění

stavby: „Modernizace mostu ev. č. 212 4-1

Fóglův mlýn“

pouze na vyzvání

objednatele

max. 8 návštěv

Dle poptávkového

řízení ze dne 26.11.2025

1 návštěva 8.300 Kč bez

DPH, 10.043 Kč vč.

DPH.

Celkem za 8 návštěv:

66.400,00 Kč bez DPH,

80.344,00 Kč vč. DPH

IV. Doba plnění
Předpoklad  4 měsíců

(04.05.2026–

04.09.2026)

V. Místo plnění
most ev. č. 212 4-1

VI. Doprava

- vlastní -

VII. Záruka

VIII. Placení, fakturace, přechod vlastnictví, ostatní ujednání

Zhotovitel je oprávněn fakturovat až po provedení požadované práci. Faktura musí obsahovat: název

projektu, číslo projektu, číslo faktury, obchodní jméno, adresu obou stran, bankovní spojení, cenu za

provedené práce, fakturovanou částku, splatnost faktury. Objednatel je povinen zaplatit fakturu do 14

dne od jejího doručení. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.

Zhotovitel nabývá vlastnictví k provedeným pracím jeho převzetím, které bude ztvrzeno podpisem

obou stran.

Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě, kdy zhotovitel (plátce daně z přidané

hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se

v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této

skutečnosti písemně vyrozuměn. Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a



zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba objednatelem zhotoviteli zahrnovat DPH.

Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění finančních závazků objednatele

vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrazena objednatelem místně příslušnému správci daně.

Zhotovitel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu

pro Místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému

účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do

objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.

Zhotovitel je dále povinen archivovat veškerou dokumentaci související s projektem od finančního

ukončení projektu do doby 31.12.2036.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškeré doklady a údaje pro provedení kontroly v souladu s § 3,

odst.2, zákona č. 104/2000 Sb. a v souladu se zák. č. 552/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a

zákonem č. 320/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena

práva kontrolních a finančních orgánů státní správy České republiky. Zhotovitel je zejména povinen

vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci tohoto projektu, poskytnout veškeré

doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu

uváděných ve zprávách a hlášeních o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a

poskytnout součinnost všem osobám oprávněných k provádění kontroly.

V Sokolově dne dle elektr. razítka                        V Ústí n. Labem dne dle elektr. razítka

Za objednatele:                                                        Za zhotovitele:

                                                                   
Ing. Jiří Šlachta                                                                                
ředitel organizace                                                              ředitel pobočky

KSÚS KK, p.o.                                                                 Valbek spol. s r.o.
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