



OBCHODNÍ AKADEMIE
OSTRAVA-PORUBA

příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Váš dopis zn.: Cenová nabídka
Ze dne: 16.10. 2025, 23.10.2025
Č.j. spisu:
Č.obj.:179-2025
Vyřizuje: 
Tel.: 777 
Email: info@oa-poruba.cz
Datum: 3.11. 2025

Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.
Antonína Brože 3124/2
700 30 Ostrava-Zábřeh
IČ: 25816977



Objednávka

Dle vaší cenové nabídky ze dne 23.10. 2025 objednáváme u Vás kácení a výsadby dle projektu **Obnova stromového patra Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, p. o.**

V první fázi projektu dojde ke kácení stromů na pozemku školy parc. č. 952 v k. ú. Poruba, zakres do katastrální mapy viz příloha:

- 1 - javor stříbrný (*Acer saccharinum*) obvod kmene (ve výšce 130 cm) 290 cm,
- 2 – javor stříbrný (*Acer saccharinum*) obvod kmene (ve výšce 130 cm) dvojkmene 160 a 175 cm,
- 3 – jasan ztepilý (*Fraxinus excelsior*) obvod kmene (ve výšce 130 cm) 110 cm,
- 4 – jasan ztepilý (*Fraxinus excelsior*) obvod kmene (ve výšce 130 cm) 170 cm,
- 5 – bříza bělokorá (*Betula pendula*) obvod kmene (ve výšce 130 cm) 160 cm,
- 6 – třešeň ptačí (*Prunus avium*) obvod kmene (ve výšce 130 cm) 220 cm.

U stromů č. 1, 2 a 6 je potřeba provést frézování pařezů.

Součástí kácení je také štěpkování drobné dřevní hmoty, její odvoz a odvoz další dřevní hmoty.

Kácení bude provedeno v období vegetačního klidu, v termínu od **2.1.2026 do 28.2.2026**, dle přiložené cenové nabídky pana Marka Vašendy, DiS., za celkovou cenu 108 083,25 Kč včetně DPH.

Ve druhé fázi projektu dojde k výsadbě nových stromů v období od **1.3.2026 do 29.5.2026**.

Bude vysazeno:

- *Prunus subhirtella* (višeň chloupkatá) o obvodu kmene ve výšce 1 m nad zemí 18–20 cm 3 ks,
- *Paulownia tomentosa* (pavlovnie plstnatá) o obvodu kmene ve výšce 1 m nad zemí 18–20 cm 1 ks,

vše na pozemku parc. č. 952 v k. ú. Poruba dle přiloženého osazovacího plánu.

Kvalita výpěstků dřevin bude odpovídat ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin.

Výsadba stromů bude provedena dle ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině

– Rostliny a jejich výsadba.

Cena výsadeb činí celkem 75 974,16 Kč včetně DPH.

Ve třetí fázi projektu dojde ke stabilizaci výsadeb stromů zajištěním následné rozvojové péče po výsadbě po dobu 5 let, tj. od **1.6.2026 do 31.5.2031**, dle ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy.

Cena následné rozvojové péče činí celkem 31 460,00 Kč včetně DPH.



OBCHODNÍ AKADEMIE
OSTRAVA-PORUBA

příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Výsadba a následná rozvojová péče po výsadbě bude provedena dle přiložené cenové nabídky paní Jany Batelkové, MBA, za celkovou cenu 107 434,16 Kč včetně DPH.

Celková cena objednávky činí 215 517,41 Kč včetně DPH.

Situační plán kácených stromů, osazovací plán, cenová nabídka na kácení a cenová nabídka na provedení výsadeb stromů a následnou rozvojovou péči po jejich výsadbě jsou součástí objednávky.

Dodavatel prohlašuje, že má na dobu realizace zakázky pojištění odpovědnosti a zodpovídá za případně způsobené škody v průběhu realizace.

Předpokládaná cena je větší než 50.000,- Kč bez DPH, proto bude tato objednávka zveřejněna dle zákona o registru smluv.

Objednávka byla akceptována dne: 4. 12. 2025

Podpis dodavatele:

OSTRAVSKÉ MĚSTSKÉ LESY A ZELEN

S pozdravem

Mgr. Jakub Mojžíš
ředitel školy



OBCHODNÍ AKADEMIE
OSTRAVA-PORUBA

příspěvková organizace
IČ: 05602



Polská 1543/6,


-2-

www.aa-poruba.cz

- Přílohy:
- situační plán kácených stromů
 - osazovací plán
 - cenová nabídka na kácení
 - cenová nabídka na výsadbu a následný rozvoj o péči po jejich výsadbě


Obnova stromového patra Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, p. o.

1. fáze projektu – kácení dřevin




2. fáze projektu – výsadba dřevin

situační plán



osazovací plán



IČ: 25816977
DIČ: CZ25816977
Tel: 595 700 911
GSM: 
E-mail: 
http: 

Obchodní akademie, Ostrava-
Poruba, p.o.
Polská 1543/6
708 00 Ostrava-Poruba

Vyřizuje:



V Ostravě-Zábřehu, dne: 23.10.2025

Věc: Cenová nabídka ke kácení v areálu OA Poruba

Cenová nabídka zahrnuje:

Dřevina č.1. a 2.: Rizikové kácení 2ks javor stříbrný za pomoci vysokozdvizné plošiny ..38 925,-
Frézování pařezů .. 3 200,-

42 125,-

Dřevina č. 3. a 4.: Rizikové kácení 2ks jasan ztepilý za pomoci vysokozdvizné plošiny ..**18 200,-**

Dřevina č. 5: Rizikové kácení 1ks bříza bělokorá pomoci přetahu lanem navijáku, směrové kácení
... **8 200,-**

Dřevina č. 6: Rizikové kácení 1ks třešeň ptačí stromolezeckou technikou postupným sesazováním
kmene19 200,-
Frézování pařezu 1 600,-

20 800,-

Vše na pozemku p.č. 952 k.ú. Poruba, včetně odstranění, odvozu a ekologické likvidace dřevní
hmoty větví.

Cena za provedení prací celkem činí 89 325 ,-Kč bez DPH.



Společnost je držitelem certifikátu **CFCS 1003 : 2016 (PEFC)**

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025-3
Stavba: Náhradní výsadba p.p.č. 952 v k.ú. Poruba

KSO:
Místo: Ostrava

CC-CZ:
Datum: 16. 10. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

Poznámka:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			88 788,56
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	88 788,56	18 645,60
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			107 434,16

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:2025-3

Stavba:Náhradní výsadba p.p.č. 952 v k.ú. Poruba

Místo:Ostrava

Zadavatel:

Zhotovitel:Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

Datum:16. 10. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		88 788,56	107 434,16
01	Náhradní výsadba	62 788,56	75 974,16
02	Následná péče	26 000,00	31 460,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náhradní výsadba p.p.č. 952 v k.ú. Poruba

Objekt:

01 - Náhradní výsadba

KSO:

Místo: Ostrava

CC-CZ:

Datum: 16. 10. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

62 788,56

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	62 788,56	21,00%	13 185,60
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

75 974,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Náhradní výsadba p.p.č. 952 v k.ú. Poruba
Objekt: **01 - Náhradní výsadba**
Místo: Ostrava
Zadavatel:
Zhotovitel: Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

Datum: 16. 10. 2025
Projektant:
Zpracovatel:



Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		62 788,56
HSV - Práce a dodávky HSV		62 788,56
1 - Zemní práce		13 877,28
998 - Přesun hmot		1 296,36
S2 - Materiál		8 814,92
S3 - Výsadbový materiál		38 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Náhradní výsadba p.p.č. 952 v k.ú. Poruba
Objekt: 01 - Náhradní výsadba

Místo: Ostrava Datum: 16. 10. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 62 788,56

D HSV Práce a dodávky HSV 62 788,56

D 1 Zemní práce 13 877,28

1	K	183101221	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	4,000	1 450,00	5 800,00
2	K	184102116	Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	4,000	1 320,00	5 280,00
3	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	kus	4,000	300,00	1 200,00
4	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	4,000	50,00	200,00
5	K	184911421	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	4,652	40,00	186,08
6	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2, 5x	m3	0,852	250,00	213,00
7	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0,852	350,00	298,20
8	K	26vl	Ochrana kmene aplikovaná nátěrem na kmen 2x v rovině a svahu do 1:5	m2	2,800	250,00	700,00

D 998 Přesun hmot 1 296,36

9	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	1,108	1 170,00	1 296,36
---	---	-----------	---	---	-------	----------	----------

D S2 Materiál 8 814,92

10	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	0,852	1 600,00	1 363,20
11	M	618vl 26a	ochranný nátěr na kmeny (např.Arboflex)	kg	2,800	450,00	1 260,00
12	M	103211001	Pěstební substrát pro stromy a solitéry včetně dopravy	m3	1,648	1 300,00	2 142,40
13	M	08211320	voda pitná pro smluvní odběratele	m3	0,852	48,50	41,32
14	M	60591257	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m	kus	12,000	130,00	1 560,00
15	M	MAT 51	Hnojivo s dlouhodobým účinkem- 10 g tableta	ks	40,000	2,00	80,00
16	M	MAT 43	Příčky dřevěné ke kůlům (9 ks / strom listnatý)	kus	36,000	55,00	1 980,00
17	M	MAT 47	Popruh k uvázání kmene v rámci ukotvení dřeviny	m	12,000	13,00	156,00
18	M	28357001	chránička perforovaná PE k ochraně paty kmene stromku před poškozením strunovou sekačkou	kus	4,000	58,00	232,00

D S3 Výsadbový materiál 38 800,00

19	M	S1	Prunus subhirtella v.s.18-20, tř.1 s balem	ks	1,000	9 700,00	9 700,00
20	M	S2	Paulownia tomentosa v.s.18-20, tř.1 s balem	ks	3,000	9 700,00	29 100,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náhradní výsadba p.p.č. 952 v k.ú. Poruba

Objekt:

02 - Následná péče

KSO:

Místo: Ostrava

CC-CZ:

Datum: 16. 10. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

26 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	26 000,00	21,00%	5 460,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

31 460,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Náhradní výsadba p.p.č. 952 v k.ú. Poruba
Objekt:

02 - Následná péče

Místo: Ostrava
Zadavatel:
Zhotovitel: Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

Datum: 16. 10. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		26 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV		26 000,00
01 - Následná péče - 1 rok po výsadbě		5 200,00
02 - Následná péče - 2 rok po výsadbě		5 200,00
03 - Následná péče - 3 rok po výsadbě		5 200,00
04 - Následná péče - 4 rok po výsadbě		5 200,00
05 - Následná péče - 5 rok po výsadbě		5 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Náhradní výsadba p.p.č. 952 v k.ú. Poruba
Objekt: 02 - Následná péče

Místo: Ostrava Datum: 16. 10. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 26 000,00

D		HSV	Práce a dodávky HSV					26 000,00
D		01	Následná péče - 1 rok po výsadbě					5 200,00
1	K	RP 01-1	Rozvojová péče o vysázené stromy	kus	4,000	1 300,00		5 200,00
D		02	Následná péče - 2 rok po výsadbě					5 200,00
2	K	RP 01-2	Rozvojová péče o vysázené stromy	kus	4,000	1 300,00		5 200,00
D		03	Následná péče - 3 rok po výsadbě					5 200,00
3	K	RP 01-3	Rozvojová péče o vysázené stromy	kus	4,000	1 300,00		5 200,00
D		04	Následná péče - 4 rok po výsadbě					5 200,00
4	K	RP 01-4	Rozvojová péče o vysázené stromy	kus	4,000	1 300,00		5 200,00
D		05	Následná péče - 5 rok po výsadbě					5 200,00
5	K	RP 01-5	Rozvojová péče o vysázené stromy	kus	4,000	1 300,00		5 200,00