

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	KNTB, a.s. - Budova 25 Spojovací krček	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek:
JKSO:		Zpracoval:	Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	62 574,85	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	280 335,92	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	335 322,25	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	225 436,76				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		47 133,60						
Přesun hmot a sutí		7 021,89						
ZRN celkem		957 825,27	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						VORN celkem		0,00
						VORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00
Základ 21%	957 825,27	DPH 21%	201 143,31
		Celkem bez DPH	957 825,27
		Celkem včetně DPH	1 158 968,58

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: