

Smlouva o provedení těžebních činností bez harvesterové technologie č. VLS-DNS-007262-2020-0190-2025

12 Výroba na OM 3-JMP+SLKT+VS, Divize Horní Planá, Lesní správa Chvalšiny, 1.Q 2026



uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitel Divize Horní Planá, Ing. Martin Honetschläger na základě zmocnění
Sídlo divize: Jiráskova 150, 382 26 Horní Planá
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
Email: 

a

Zhotovitel:

Název: M. Půbal
Sídlo: Šumavské Hoštice 113, 38471 Šumavské Hoštice
IČO: 73492931
DIČ: CZ8105261637
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: Miroslav Půbal
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: Miroslav Půbal
Telefon/fax: 
Email: 

ČLÁNEK I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvesterové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, v rámci kterého byla tato Smlouva uzavřena, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště

a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.

3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II.

Místo, rozsah a čas plnění

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Chvalšiny, Chvalšiny čp. 251, 382 08 Chvalšiny

ČLÁNEK III.

Ceny

1. Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 426 000 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy.

ČLÁNEK IV.

Platnost a účinnost Smlouvy

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně.
2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2024“), a dále ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP- T2024 v rámci své žádosti o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
9. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
10. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
11. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

2.12.2025

V Horní Plané dne

V Šumavských Hošticích dne 28.11.2025

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Martin Honetschläger
ředitel divize

.....
M. Půbal
Miroslav Půbal

Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
	Výroba na OM- JMP+SLKT+VS- těžba NAHODILÁ				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT, TN -69, vzdál. 800-1100m	100	m3	270	27 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 05.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.04.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Výroba dřeva na OM se skládá z těžby s JMP, soustředování s SLKT, manipulace a uložení dřevní hmoty VS do měřitelných hraní na OM a podložena podvaly. Veškerá hmota hroubí bude vyvezena na OM, poškozené stromy po přibližování budou ošetřeny přípravkem do konce pracovní směny. Za neošetřené stromy budou uděleny zhotoviteli prací sankce. Po ukončení směny budou uklizeny také cesty, u kterých bude dřevní hmota skládána. Po ukončení prací v porostech budou provedeny povýrobní úpravy (pokud dojde k poškození přibližovací cesty), každý porost bude předán a převzat příslušným lesníkem. Délky výřezů 2,3,4,5 m. Měsíční plnění je minimálně 25% z celkového objemu zakázky (závislost rozpisu dodávek dřevní hmoty).Těžba dle kódu (8)- TPN a TMN- jednotlivé i skupinové souše, polomy.; dřevina = jehličnatá a listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 31; terén soustřed. (dle kódu) = 31;				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT, TN- 99, vzdál. 800-1100m	200	m3	240	48 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 05.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.04.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Výroba dřeva na OM se skládá z těžby s JMP, soustředování s SLKT, manipulace a uložení dřevní hmoty VS do měřitelných hraní na OM a podložena podvaly. Veškerá hmota hroubí bude vyvezena na OM, poškozené stromy po přibližování budou ošetřeny přípravkem do konce pracovní směny. Za neošetřené stromy budou uděleny zhotoviteli prací sankce. Po ukončení směny budou uklizeny také cesty, u kterých bude dřevní hmota skládána. Po ukončení prací v porostech budou provedeny povýrobní úpravy (pokud dojde k poškození přibližovací cesty), každý porost bude předán a převzat příslušným lesníkem. Délky výřezů 2,3,4,5 m. Měsíční plnění se odvíjí od aktuální situace s TN. Těžba dle kódu (8) - TMN a TPN . V případě vyskytujícího přirozeného zmlazení zvolit technologický postup s maximálním důrazem na jeho zachování. ; dřevina = jehličnatá a listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 31; terén soustřed. (dle kódu) = 31;				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT, TN- 100, vzdál. 800m	200	m3	460	92 000

Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 05.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.04.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Výroba dřeva na OM se skládá z těžby s JMP, soustředování s SLKT, manipulace a uložení dřevní hmoty VS do měřitelných hrání na OM a podložena podvaly. Veškerá hmota hroubí bude vyvezena na OM, poškozené stromy po přibližování budou ošetřeny přípravkem do konce pracovní směny. Za neošetřené stromy budou uděleny zhotoviteli prací sankce. Po ukončení směny budou uklizeny také cesty, u kterých bude dřevní hmota skládána. Po ukončení prací v porostech budou provedeny povýrobní úpravy (pokud dojde k poškození přibližovací cesty), každý porost bude předán a převzat příslušným lesníkem. Délky výřezů 2,3,4,5 m. Měsíční plnění se odvíjí od aktuální situace s TN. Těžba dle kódu (8) TMN. V případě vyskytujícího přirozeného zmlazení zvolit technologický postup s maximálním důrazem na jeho zachování. ; dřevina = jehličnatá a listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 31; terén soustřed. (dle kódu) = 31;				
	Výroba na OM- JMP+SLKT+VS- těžba ÚMYSLNÁ				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT, TPÚ- 69, vzdál. 800m	100	m3	270	27 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 05.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.04.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 70; Poznámka = Výroba dřeva na OM se skládá z těžby s JMP, soustředování s SLKT, manipulace a uložení dřevní hmoty VS do měřitelných hrání na OM a podložena podvaly. Veškerá hmota hroubí bude vyvezena na OM, poškozené stromy po přibližování budou ošetřeny přípravkem do konce pracovní směny. Za neošetřené stromy budou uděleny zhotoviteli prací sankce. Po ukončení směny budou uklizeny také cesty, u kterých bude dřevní hmota skládána. Po ukončení prací v porostech budou provedeny povýrobní úpravy (pokud dojde k poškození přibližovací cesty), každý porost bude předán a převzat příslušným lesníkem. Délky výřezů 2,3,4,5 m. Měsíční plnění je minimálně 25% z celkového objemu zakázky (závislost rozpisu dodávek dřevní hmoty).Těžba dle kódu (3)- TPÚ popř. TMÚC; dřevina = jehličnatá a listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 31; terén soustřed. (dle kódu) = 31;				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT, TMÚC- 99, vzdál. 800m	200	m3	240	48 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 05.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.04.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 70; Poznámka = Výroba dřeva na OM se skládá z těžby s JMP, soustředování s SLKT, manipulace a uložení dřevní hmoty VS do měřitelných hrání na OM a podložena podvaly. Veškerá hmota hroubí bude vyvezena na OM, poškozené stromy po přibližování budou ošetřeny přípravkem do konce pracovní směny. Za neošetřené stromy budou uděleny zhotoviteli prací sankce. Po ukončení směny budou uklizeny také cesty, u kterých bude dřevní hmota skládána. Po ukončení prací v porostech budou provedeny povýrobní úpravy (pokud dojde k poškození přibližovací cesty), každý porost bude předán a převzat příslušným lesníkem. Délky výřezů 2,3,4,5 m. Měsíční plnění se odvíjí od aktuální situace s TN. Těžba dle kódu (6) - TMUC pro vznik přirozeného zmlazení . V případě již vyskytujícího přirozeného zmlazení zvolit technologický postup s maximálním důrazem na jeho zachování. ; dřevina = jehličnatá a listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMUC; terén těžba (dle kódu) = 31; terén soustřed. (dle kódu) = 31;				

124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT, TMÚ- 100, vzdál. 800m	400	m3	460	184 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 05.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.04.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 70; Poznámka = Výroba dřeva na OM se skládá z těžby s JMP, soustředování s SLKT, manipulace a uložení dřevní hmoty VS do měřitelných hrání na OM a podložena podvaly. Veškerá hmota hroubí bude vyvezena na OM, poškozené stromy po přibližování budou ošetřeny přípravkem do konce pracovní směny. Za neošetřené stromy budou uděleny zhotoviteli prací sankce. Po ukončení směny budou uklizeny také cesty, u kterých bude dřevní hmota skládána. Po ukončení prací v porostech budou provedeny povýrobní úpravy (pokud dojde k poškození přibližovací cesty), každý porost bude předán a převzat příslušným lesníkem. Délky výřezů 2,3,4,5 m. Měsíční plnění se odvíjí od aktuální situace s TN. Těžba dle kódu (5) TMÚ v přirozeném zmlazení popř. TMÚC pro vznik přirozeného zmlazení. V případě již vyskytujícího přirozeného zmlazení zvolit technologický postup s maximálním důrazem na jeho zachování. ; dřevina = jehličnatá a listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMU; terén těžba (dle kódu) = 31; terén soustřed. (dle kódu) = 31;				