

Realizační smlouva

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk
zastoupení: [REDACTED]
IČ: 00583171
DIČ: CZ 00583171
(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Čestmír Kříž
sídlo/bydliště: [REDACTED] 38491 Horní Vltavice
zastoupený: Čestmír Kříž
IČ: 12878863
Zápis v OR: -
(dále jen „zhotovitel“)
(dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají na základě veřejné zakázky realizované v rámci zavedeného dynamického nákupního systému s názvem „DNS_Péče o lesní ekosystémy na území NP a CHKO Šumava“ tuto realizační smlouvu k minitendru č. 40 272 (dále též jako „realizační smlouva“)

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1) Touto realizační smlouvou jsou sjednány konkrétní podmínky plnění, které jsou přesně vymezeny ve Výzvě k podání nabídek do minitendru a jejích všech přílohách, a to včetně dokumentu Všeobecné obchodní podmínky pro „DNS_Péče o lesní ekosystémy na území NP a CHKO Šumava“ a pravidla pro postup při zadávání veřejných zakázek v minitendru.
- 2) Zhotovitel se zavazuje, že pro objednavatele provede na svůj náklad a nebezpečí dílo, které je uvedeno ve Výzvě k podání nabídky do minitendru.
- 3) Objednavatel se zavazuje dílo dodané zhotovitelem v souladu s touto realizační smlouvou převzít a zhotoviteli za něj při splnění podmínek dle této realizační smlouvy zaplatit dohodnutou cenu díla uvedenou v článku 4 této realizační smlouvy.
- 4) Zhotovitel se zavazuje pro předmět plnění této realizační smlouvy využít jen poddodavatele a zaměstnance, které uvedl v nabídce na tuto realizační smlouvu. V případě změny poddodavatele či zaměstnance je zhotovitel povinen neprodleně písemně o této skutečnosti informovat objednavatele, a to na e-mail kontaktní osoby uvedené v této smlouvě.

2. ROZSAH, MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ

- 1) Rozsah, místo a čas plnění je uvedeno ve Výzvě k podání nabídky do minitendru, která je nedílnou přílohou č. 1 této realizační smlouvy.

3. SPECIÁLNÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ

1) Speciální podmínky plnění jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídky do minitendru, která je nedílnou přílohou č. 1 této realizační smlouvy.

4. CENA DÍLA

1) Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla dle Přílohy č. 2 Položkový rozpočet této realizační smlouvy, v maximální výši čerpání do 2095993,66 Kč bez DPH. Kč bez DPH.

2) Sjednaná cena minitendru se může lišit v případě v závislosti na požadavku objednatele dokončit dílo v jiných než předpokládaných přírážkách a srážkách dle technologického listu uvedeného ve Výzvě k podání nabídky do minitendru.

3) Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění V případě, že v době, kdy bude předmět realizační smlouvy dokončen a sazba DPH bude zákonem o dani z přidané hodnoty zvýšena nebo snížena je povinností účtovat daň podle aktuálního znění zákona.

5. ÚHRADA ODMĚNY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1) Platby budou probíhat výhradně v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč. Platby probíhají zásadně bezhotovostním způsobem na účet dodavatele. Cena za poskytnuté plnění na základě realizační smlouvy bude uhrazena na základě faktury (daňového dokladu) vystavené dodavatelem, která bude splňovat veškeré zákonné a smluvní požadavky. Smluvními požadavky se rozumí uvedení čísla realizační smlouvy (shodné s číslem minitendru) společně jako variabilní symbol a údaje sjednané těmito obchodními podmínkami. Na faktuře lze k fakturaci uvést pouze sumu cenových údajů generované IS ve fakturačním podkladu. V případě, že bude některý z minitendrů hrazen, byť i z části, z dotací, je dodavatel povinen označit daňový doklad názvem a číslem projektu, případně uvést jiné informace požadované pravidly stanovenými dotčeným poskytovatelem dotace.

2) Přílohou faktury musí být dodavatelem podepsaný fakturační podklad. Faktura musí být vystavena dodavatelem do 10 dnů od přípravy dat v IS dodavateli k vygenerování fakturačního podkladu. Zadavatel je povinen podklady pro vygenerování fakturačního podkladu zadat do systému do 7 kalendářních dnů od převzetí plnění provedeného na základě realizační smlouvy.

3) Splatnost faktury nesmí být kratší než 21 dnů od fyzického doručení faktury zadavateli. Pokud je na faktuře uvedena kratší doba splatnosti, není zadavatel povinen fakturu proplatit dříve, než dvacátý první den od doručení. Proplacením a uhrazením se rozumí odeslání částky z účtu zadavatele. V případě, že bude dodavatel požadovat úhradu své faktury v dřívějším termínu než ve lhůtě 21 dnů ode dne jejího doručení zadavateli, dává tím zadavateli slevu z ceny plnění (skonto). Zadavatel nabídku skonta akceptuje tím způsobem, že před stanovenou obecnou splatností faktury cenu plnění poníženou o skonto uhradí. Dodavatel je oprávněn skonto navrhnout pouze při generování fakturačního podkladu v IS. Dohodnutá výše skonta je 5% při splatnosti do 10 dnů z celkové ceny plnění bez DPH uvedené na fakturačním podkladu.

4) Splatnost faktury začíná běžet dnem doručení faktury obsahující všechny zákonné a všeobecnými podmínkami stanovené náležitosti, včetně povinných příloh, na adresu ÚP, které minitendr, na jehož základě byla uzavřena realizační smlouva, z níž vyplývá cena předmětu plnění z realizační smlouvy uplatňovaná fakturou k úhradě, vyhlásilo.

5) Zadavatel uhradí pohledávku tím, že nejpozději poslední den lhůty splatnosti odešle hodnotu plnění dle konkrétní realizační smlouvy ze svého účtu ve prospěch účtu dodavatele.

6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění realizační smlouvy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a souvisejícími právními předpisy, zejména zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění obsahu této realizační smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.

- 2) Objednatel poskytne zhotoviteli údaje potřebné k plnění díla realizační smlouvy. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění realizační smlouvy a neposkytne je třetí straně.
- 3) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od realizační smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel
- a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoli, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění realizační smlouvy; nebo
 - b) zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění realizační smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
- 4) Veškeré změny a doplňky této realizační smlouvy budou uskutečňovány formou písemných očíslovaných dodatků podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 5) Tato realizační smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tato realizační smlouva z jakéhokoli důvodu nebude vyhotovena elektronické podobě, bude sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a jedno vyhotovení objednatel.
- 6) Při plnění díla této realizační smlouvy je zhotovitel povinen řídit se smluvními podmínkami, zadávací dokumentací a dalšími právními předpisy upravující předmět plnění dle této realizační smlouvy.
- 7) Právní vztahy neupravené touto realizační smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 8) Případná neplatnost některého ujednání realizační smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Strany realizační smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření dodatku k realizační smlouvě, kde bude neplatná část realizační smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane.
- 9) Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil se všemi podmínkami, které by mohly mít vliv na plnění jeho závazků z této realizační smlouvy.
- 10) Nedílnou součástí realizační smlouvy jsou její přílohy.
- 11) Realizační smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oprávněnou osobou poslední smluvní strany smlouvy a nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 12) Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je dle § 2 odst. 1 zákona o registru smluv povinným subjektem, na jehož smlouvy se vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Pro účely uveřejňování smluvní strany shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění, dále pak, že zveřejnění obsahu smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.
- 13) Zhotovitel prohlašuje, že neuzavřel a ani neuzavře, dle § 48 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou zadávanou na základě zavedeného dynamického systému – minitendru.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Výzva k podání nabídky do minitendru


Příloha č. 2 – Položkový rozpočet


✓ **Nové Peci** dne

objednatel:

✓ **Nové Peci** dne

zhotovitel:





[REDACTED]
Položkový rozpočet pro nabídku do MT 40272 (vyplňte, prosím, zelená políčka)

IČ dodavatele (vyplňte vaše IČ) [REDACTED]

činnost	kód	TJ	nabídková cena za TJ	očekávaný objem	celkem
---------	-----	----	----------------------	-----------------	--------

[REDACTED]					
------------	--	--	--	--	--

Celková nabídková cena v Kč bez DPH	2095993.66
-------------------------------------	------------

Do webového formuláře v NEN se zadává Celková nabídková cena v Kč bez DPH (žluté políčko)

Výzva k podání nabídky do provozního minitendru číslo 40 272

Výzva k podání nabídky do minitendru číslo: 40 272

Termín a doba plnění:

Požadovaný termín pro splnění předmětu realizační smlouvy pro všechny níže uvedené činnosti je 31.12.2026, přičemž požadovaný předpokládaný počet dnů plnění je 89 pro činnost TČ112.01, 13 pro činnost TČ112.02, 62 pro činnost TČ122.02, 175 pro činnost TČ122.04 (2), 92 pro činnost TČ122.06 a 8 pro činnost TČ122.07. Maximální počet dnů pro splnění je 261. Předpokládaný termín zahájení plnění je 15.12.2025.

Předpokládaná hodnota VZ: 3 083 643,80 Kč bez DPH

Předmět veřejné zakázky a popis požadovaného plnění:

Předmět zakázky představuje plnění v těchto činnostech:

- TČ112.02 - Těžba dřeva harvestorem - kolovým, pásovým nebo krácejícím způsobem dle technologického listu, jednotky m³. TJD: 139 m³/den, Celkem 1 516,9 m³ přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 118 m³/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 2.
- TČ122.02 - Soustředování dříví traktory - UKT/SLKT způsobem dle technologického listu, jednotky m³. TJD: 20,46 m³/den, Celkem 1 138,51 m³ přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 19 m³/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 6.
- TČ122.06 - Soustředování dříví - vyklizovací naviják (železný kůň) způsobem dle technologického listu, jednotky m³. TJD: 11,82 m³/den, Celkem 986,28 m³ přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 11 m³/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 9.
- TČ122.07 - Soustředování dříví - kolová vyvážecí souprava + 6,1 t způsobem dle technologického listu, jednotky m³. TJD: 65,9 m³/den, Celkem 440 m³ přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 56 m³/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 1.
- TČ112.01 - Těžba MŘP - motorovou přenosnou řetězovou pilou způsobem dle technologického listu, jednotky m³. TJD: 32,13 m³/den, Celkem 2 591,04 m³ přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 30 m³/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 8.
- TČ122.04 (2) - Soustředování dřeva LVS - lehkou vyvážecí soupravou, pásovou nebo kolovou do 6t způsobem dle technologického listu, jednotky m³. TJD: 15 m³/den, Celkem 2 381,94 m³ přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 14 m³/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 16.

Místem plnění jsou porostní skupiny v rámci „ÚP 86 - Stožec“ dle níže uvedeného detailu požadovaného plnění. Pro informaci jsou uvedeny předpokládané přírážky a srážky dle technologického listu činnosti:

Název činnosti: TČ112.02 - Těžba dřeva harvestorem - kolovým, pásovým nebo krácejícím**Místo plnění:** LÚ 06 Pěkná**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v m³: **400,00**Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %): 642,40

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.2	Hmotnatost nad 0,50 m ³ /kus	-9,00 %
1.1.x.x.x.1	výjimečně šetrný způsob zpracování bez vlivu na přirozené zmlazení	5,00 %
1.1.x.x.x.2	použije se když nebude požadována pomoc při měření dřevní hmoty	0,00 %
1.1.x.x.x.x.3	bez GPS	0,00 %
1.1.x.3	Částečné odkornění kmene (na 90% plochy kmene, použití spec.odkor.válců)	50,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,46, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m³).

Speciální podmínky plnění:

- **(415) Požadovaná technologie - HVT dvounápravový, šířka stroje do 2400 mm**
- (416) Požadovaná technologie - VS, nosnost stroje 6,1 - 8 t
- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů
- (913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahloučené kalamitě, vyhnílé, nakloněné kmeny, apod.)
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

Název činnosti: TČ112.02 - Těžba dřeva harvestorem - kolovým, pásovým nebo krácejícím**Místo plnění:** LÚ 06 Pěkná **porost. skupina:** 82Af24_24**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v m³: **250,00**Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %): 275,00

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.1	Hmotnatost do 0,49 m3/kus	0,00 %
1.1.x.2	použije se pro těžbu harvestorem bez odkornění	0,00 %
1.1.x.x.2	použije se když nebude požadována pomoc při měření dřevní hmoty	0,00 %
1.1.x.x.x.2	práce v lokalitách bez přirozeného zmlazení	0,00 %
1.1.x.x.x.x.3	bez GPS	0,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m³) .

Speciální podmínky plnění:

- (415) **Požadovaná technologie - HVT dvounápravový, šířka stroje do 2400 mm**
- (416) Požadovaná technologie - VS, nosnost stroje 6,1 - 8 t
- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů
- (913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahloučené kalamitě, vyhnílé, nakloněné kmeny, apod.)
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

Název činnosti: TC122.07 - Soustředování dříví - kolová vyvážecí souprava + 6,1 t**Místo plnění:** LÚ 06 Pěkná**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v m³: **400,00**Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %): 440,00

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.2	Soustředování dříví (P-OM,VM-OM) na vzdálenost 301-600 m	0,00 %
1.1.x.2	Soustředování dříví (P - OM, VM - OM) bez dalších 100 m	0,00 %
1.1.x.x.2	Soustředování dříví z pařezu na odvozní místo	0,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m³) .

Speciální podmínky plnění:

- (415) Požadovaná technologie - HVT dvounápravový, šířka stroje do 2400 mm
- (416) Požadovaná technologie - VS, nosnost stroje 6,1 - 8 t
- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů
- (913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahloučené kalamitě, vyhnílé, nakloněné kmeny, apod.)
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

Název činnosti: TC122.02 - Soustředování dříví traktory - UKT/SLKT**Místo plnění:** LÚ 06 Pěkná**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v m³: **500,00**Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %): 1 138,51

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.5	P - OM, vzdálenost 301 - 600 m., průměrná hmotnatost do 0,19 m3/kus	80,00 %
2.1.3	Lok "P" v mimořádně obtížném terénu; svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost na 51-75% plochy	15,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 2,07, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m³) .

Speciální podmínky plnění:

- (415) **Požadovaná technologie - HVT dvounápravový, šířka stroje do 2400 mm**
- (416) Požadovaná technologie - VS, nosnost stroje 6,1 - 8 t
- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů
- (913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahloučené kalamitě, vyhnílé, nakloněné kmeny, apod.)
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

Název činnosti: TČ122.04 (2) - Soustředování dřeva LVS - lehkou vyvážecí soupravou, pásovou nebo kolovou do 6t

Místo plnění: LÚ 06 Pěkná

Plán realizace: I.-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v m³: **400,00**

Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %): 605,00

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.2	Použije se při soustředování dříví na vzdálenost 301 - 600 m.	25,00 %
2.1.2	Lok "P" ve velmi obtížném terénu; svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost na 26-50% plochy	10,00 %
1.1.x.2	Použije při soustředování dříví pásovou LVS s nosností do 4 tun	0,00 %
1.1.x.x.2	Použije se při soustředování dříví z lok. P na OM	0,00 %
1.1.x.x.x.2	Použije se při soustředování sortimentů v plném závěsu	0,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,375, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³) .

Speciální podmínky plnění:

- (415) **Požadovaná technologie - HVT dvounápravový, šířka stroje do 2400 mm**
- (416) Požadovaná technologie - VS, nosnost stroje 6,1 - 8 t
- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů
- (913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahloučené kalamitě, vyhnílé, nakloněné kmeny, apod.)
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

Název činnosti: TČ122.04 (2) - Soustředování dřeva LVS - lehkou vyvážecí soupravou, pásovou nebo kolovou do 6t

Místo plnění: LÚ 06 Pěkná **porost. skupina:** 82Af34_34

Plán realizace: I.-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v m³: **200,00**

Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %): 379,50

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.3	Použije se při soustředování dříví na vzdálenost 601 - 900 m.	50,00 %
2.1.3	Lok "P" v mimořádně obtížném terénu; svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost na 51-75% plochy	15,00 %
1.1.x.2	Použije při soustředování dříví pásovou LVS s nosností do 4 tun	0,00 %
1.1.x.x.2	Použije se při soustředování dříví z lok. P na OM	0,00 %
1.1.x.x.x.2	Použije se při soustředování sortimentů v plném závěsu	0,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,725, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³) .

Speciální podmínky plnění:

- (415) **Požadovaná technologie - HVT dvounápravový, šířka stroje do 2400 mm**
- (416) Požadovaná technologie - VS, nosnost stroje 6,1 - 8 t
- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů
- (913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahloučené kalamitě, vyhnílé, nakloněné kmeny, apod.)
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

Název činnosti: TC122.06 - Soustředování dříví - vyklizovací naviják (železný kůň)**Místo plnění:** LÚ 06 Pěkná **porost. skupina:** 82Ak24_24**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v m³: **50,00**Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %): 80,53

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.2	Použije se při soustředování dříví na vzdálenost 101-200 m	-11,00 %
1.1.x.1	Přirážka se použije při soustředování dřeva ve hmotnatosti do 0,19 m ³ /kus	32,00 %
2.1.3	Lok "P" v mimořádně obtížném terénu; svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost na 51-75% plochy	15,00 %
2.2.1	Při práci ve sněhu do 19 cm, měřeno na pracovišti	3,00 %
2.3.1	Při práci za mrazu -5 až -10 °C, měří se v 8,00 hodin co nejbližší pracovišti	3,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,4641, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³) .

Speciální podmínky plnění:

- (415) **Požadovaná technologie - HVT dvounápravový, šířka stroje do 2400 mm**
- (416) Požadovaná technologie - VS, nosnost stroje 6,1 - 8 t
- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů
- (913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahloučené kalamitě, vyhnílé, nakloněné kmeny, apod.)
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

Název činnosti: TC122.04 (2) - Soustředování dřeva LVS - lehkou vyvážecí soupravou, pásovou nebo kolovou do 6t

Místo plnění: LÚ 06 Pěkná **porost. skupina:** 82Af24_24
Plán realizace: I.-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v m³: **250,00**

Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %): 300,44

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.2	Použije se při soustředování dříví na vzdálenost 301 - 600 m.	25,00 %
2.1.3	Lok "P" v mimořádně obtížném terénu; svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost na 51-75% plochy	15,00 %
1.1.x.x.2	Použije se při soustředování dříví z lok. P na OM	0,00 %
1.1.x.x.x.2	Použije se při soustředování sortimentů v plném závěsu	0,00 %
1.1.x.1(A)	Použije se při soustředování dříví kolovou LVS s nosností do 4 tun.	-30,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,0925, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m³).

Speciální podmínky plnění:

- **(415) Požadovaná technologie - HVT dvounápravový, šířka stroje do 2400 mm**
- (416) Požadovaná technologie - VS, nosnost stroje 6,1 - 8 t
- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů
- (913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahloučené kalamitě, vyhnílé, nakloněné kmeny, apod.)
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

Název činnosti: TC112.01 - Těžba MŘP - motorovou přenosnou řetězovou pilou**Místo plnění:** LÚ 06 Pěkná **porost. skupina:** 82Bh24_24**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v m³: **100,00**Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %): 295,48

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.2	Použije se v těžbě při hmotnatosti těžených kmenů 0,10 - 0,19 m ³ /kus	112,00 %
1.1.x.2	Příplatek za manipulaci na 4 m výřezy (minimálně 4 výřezy z kmene) na lok. P	10,00 %
2.1.3	V mimořádně obtížném terénu; svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost na 51-75% plochy	15,00 %
2.2.1	Při práci ve sněhu do 19 cm, měřeno na pracovišti	3,00 %
2.3.1	Při práci za mrazu -5 až -10 °C, měří se v 8,00 hodin co nejbližší pracovišti	3,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 2,6862, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).

Speciální podmínky plnění:

- (415) **Požadovaná technologie - HVT dvounápravový, šířka stroje do 2400 mm**
- (416) Požadovaná technologie - VS, nosnost stroje 6,1 - 8 t
- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů
- (913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahloučené kalamitě, vyhnílé, nakloněné kmeny, apod.)
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

Název činnosti: TČ122.04 (2) - Soustředování dřeva LVS - lehkou vyvážecí soupravou, pásovou nebo kolovou do 6t

Místo plnění: LÚ 06 Pěkná **porost. skupina:** 82Bf24_24
Plán realizace: I.-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v m³: **200,00**

Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %): 316,25

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.2	Použije se při soustředování dříví na vzdálenost 301 - 600 m.	25,00 %
2.1.3	Lok "P" v mimořádně obtížném terénu; svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost na 51-75% plochy	15,00 %
1.1.x.2	Použije při soustředování dříví pásovou LVS s nosností do 4 tun	0,00 %
1.1.x.x.2	Použije se při soustředování dříví z lok. P na OM	0,00 %
1.1.x.x.x.2	Použije se při soustředování sortimentů v plném závěsu	0,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,4375, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³) .

Speciální podmínky plnění:

- (415) **Požadovaná technologie - HVT dvounápravový, šířka stroje do 2400 mm**
- (416) Požadovaná technologie - VS, nosnost stroje 6,1 - 8 t
- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů
- (913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahloučené kalamitě, vyhnílé, nakloněné kmeny, apod.)
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

Název činnosti: TC122.06 - Soustředování dříví - vyklizovací naviják (železný kůň)**Místo plnění:** LÚ 06 Pěkná **porost. skupina:** 82Bf34_34**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v m³: **250,00**Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %): 385,99

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.2	Použije se při soustředování dříví na vzdálenost 101-200 m	-11,00 %
1.1.x.1	Přirážka se použije při soustředování dřeva ve hmotnatosti do 0,19 m3/kus	32,00 %
2.1.2	Lok "P" ve velmi obtížném terénu; svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost na 26-50% plochy	10,00 %
2.2.1	Při práci ve sněhu do 19 cm, měřeno na pracovišti	3,00 %
2.3.1	Při práci za mrazu -5 až -10 °C, měří se v 8,00 hodin co nejbližší pracovišti	3,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,4036, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³) .

Speciální podmínky plnění:

- (415) **Požadovaná technologie - HVT dvounápravový, šířka stroje do 2400 mm**
- (416) Požadovaná technologie - VS, nosnost stroje 6,1 - 8 t
- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů
- (913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahloučené kalamitě, vyhnílé, nakloněné kmeny, apod.)
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

Název činnosti: TC122.06 - Soustředování dříví - vyklizovací naviják (železný kůň)**Místo plnění:** LÚ 06 Pěkná**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v m³: **200,00**Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %): 306,13

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.2	Použije se při soustředování dříví na vzdálenost 101-200 m	-11,00 %
1.1.x.1	Přirážka se použije při soustředování dřeva ve hmotnosti do 0,19 m3/kus	32,00 %
2.1.3	Lok "P" v mimořádně obtížném terénu; svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost na 51-75% plochy	15,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,3915, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m³) .

Speciální podmínky plnění:

- (415) Požadovaná technologie - HVT dvounápravový, šířka stroje do 2400 mm
- (416) Požadovaná technologie - VS, nosnost stroje 6,1 - 8 t
- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů
- (913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahloučené kalamitě, vyhnílé, nakloněné kmeny, apod.)
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

Název činnosti: TC112.01 - Těžba MŘP - motorovou přenosnou řetězovou pilou

Místo plnění: LÚ 06 Pěkná **porost. skupina:** 82Ak24_24
Plán realizace: I.-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v m³: **50,00**

Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %): 84,52

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.5	Použije se v těžbě při hmotnatosti těžených kmenů 0,40 - 0,49 m ³ /kus	17,00 %
1.1.x.2	Příplatek za manipulaci na 4 m výřezy (minimálně 4 výřezy z kmene) na lok. P	10,00 %
2.1.3	V mimořádně obtížném terénu; svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost na 51-75% plochy	15,00 %
2.2.1	Při práci ve sněhu do 19 cm, měřeno na pracovišti	3,00 %
2.3.1	Při práci za mrazu -5 až -10 °C, měří se v 8,00 hodin co nejbližší pracovišti	3,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,5367, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).

Speciální podmínky plnění:

- **(415) Požadovaná technologie - HVT dvounápravový, šířka stroje do 2400 mm**
- (416) Požadovaná technologie - VS, nosnost stroje 6,1 - 8 t
- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů
- (913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahloučené kalamitě, vyhnílé, nakloněné kmeny, apod.)
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

Název činnosti: TC122.06 - Soustředování dříví - vyklizovací naviják (železný kůň)**Místo plnění:** LÚ 06 Pěkná **porost. skupina:** 82Bf25/1_25**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v m³: **40,00**Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %): 56,14

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.1	Použije se při soustředování dříví na vzdálenost do 100 m	-22,00 %
1.1.x.1	Přirážka se použije při soustředování dřeva ve hmotnatosti do 0,19 m3/kus	32,00 %
2.1.2	Lok "P" ve velmi obtížném terénu; svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost na 26-50% plochy	10,00 %
2.2.1	Při práci ve sněhu do 19 cm, měřeno na pracovišti	3,00 %
2.3.1	Při práci za mrazu -5 až -10 °C, měří se v 8,00 hodin co nejbližší pracovišti	3,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,276, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³) .

Speciální podmínky plnění:

- (415) **Požadovaná technologie - HVT dvounápravový, šířka stroje do 2400 mm**
- (416) Požadovaná technologie - VS, nosnost stroje 6,1 - 8 t
- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů
- (913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahloučené kalamitě, vyhnílé, nakloněné kmeny, apod.)
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

Název činnosti: TC112.01 - Těžba MŘP - motorovou přenosnou řetězovou pilou**Místo plnění:** LÚ 06 Pěkná**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v m³: **100,00**Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %): 256,80

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.5.7	Použije se při motorovém odkorňování dříví v les. porostu při hmotnosti 0,80 - 0,99 m ³ /kus	103,00 %
2.1.3	V mimořádně obtížném terénu; svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost na 51-75% plochy	15,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 2,3345, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m³).

Speciální podmínky plnění:

- (415) **Požadovaná technologie - HVT dvounápravový, šířka stroje do 2400 mm**
- (416) Požadovaná technologie - VS, nosnost stroje 6,1 - 8 t
- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů
- (913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahloučené kalamitě, vyhnílé, nakloněné kmeny, apod.)
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

Název činnosti: TC112.01 - Těžba MŘP - motorovou přenosnou řetězovou pilou**Místo plnění:** LÚ 06 Pěkná**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v m³: **1 100,00**Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %): 1 277,78

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.7	Použije se v těžbě při hmotnatosti těžených kmenů 0,80 - 0,99 m ³ /kus	-14,00 %
1.1.x.2	Příplatek za manipulaci na 4 m výřezy (minimálně 4 výřezy z kmene) na lok. P	10,00 %
2.1.2	Ve velmi obtížném terénu; svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost na 26-50% plochy	10,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,056, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m³).

Speciální podmínky plnění:

- (415) **Požadovaná technologie - HVT dvounápravový, šířka stroje do 2400 mm**
- (416) Požadovaná technologie - VS, nosnost stroje 6,1 - 8 t
- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů
- (913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahloučené kalamitě, vyhnílé, nakloněné kmeny, apod.)
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

Název činnosti: TC122.04 (2) - Soustředování dřeva LVS - lehkou vyvážecí soupravou, pásovou nebo kolovou do 6t

Místo plnění: LÚ 06 Pěkná **porost. skupina:** 82Bh24_24
Plán realizace: I.-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v m³: **100,00**

Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %): 90,75

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.x.x.1	Použije se při přibližování dříví z vývozního místa na odvozní místo	-20,00 %
1.1.2	Použije se při soustředování dříví na vzdálenost 301 - 600 m.	25,00 %
2.1.2	Lok "P" ve velmi obtížném terénu; svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost na 26-50% plochy	10,00 %
1.1.x.x.x.2	Použije se při soustředování sortimentů v plném závěsu	0,00 %
1.1.x.1(A)	Použije se při soustředování dříví kolovou LVS s nosností do 4 tun.	-30,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 0,825, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m³).

Speciální podmínky plnění:

- (415) **Požadovaná technologie - HVT dvounápravový, šířka stroje do 2400 mm**
- (416) Požadovaná technologie - VS, nosnost stroje 6,1 - 8 t
- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů
- (913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahloučené kalamitě, vyhnílé, nakloněné kmeny, apod.)
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

Název činnosti: TČ112.02 - Těžba dřeva harvestorem - kolovým, pásovým nebo krácejícím**Místo plnění:** LÚ 06 Pěkná **porost. skupina:** 82Bf24_24**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v m³: **200,00**Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %): 264,00

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.3	Hmotnatost od 0,11 do 0,19 m3/kus	20,00 %
1.1.x.2	použije se pro těžbu harvestorem bez odkornění	0,00 %
1.1.x.x.2	použije se když nebude požadována pomoc při měření dřevní hmoty	0,00 %
1.1.x.x.x.2	práce v lokalitách bez přirozeného zmlazení	0,00 %
1.1.x.x.x.x.3	bez GPS	0,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,20, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m³) .

Speciální podmínky plnění:

- (415) **Požadovaná technologie - HVT dvounápravový, šířka stroje do 2400 mm**
- (416) Požadovaná technologie - VS, nosnost stroje 6,1 - 8 t
- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů
- (913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahloučené kalamitě, vyhnílé, nakloněné kmeny, apod.)
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

Název činnosti: TC112.01 - Těžba MŘP - motorovou přenosnou řetězovou pilou

Místo plnění: LÚ 06 Pěkná **porost. skupina:** 82Bf25/1_25
Plán realizace: I.-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v m³: **40,00**

Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %): 84,22

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.3	Použije se v těžbě při hmotnatosti těžených kmenů 0,20 - 0,29 m ³ /kus	55,00 %
1.1.x.2	Příplatek za manipulaci na 4 m výřezy (minimálně 4 výřezy z kmene) na lok. P	10,00 %
2.1.2	Ve velmi obtížném terénu; svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost na 26-50% plochy	10,00 %
2.2.1	Při práci ve sněhu do 19 cm, měřeno na pracovišti	3,00 %
2.3.1	Při práci za mrazu -5 až -10 °C, měří se v 8,00 hodin co nejbližší pracovišti	3,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,914, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m³).

Speciální podmínky plnění:

- **(415) Požadovaná technologie - HVT dvounápravový, šířka stroje do 2400 mm**
- (416) Požadovaná technologie - VS, nosnost stroje 6,1 - 8 t
- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů
- (913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahloučené kalamitě, vyhnílé, nakloněné kmeny, apod.)
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

Název činnosti: TC122.04 (2) - Soustředování dřeva LVS - lehkou vyvážecí soupravou, pásovou nebo kolovou do 6t

Místo plnění: LÚ 06 Pěkná **porost. skupina:** 82Bk24_24
Plán realizace: I.-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v m³: **30,00**

Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %): 29,04

Za použití těchto předpokládaných příplatků a sražek:

1.1.x.2	Použije při soustředování dříví pásovou LVS s nosností do 4 tun	0,00 %
1.1.x.x.1	Použije se při přibližování dříví z vývozního místa na odvozní místo	-20,00 %
1.1.1	Použije se při soustředování dříví na vzdálenost do 300 m.	0,00 %
2.1.2	Lok "P" ve velmi obtížném terénu; svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost na 26-50% plochy	10,00 %
1.1.x.x.x.2	Použije se při soustředování sortimentů v plném závěsu	0,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 0,88, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m³) .

Speciální podmínky plnění:

- **(415) Požadovaná technologie - HVT dvounápravový, šířka stroje do 2400 mm**
- (416) Požadovaná technologie - VS, nosnost stroje 6,1 - 8 t
- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů
- (913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahloučené kalamitě, vyhnílé, nakloněné kmeny, apod.)
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

Název činnosti: TČ112.02 - Těžba dřeva harvestorem - kolovým, pásovým nebo krácejícím**Místo plnění:** LÚ 06 Pěkná **porost. skupina:** 82Af34_34**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v m³: **200,00**Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %): 264,00

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.3	Hmotnatost od 0,11 do 0,19 m3/kus	20,00 %
1.1.x.2	použije se pro těžbu harvestorem bez odkornění	0,00 %
1.1.x.x.2	použije se když nebude požadována pomoc při měření dřevní hmoty	0,00 %
1.1.x.x.x.2	práce v lokalitách bez přirozeného zmlazení	0,00 %
1.1.x.x.x.x.3	bez GPS	0,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,20, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m³) .

Speciální podmínky plnění:

- (415) **Požadovaná technologie - HVT dvounápravový, šířka stroje do 2400 mm**
- (416) Požadovaná technologie - VS, nosnost stroje 6,1 - 8 t
- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů
- (913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahloučené kalamitě, vyhnílé, nakloněné kmeny, apod.)
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

Název činnosti: TC112.01 - Těžba MŘP - motorovou přenosnou řetězovou pilou**Místo plnění:** LÚ 06 Pěkná **porost. skupina:** 82Bf34_34**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v m³: **250,00**Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %): 526,36

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.3	Použije se v těžbě při hmotnatosti těžených kmenů 0,20 - 0,29 m ³ /kus	55,00 %
1.1.x.2	Příplatek za manipulaci na 4 m výřezy (minimálně 4 výřezy z kmene) na lok. P	10,00 %
2.1.2	Ve velmi obtížném terénu; svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost na 26-50% plochy	10,00 %
2.2.1	Při práci ve sněhu do 19 cm, měřeno na pracovišti	3,00 %
2.3.1	Při práci za mrazu -5 až -10 °C, měří se v 8,00 hodin co nejbližší pracovišti	3,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,914, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³).

Speciální podmínky plnění:

- **(415) Požadovaná technologie - HVT dvounápravový, šířka stroje do 2400 mm**
- (416) Požadovaná technologie - VS, nosnost stroje 6,1 - 8 t
- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů
- (913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahloučené kalamitě, vyhnílé, nakloněné kmeny, apod.)
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

Název činnosti: TC122.06 - Soustředování dříví - vyklizovací naviják (železný kůň)**Místo plnění:** LÚ 06 Pěkná **porost. skupina:** 82Bh24_24**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v m³: **100,00**Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %): 113,57

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.2	Použije se při soustředování dříví na vzdálenost 101-200 m	-11,00 %
2.1.2	Lok "P" ve velmi obtížném terénu; svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost na 26-50% plochy	10,00 %
2.2.1	Při práci ve sněhu do 19 cm, měřeno na pracovišti	3,00 %
2.3.1	Při práci za mrazu -5 až -10 °C, měří se v 8,00 hodin co nejbližší pracovišti	3,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,0324, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m³).

Speciální podmínky plnění:

- **(415) Požadovaná technologie - HVT dvounápravový, šířka stroje do 2400 mm**
- (416) Požadovaná technologie - VS, nosnost stroje 6,1 - 8 t
- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů
- (913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahloučené kalamitě, vyhnílé, nakloněné kmeny, apod.)
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

Název činnosti: TC122.04 (2) - Soustředování dřeva LVS - lehkou vyvážecí soupravou, pásovou nebo kolovou do 6t

Místo plnění: LÚ 06 Pěkná **porost. skupina:** 82Ak24_24
Plán realizace: I.-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v m³: **50,00**

Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %): 66,41

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.x.x.1	Použije se při přibližování dříví z vývozního místa na odvozní místo	-20,00 %
1.1.2	Použije se při soustředování dříví na vzdálenost 301 - 600 m.	25,00 %
2.1.3	Lok "P" v mimořádně obtížném terénu; svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost na 51-75% plochy	15,00 %
1.1.x.2	Použije při soustředování dříví pásovou LVS s nosností do 4 tun	0,00 %
1.1.x.x.x.2	Použije se při soustředování sortimentů v plném závěsu	0,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,2075, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m³) .

Speciální podmínky plnění:

- **(415) Požadovaná technologie - HVT dvounápravový, šířka stroje do 2400 mm**
- (416) Požadovaná technologie - VS, nosnost stroje 6,1 - 8 t
- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů
- (913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahloučené kalamitě, vyhnílé, nakloněné kmeny, apod.)
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

Název činnosti: TČ112.02 - Těžba dřeva harvestorem - kolovým, pásovým nebo kráječícím**Místo plnění:** LÚ 06 Pěkná **porost. skupina:** 82Bh31_31**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v m³: **50,00**Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %): 71,50

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.5	Hmotnatost do 0,10 m3/kus	30,00 %
1.1.x.2	použije se pro těžbu harvestorem bez odkornění	0,00 %
1.1.x.x.2	použije se když nebude požadována pomoc při měření dřevní hmoty	0,00 %
1.1.x.x.x.2	práce v lokalitách bez přirozeného zmlazení	0,00 %
1.1.x.x.x.x.3	bez GPS	0,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,30, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³) .

Speciální podmínky plnění:

- (415) **Požadovaná technologie - HVT dvounápravový, šířka stroje do 2400 mm**
- (416) Požadovaná technologie - VS, nosnost stroje 6,1 - 8 t
- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů
- (913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahloučené kalamitě, vyhnílé, nakloněné kmeny, apod.)
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

Název činnosti: TC122.04 (2) - Soustředování dřeva LVS - lehkou vyvážecí soupravou, pásovou nebo kolovou do 6t

Místo plnění: LÚ 06 Pěkná **porost. skupina:** 82Bf34_34
Plán realizace: I.-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v m³: **250,00**

Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %): 237,19

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.x.x.1	Použije se při přibližování dříví z vývozního místa na odvozní místo	-20,00 %
1.1.2	Použije se při soustředování dříví na vzdálenost 301 - 600 m.	25,00 %
2.1.3	Lok "P" v mimořádně obtížném terénu; svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost na 51-75% plochy	15,00 %
1.1.x.x.x.2	Použije se při soustředování sortimentů v plném závěsu	0,00 %
1.1.x.1(A)	Použije se při soustředování dříví kolovou LVS s nosností do 4 tun.	-30,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 0,8625, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³) .

Speciální podmínky plnění:

- (415) **Požadovaná technologie - HVT dvounápravový, šířka stroje do 2400 mm**
- (416) Požadovaná technologie - VS, nosnost stroje 6,1 - 8 t
- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů
- (913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahloučené kalamitě, vyhnílé, nakloněné kmeny, apod.)
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

Název činnosti: TC122.04 (2) - Soustředování dřeva LVS - lehkou vyvážecí soupravou, pásovou nebo kolovou do 6t

Místo plnění: LÚ 06 Pěkná

Plán realizace: I.-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v m³: **200,00**

Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %): 254,10

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.x.2	Použije při soustředování dříví pásovou LVS s nosností do 4 tun	0,00 %
1.1.x.x.1	Použije se při přibližování dříví z vývozního místa na odvozní místo	-20,00 %
1.1.2	Použije se při soustředování dříví na vzdálenost 301 - 600 m.	25,00 %
2.1.2	Lok "P" ve velmi obtížném terénu; svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost na 26-50% plochy	10,00 %
1.1.x.x.x.2	Použije se při soustředování sortimentů v plném závěsu	0,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,155, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³) .

Speciální podmínky plnění:

- **(415) Požadovaná technologie - HVT dvounápravový, šířka stroje do 2400 mm**
- (416) Požadovaná technologie - VS, nosnost stroje 6,1 - 8 t
- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů
- (913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahloučené kalamitě, vyhnílé, nakloněné kmeny, apod.)
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

Název činnosti: TČ122.04 (2) - Soustředování dřeva LVS - lehkou vyvážecí soupravou, pásovou nebo kolovou do 6t

Místo plnění: LÚ 06 Pěkná **porost. skupina:** 82Bh31_31

Plán realizace: I.-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v m³: **50,00**

Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %): 79,06

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.2	Použije se při soustředování dříví na vzdálenost 301 - 600 m.	25,00 %
2.1.3	Lok "P" v mimořádně obtížném terénu; svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost na 51-75% plochy	15,00 %
1.1.x.2	Použije při soustředování dříví pásovou LVS s nosností do 4 tun	0,00 %
1.1.x.x.2	Použije se při soustředování dříví z lok. P na OM	0,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,4375, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m³) .

Speciální podmínky plnění:

- (415) **Požadovaná technologie - HVT dvounápravový, šířka stroje do 2400 mm**
- (416) Požadovaná technologie - VS, nosnost stroje 6,1 - 8 t
- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů
- (913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahloučené kalamitě, vyhnílé, nakloněné kmeny, apod.)
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

Název činnosti: TC122.04 (2) - Soustředování dřeva LVS - lehkou vyvážecí soupravou, pásovou nebo kolovou do 6t

Místo plnění: LÚ 06 Pěkná **porost. skupina:** 82Bf25/1_25

Plán realizace: I.-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v m³: **40,00**

Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %): 24,20

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.x.x.1	Použije se při přibližování dříví z vývozního místa na odvozní místo	-20,00 %
1.1.1	Použije se při soustředování dříví na vzdálenost do 300 m.	0,00 %
2.1.2	Lok "P" ve velmi obtížném terénu; svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost na 26-50% plochy	10,00 %
1.1.x.x.x.2	Použije se při soustředování sortimentů v plném závěsu	0,00 %
1.1.x.1(A)	Použije se při soustředování dříví kolovou LVS s nosností do 4 tun.	-30,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 0,55, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m³) .

Speciální podmínky plnění:

- **(415) Požadovaná technologie - HVT dvounápravový, šířka stroje do 2400 mm**
- (416) Požadovaná technologie - VS, nosnost stroje 6,1 - 8 t
- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů
- (913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahloučené kalamitě, vyhnílé, nakloněné kmeny, apod.)
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

Název činnosti: TC112.01 - Těžba MŘP - motorovou přenosnou řetězovou pilou

Místo plnění: LÚ 06 Pěkná **porost. skupina:** 82Bk24_24
Plán realizace: I.-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v m³: **30,00**

Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %): 65,88

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.3	Použije se v těžbě při hmotnatosti těžených kmenů 0,20 - 0,29 m ³ /kus	55,00 %
1.1.x.2	Příplatek za manipulaci na 4 m výřezy (minimálně 4 výřezy z kmene) na lok. P	10,00 %
2.1.3	V mimořádně obtížném terénu; svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost na 51-75% plochy	15,00 %
2.2.1	Při práci ve sněhu do 19 cm, měřeno na pracovišti	3,00 %
2.3.1	Při práci za mrazu -5 až -10 °C, měří se v 8,00 hodin co nejbližší pracovišti	3,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,9965, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³) .

Speciální podmínky plnění:

- **(415) Požadovaná technologie - HVT dvounápravový, šířka stroje do 2400 mm**
- (416) Požadovaná technologie - VS, nosnost stroje 6,1 - 8 t
- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů
- (913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahloučené kalamitě, vyhnílé, nakloněné kmeny, apod.)
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

Název činnosti: TČ122.06 - Soustředování dříví - vyklizovací naviják (železný kůň)**Místo plnění:** LÚ 06 Pěkná **porost. skupina:** 82Bk24_24**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v m³: **30,00**Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %): 43,92

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.1	Použije se při soustředování dříví na vzdálenost do 100 m	-22,00 %
1.1.x.1	Přirážka se použije při soustředování dřeva ve hmotnosti do 0,19 m ³ /kus	32,00 %
2.1.3	Lok "P" v mimořádně obtížném terénu; svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost na 51-75% plochy	15,00 %
2.2.1	Při práci ve sněhu do 19 cm, měřeno na pracovišti	3,00 %
2.3.1	Při práci za mrazu -5 až -10 °C, měří se v 8,00 hodin co nejbližší pracovišti	3,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,331, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³) .

Speciální podmínky plnění:

- (415) **Požadovaná technologie - HVT dvounápravový, šířka stroje do 2400 mm**
- (416) Požadovaná technologie - VS, nosnost stroje 6,1 - 8 t
- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů
- (913) extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahloučené kalamitě, vyhnílé, nakloněné kmeny, apod.)
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

Požadované způsoby provedení pro jednotlivé činnosti (pro každou činnost jsou požadované všechny uvedené):

TČ112.02 Těžba dřeva harvestorem - kolovým, pásovým nebo krácejícím

- HVT dvounápravový, úřeznost do 45 cm, šířka stroje do 2100 mm
- HVT třínápravový, úřeznost do 60 cm

TČ122.07 Soustředování dříví - kolová vyvážecí souprava + 6,1 t

- vyvážecí souprava s nosností 6,1 - 9 t třínápravová
- vyvážecí souprava s nosností 6,1 - 9 t čtyřnápravová

TČ122.02 Soustředování dříví traktory - UKT/SLKT

- univerzální kolový traktor s nízkotlakými pneu

TČ122.04 (2) Soustředování dřeva LVS - lehkou vyvážecí soupravou, pásovou nebo kolovou do 6t

- LVS pásová s nosností do 4t
- LVS kolová s nosností do 4t
- LVS pásová s nosností 4,1 - 6t
- LVS kolová s nosností 4,1 - 6t
- LVS s kolopásky s nosností do 4 t

TČ122.06 Soustředování dříví - vyklizovací naviják (železný kůň)

- železný kůň

TČ112.01 Těžba MŘP - motorovou přenosnou řetězovou pilou

- řetězová pila
- adaptér MŘP na odkorňování

Povinné náležitosti nabídky:

Zadávací lhůta

Účastník, který podá nabídku do této veřejné zakázky zadávané na základě své účasti v Dynamickém nákupním systému zadavatele, je svou nabídkou vázán po celou dobu zadávacího řízení k tomuto minitendru.

Seznam poddodavatelů

V případě plnění realizační smlouvy poddodavatelem, zadavatel požaduje, aby součástí nabídky do minitendru byl vždy dodavatelem předložen seznam poddodavatelů. Seznam bude obsahovat: jméno a příjmení, trvalé bydliště, IČ. Seznam musí být podepsán dodavatelem. Pokud tento seznam nebude součástí nabídky účastníka, pak má zadavatel za to, že předmět plnění bude realizován pouze účastníkem.

Další náležitosti a podmínky nabídky

Účastník není oprávněn měnit jakákoli ustanovení v této Výzvě k podání nabídky do minitendru, v dokumentu Realizační smlouva a v Položkovém rozpočtu oproti textaci těchto dokumentů v zadávacích podmínkách k minitendru. Pokud účastník jednostranně změní jakékoli ustanovení v zadávacích podmínkách k minitendru, bude takovýto účastník ze zadávacího řízení vyloučen. Účastník, který podá nabídku do tohoto minitendru, bere na vědomí a souhlasí, že nedílnou součástí Realizační smlouvy je a bude dokument „Výzva k podání nabídky do minitendru“, „Položkový rozpočet“ a že se všemi ustanoveními v tomto dokumentu je povinen se řídit.

Zadavatel uvádí, že nabídka účastníka se skládá:

- a) Položkový rozpočet (v xls souboru)
- b) Seznam poddodavatelů – pokud bude část zakázky plnit prostřednictvím poddodavatele

Povinnosti vybraného dodavatele:

Vybraný dodavatel bude vyzván zadavatelem k poskytnutí součinnosti při uzavírání realizační smlouvy, a to prostřednictvím NEN. Realizační smlouva bude podepisována elektronicky.

Dodavatel podáním nabídky deklaruje, že plně akceptuje zadavatelem předložený návrh realizační smlouvy. Realizační smlouva musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za účastníka.

Speciální podmínky plnění:

Zadavatel požaduje provedení plnění dle těchto dalších speciálních podmínek plnění:

- Množství TJ je garantováno na **10 %**. Realizační smlouva se považuje za dokončenou splněním účelu veřejné zakázky, který je vyjádřen zpravidla dosažením sjednaného množství technických jednotek v předpokládaných příplatcích v daných místech plnění (podle částí zakázky). Pokud z důvodu provozní potřeby vznikne požadavek objednatele dokončit dílo v jiných než předpokládaných příplatcích, jsou tyto stanoveny vždy v souladu s technologickým listem dle Dynamického nákupního systému a nabízenou cenou dodavatele v základní technologii v tomto minitendru vůči příplatkům a srážkám stanoveným v technologickém listu dle Dynamického nákupního systému. Sjednaná cena zakázky se tak může lišit, objem technických jednotek nikoliv. Dobu plnění lze za této situace po dohodě se zhotovitelem s ohledem na uváděné důvody prodloužit.
- **Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout nabídky, které překročí max. cenu za základní technologii, která činí:**
 - pro činnost **TČ112.02: 450,000 Kč/m³** bez DPH.
 - pro činnost **TČ122.02: 290,000 Kč/m³** bez DPH.
 - pro činnost **TČ122.06: 370,000 Kč/m³** bez DPH.
 - pro činnost **TČ122.07: 240,000 Kč/m³** bez DPH.
 - pro činnost **TČ112.01: 312,000 Kč/m³** bez DPH.
 - pro činnost **TČ122.04 (2): 440,000 Kč/m³** bez DPH.
- Dílčí fakturace: Předmět plnění dle této výzvy je možné fakturovat po předání každé dílčí části plnění.
- (101) Upozorňujeme dodavatele, že místo plnění lze z důvodu provozní potřeby měnit mezi porostními skupinami v rámci LÚ. Tato skutečnost bude vždy sdělena ve VKP.
- (107) Upozorňujeme dodavatele, že změnu místa plnění (LÚ) lze z důvodu provozní potřeby využít v rámci ÚP po dobu trvání účinnosti realizační smlouvy. Tato skutečnost bude vždy sdělena vystavením výzvy k plnění (VKP).
- (108) Plnění realizační smlouvy je určeno daty určenými VKP.
- (110) Zadavatel požaduje průběžné plnění minimální denní kapacity dle realizační smlouvy.
- (113) Při plnění činnosti je nutné zohlednit již provedená ochranná a obranná opatření. Jejich charakter bude uveden na VKP a odsouhlasen při předání pracoviště.

- (114) Plnění je nutné provádět tak, aby nedošlo k nedůvodnému poškození přirozené ani umělé obnovy lesa.
- (115) Pokud klimatické podmínky zabrání plnění činnosti nebo vlivem klimatických podmínek dojde k zániku potřeby zadavatele k provedení nebo dokončení plnění, může oznámit tuto skutečnost zadavatel dodavateli a tím dojde k zániku zbývajících plnění tj. zániku Realizační smlouvy ve zbývajícím rozsahu.
- (118) každodenní komunikace v českém nebo slovenském jazyce na místě plnění realizační smlouvy
- (300) V rámci plnění se očekává provedení činností spočívající v upravě vodního režimu na přibližovací lince. Tato činnost může být vyžadována v místě pracoviště a její provedení bude dokumentováno zvlášť podrobně.
- (301) V rámci plnění se očekává návoz klestu a ostatní dřevní hmoty do kolejí a erozních rýh. Tato činnost může být vyžadována v místě pracoviště a její provedení bude dokumentováno zvlášť podrobně.
- (400) Vhodnost lokality pro LVS:: Především v souvislosti s klimat. a terénními podmínkami v dotčené lokalitě bude zvolen typ LVS, pásová nebo kolová.
- (915) Součástí předání pracoviště je i seznámení s charakteristikami předaného území z hlediska požární ochrany a upozornění na povinnost řídit se platnými právními předpisy na úseku požární ochrany při výkonu své činnosti na území Správy Národního parku Šumava a také na nutnost plnění povinností z těchto předpisů vyplývajících. Důraz je kladen především na dodržování zákazu kouření a manipulace s otevřeným ohněm, jakož i zákazu rozdělávání ohňů na celém území Správy Národního parku Šumava a nutnost zvýšené opatrnosti při užívání strojů a náradí v prostředí s velkým množstvím pevných hořlavých látek. Za zabezpečení požární ochrany zodpovídá při výkonu své činnosti zcela dodavatel prací.
- (917) Upozornění na poškození půdního povrchu
- (997) Závazné požadavky na povahu provedení služby:: Bude se jednat o provedení jak soustředěné tak i jednotlivé nahodilé těžby a přibližování dřeva, v různě obtížném i velmi obtížném terénu, což bude nutné zohlednit v nabídkové ceně. Dále se bude jednat o těžbu úmyslnou, která bude prováděna v termínech určených ref.TČ. Technologie přibližování bude zvolena dle aktuálních klimat. a terénních podmínek, především s ohledem na minimalizaci škod na přiblíž. linkách a OM (nízkotl.UKT,LVS,žel.kůň). V průběhu plnění může dojít, za určitých podmínek k loupání MRP. Při přibližování bude od dodavatele vyžadováno, aby na přiblíž. linkách prováděl opatření k zabránění vzniku škod. Pokud i přesto ke škodám dojde, bude po dodavateli požadována jejich asanace neprodleně po ukončení přibližování v dotčené lokalitě.
- (999) Závazné požadavky k pracovišti:: Práce budou probíhat podle potřeb ÚP nejen v rámci tohoto lú, ale celého ÚP, s různou vzdáleností docházky do porostu a s různou terénní náročností. Průběh plnění bude řízen lesníky jednotlivých lú a koordinován příslušným technikem ÚP. Po dokončení prací budou přibližovací linky ve všech dotčených porostech srovnány a koleje po přibližování budou do hloubky max. 20 cm. Povrchová voda bude svedena mimo smyky. S ohledem na uložené sortimenty budou upravena i odvozní místa.

Dodavatel je povinen zohlednit speciální podmínky plnění spolu se smluvními podmínkami v nabízené ceně za základní technologii.

Místo pro podání nabídek:

Výzva k podání nabídek do minitendru je zveřejněna na profilu zadavatele:

<https://nen.nipez.cz/profil/NPSUMAVA>. Výzva je určena všem dodavatelům, kteří jsou účastníky Dynamického nákupního systému zadavatele.

Otevírání nabídek:

Otevírání nabídek proběhne bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Otevírání nabídek není veřejné, neboť nabídky budou podávány elektronicky a následně otevírány v rámci profilu zadavatele <https://nen.nipez.cz/profil/NPSUMAVA> dle § 109 ZZVZ.

Hodnotící kritéria

Zakázka bude v souladu se zákonem a se smluvními podmínkami plnění popsanými v této Výzvě k podání nabídky do minitendru přidělena jednomu účastníkovi dle níže uvedených hodnotících kritérií tak, aby bylo dosaženo splnění účelu veřejné zakázky za co nejvýhodnější cenu. Účastník v položkovém rozpočtu uvede (nabídne) cenu za technickou jednotku bez DPH pro veškeré činnosti. Nabídková cena vyjádřená v českých korunách musí být stejná nebo nižší než NCTJ. Nabízené údaje týkající se nabídkové ceny pro účely hodnocení může účastník nabídnout v rozlišení až dvou desetinných míst. Základním hodnotícím kritériem je nejnížší nabídková cena v Kč bez DPH.

Výhrada zrušení výzvy:

Pokud zadavatel z důvodu nezávislých na jeho vůli nebo z nezbytné provozní potřeby odpadne zájem na plnění dle této výzvy, může ve stanovené lhůtě pro podání nabídek výzvu/minitendr zrušit.