

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/109
Stavba: Stavební úpravy a snížení energetické náročnosti - Knihovna-V2

KSO:
Místo: p.č. 410, k.ú. Kolovraty

Zadavatel:
Městská část Praha-Kolovraty

Uchazeč:
DEKO MONT, s.r.o.

Projektant:
KFJ project s.r.o.

Zpracovatel:
KFJ project s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10.10.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25816136
DIČ: CZ25816136

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			8 501 411,19
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	8 501 411,19	1 785 296,35
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			10 286 707,54

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025/109

Stavba: Stavební úpravy a snížení energetické náročnosti - Knihovna-V2

Místo: p.č. 410, k.ú. Kolovraty

Datum:

10.10.2025

Zadavatel: Městská část Praha-Kolovraty

Projektant:

KFJ project s.r.o.

Uchazeč: DEKO MONT, s.r.o.

Zpracovatel:

KFJ project s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		8 501 411,19	10 286 707,54
01a	Architektonicko stavební část - uznatelné náklady	4 381 616,75	5 301 756,27
01b	Architektonicko stavební část, ZTI - neuznatelné náklady	1 593 409,19	1 928 025,12
02	Elektroinstalace - uznatelné náklady	983 326,64	1 189 825,23
03	Vzduchotechnika - uznatelné náklady	567 953,80	687 224,10
04	Fotovoltaika - uznatelné náklady	687 242,36	831 563,26
05a	VRN - uznatelné náklady	241 055,55	291 677,22
05b	VRN - neuznatelné náklady	46 806,90	56 636,35