

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-3-3-3473
Stavba: Údržba-výměna 42 ks vodoměrů

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 21.11.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			185 010,86
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	185 010,86	38 852,28
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	223 863,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2024-3-3-3473

Stavba:

Údržba-výměna 42 ks vodoměrů

Místo:

Datum:

21.11.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		185 010,86	223 863,14
2025 - 3473	výměna 42 vodoměrů pro dálkové odečty	185 010,86	223 863,14

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Údržba-výměna 42 ks vodoměrů
Objekt:
2025 - 3473 - výměna 42 vodoměrů pro dálkové odečty

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 21.11.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			185 010,86
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	185 010,86	21,00%	38 852,28
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	223 863,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba-výměna 42 ks vodoměrů

Objekt:

2025 - 3473 - výměna 42 vodoměrů pro dálkové odečty

Místo:

Datum: 21.11.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

185 010,86

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	0,00
742 - Elektroinstalace - slaboprúd	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba-výměna 42 ks vodoměrů

Objekt: 2025 - 3473 - výměna 42 vodoměrů pro dálkové odečty

Místo: Datum: 21.11.2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 185 010,86

D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,00
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					0,00
1	K	611315401	Oprava vnitřní vápenné hrubé omítky tl do 20 mm stropů v rozsahu plochy do 10 %	m2	5,000		0,00
2	K	612315121	Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	16,000		0,00
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					0,00
3	K	97403212R	Vysekání rýh ve stěnách nebo příchách z dutých cihel nebo tvárníc hl do 30 mm š do 70 mm	m	45,000		0,00
P							
4	K	977131116	Vrty příklepovými vrtáky D přes 16 do 20 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	2,000		0,00
5	K	97721219R	Příplatek k vrtání za práci ve stísněném prostoru - minerální pohled	kpl	1,000		0,00
D	998	Přesun hmot					0,00
6	K	998011008	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	0,740		0,00
D	PSV	Práce a dodávky PSV					0,00
D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					0,00
7	K	722260811	Demontáž vodoměrů závitových G 1/2	kus	14,000		0,00
8	K	722260812	Demontáž vodoměrů závitových G 3/4	kus	24,000		0,00
9	K	722260814	Demontáž vodoměrů závitových G 5/4	kus	4,000		0,00
10	K	722260921	Zpětná montáž vodoměrů závitových G 1/2	kus	14,000		0,00
11	K	722260922	Zpětná montáž vodoměrů závitových G 3/4	kus	24,000		0,00
12	K	722260924	Zpětná montáž vodoměrů závitových G 5/4	kus	4,000		0,00
13	K	998722111	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	0,001		0,00
D	741	Elektroinstalace - silnoproud					0,00
14	K	741110022	Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pod omítku	m	15,000		0,00
15	K	741110042	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	55,000		0,00
16	M	34571154	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 22,9/28,5mm	m	55,000		0,00
17	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem	m	85,000		0,00
18	M	34571006	lišta elektroinstalační vkládací hranatá PVC 30x25mm	m	85,000		0,00
19	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	55,000		0,00
20	M	34571457	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem	kus	55,000		0,00
21	K	741122005	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný plochý 3x1 až 2,5 mm2 (např. CYKYLo)	m	256,000		0,00
22	M	34109517	kabel instalační plochý jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKYLo) 3x2,5mm2	m	264,000		0,00
23	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	75,000		0,00
24	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	78,000		0,00
25	K	741220004	Montáž skříň přístrojová plastová nebo hliníková rozměr 250x250-640x320 mm prázdná	kus	20,000		0,00
26	M	RMAT0001	skříň přístrojová		20,000		0,00
27	K	741240011	Montáž příslušenství rozveden - zhotovení otvoru pro osazení vývodek do průměru 42 mm	kus	22,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	741240022	Montáž příslušenství rozvoden - tabulka pro přístroje lepená	kus	20,000		0,00
29	K	741240051	Montáž lišty DIN v rozvaděči do 30 cm	kus	20,000		0,00
30	M	34571966	lišta DIN 35mm	m	20,000		0,00
31	K	741313007	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P + PE nástěnná nebo do parapetního kanálu se zapojením vodičů	kus	42,000		0,00
32	M	RMAT0002	zásuvka kompletní		42,000		0,00
33	K	998741111	Přesun hmot tonážní pro silnoproud s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	0,025		0,00
D 742 Elektroinstalace - slaboproud							0,00
34	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	189,000		0,00
35	M	34121134	kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příložným CuSn drátem s funkcí při požáru 180min a P90-R/PH120-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SSKFH-V) 2x2x0,8mm2	m	205,000		0,00
36	K	742124007	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu na svorkovnici	kus	90,000		0,00
37	K	998742111	Přesun hmot tonážní pro slaboproud s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	0,019		0,00
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							0,00
38	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	60,000		0,00
39	K	784151011	Dvojnásobné izolování vodou ředitelnými barvami v místnostech v do 3,80 m	m2	60,000		0,00
40	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	60,000		0,00
41	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	60,000		0,00
D M Práce a dodávky M							0,00
D 21-M Elektromontáže							0,00
42	K	210070051	Montáž průchodek hranolových pro holé vodiče	kus	25,000		0,00
43	M	RMAT0003	vývodka		25,000		0,00
44	K	210070131	Montáž ucpávkových vývodků pro kabely do průměru 42 mm	kus	25,000		0,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
D VRN9 Ostatní náklady							0,00
45	K	0001	Přirážka zvýhodnění 1,04	kpl	170 793,430		0,00
46	K	090001000	Ostatní náklady	%	4,500		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 6157802

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a47eca09-ca66-4d97-93ea-3ddccb858e22

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lenka ZÁMIŠOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 08.12.2025 11:02:59

Hash komponenty: de4ba2f2491b8cf2e4d476ad4425d0378ff119a8e8e52361f4fffd0492937c

Hashovací funkce: sha256Hex



b6b9dc20-b056-4a55-b92a-12da1daa57f7