

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-3-3-3495
Stavba: Údržba - výměna kotle

KSO:
Místo: Liberec

CC-CZ:
Datum: 24.11.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			164 486,19
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	164 486,19	34 542,10
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			199 028,29

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2024-3-3-3495

Stavba:

Údržba - výměna kotle

Místo:

Datum:

24.11.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		164 486,19	199 028,29
2025 - 3495	výměna plynového kondenzačního kotle – kadeřnictví	164 486,19	199 028,29

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba - výměna kotle

Objekt:

2025 - 3495 - výměna plynového kondenzačního kotle – kadeřnictví

KSO:

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 24.11.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

164 486,19

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	164 486,19	21,00%	34 542,10
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

199 028,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Údržba - výměna kotle
Objekt:

2025 - 3495 - výměna plynového kondenzačního kotle – kadeřnictví

Místo: Liberec
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 24.11.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		164 486,19
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		0,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod		0,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny		0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa		0,00
N00 - Nepojmenované práce		0,00
N01 - Nepojmenovaný díl		0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		0,00
VRN9 - Ostatní náklady		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba - výměna kotle
Objekt:

2025 - 3495 - výměna plynového kondenzačního kotle – kadeřnictví

Místo: Liberec Datum: 24.11.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 164 486,19

D		HSV	Práce a dodávky HSV	0,00			
1	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stěnách	kus	5,000		0,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00			
2	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	50,000		0,00
3	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	5,000		0,00
D		997	Přesun sutě	0,00			
4	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,336		0,00
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,336		0,00
6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,400		0,00
VV		0,336*25 'Přepočtené koeficientem množství			8,400		
7	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,336		0,00
D		998	Přesun hmot	0,00			
8	K	998011010	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,054		0,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV	0,00			
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00			
9	K	721173724	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 70	m	5,000		0,00
P		Poznámka k položce: odvod kondenzátu					
D		723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod	0,00			
10	K	723181013	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 22x1 mm	m	10,000		0,00
11	K	723230103	Kulový uzávěr přímý PN 5 G 3/4" FF s protipožární armaturou a 2x vnitřním závitem	kus	1,000		0,00
12	K	723230153	Flexibilní hadice na plyn PN 1 délky 500 mm pro bajonetové uzávěry	kus	1,000		0,00
D		731	Ústřední vytápění - kotelny	0,00			
13	K	731200825	Demontáž kotle ocelového na plynná nebo kapalná paliva výkon přes 25 do 40 kW	kus	1,000		0,00
14	M	48417625	kotel ocelový plynový kondenzační závěsný pro vytápění s integrovaným zásobníkem 2,65-24,9kW	kus	1,000		0,00
15	K	731244494	Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu přes 28 do 50 kW	soubor	1,000		0,00
16	K	731391811	Vypuštění vody z kotle samospádem pl kotle do 5 m2	kus	1,000		0,00
17	K	731810332	Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro kondenzační kotel svislý 80/125 mm přes šikmou střechu	soubor	1,000		0,00
18	K	731810342	Prodloužení soustředného potrubí pro kondenzační kotel průměru 80/125 mm	m	15,000		0,00
19	K	998731111	Přesun hmot tonážní pro kotelny s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	0,065		0,00
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00			
20	K	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	kus	7,000		0,00
21	K	735191901	Vyzkoušení otopných těles ocelových po opravě tlakem	m2	14,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	5,000		0,00
23	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	14,000		0,00
D N00 Nepojmenované práce							0,00
D N01 Nepojmenovaný díl							0,00
24	K	R 001	Dodání a montáž - filtr magnetický DN20 odkalovací,	ks	1,000		0,00
25	K	R 002	Rekonstrukce el. připojení	kpl	1,000		0,00
26	K	R 004	Dodání a montáž - kotlová příruba	ks	1,000		0,00
27	K	R 005	Dodání a montáž - prostorový termostat BPT22	ks	1,000		0,00
28	K	R 006	Dodání a montáž - inhibitor koroze Q100 1L	ks	1,000		0,00
29	K	R 007	Revize spalínové cesty	kpl	1,000		0,00
30	K	R 009a	Demontáž stávajícího odkouření, likvidace	kpl	1,000		0,00
31	K	R 010a	Oprava komínového tělesa nad střechou	kpl	1,000		0,00
32	K	R 011a	Úprava vodovodního potrubí pro napojení kondenzačního kotle	kpl	1,000		0,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
D VRN9 Ostatní náklady							0,00
33	K	0001	Přirážka zvýhodnění 1,04	kpl	151 600,180		0,00
34	K	090001000	Ostatní náklady	%	4,500		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 6157750

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c8f0679f-7150-4fda-9f38-6a4be0e54f7f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lenka ZÁMIŠOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 08.12.2025 10:56:13

Hash komponenty: 53271f6ba62881cf8e42c4dfb76b5133f566a4d06fe4d3f8fe620739053d749b

Hashovací funkce: sha256Hex



c4717e32-4925-4c52-b43f-6cd1a95bbc05