

## Odběratel:

ČR Generální ředitelství cel

Generální ředitelství cel

Budějovická 7

140 00 Praha

Banka:

Č. účtu:

IČO: 71214011

## Dodavatel:

MAXPROGRES, s.r.o.

Traťová 574/1

619 00 Brno

Banka:

Č. účtu:

IČO: 25307126

## Místo dodání:

## Termín dodání:

31.12.2025

**Předmět objednávky:** Integrace PZTS a EKV do C4 pracoviště v Uherském Hradišti

Touto objednávkou bude zajištěno provedení integrace Poplachového Zabezpečovacího a Tísňového Systému (PZTS) a systému Elektronické Kontroly Vstupu (EKV) v objektu v Uherském Hradišti, Na Morávce 1037, do grafické nadstavby Integrovaného bezpečnostního řídicího systému C4 umístěného v budově GŘC v Praze 4, Budějovická 7.

| Položky objednávky | MJ | Cena/MJ   | Množství | Částka v CZK s DPH | Částka v CZK bez DPH |
|--------------------|----|-----------|----------|--------------------|----------------------|
|                    |    | 75 530,00 | 1,00     | 91 391,30          | 75 530,00            |

## Celkem:

91 391,30

„Při vystavování obchodních listin (faktury, paragony), prosím, uvádějte údaje plynoucí z ustanovení § 435 Zákona 89/2012 Sb. – občanský zákoník. V opačném případě budou obchodní listiny vráceny k doplnění údajů.“  
Žádáme, abyste při vystavení faktury uvedli i číslo objednávky. Prosím o dodržení 30ti denní splatnosti.  
Děkujeme

Žádáme o zaslání akceptace objednávky zveřejňované dle zák. č. 340/2015 Sb. (kopie objednávky s razítkem, podpisem a datem akceptace - týká se objednávek nad 50 tis. Kč bez DPH!). Děkujeme NOVÁ ADRESA: [podatelna\\_generalnireditelstvicel@celnisprava.gov.cz](mailto:podatelna_generalnireditelstvicel@celnisprava.gov.cz)

## Poznámka:

Objednávku schválil  
příkazce operace:

Datum

Podpis

Objednávku vystavil:

Objednávku vyřizuje:

tel.:

tel.: