

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: 64023091, Rámcová dohoda na údržbu, opravy a odstraňování závad na bytovém fondu (SPS 2024-2025 v obvodu OŘ HK oblast Hradec Králové)
Číslo smlouvy: S 640 069 200 23
Číslo objednávky: 2.11. BYT

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/2/1/2636
Stavba: Jeřice, budova zastávky - nové sací potrubí ze studny_v. III

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			58 764,81
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 58 764,81	Výše daně 12 340,61
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			71 105,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025/2/1/2636

Stavba: Jeřice, budova zastávky - nové sací potrubí ze studny_v. III

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		58 764,81	71 105,42
2025/2/1/2 636	Jeřice, budova zastávky - nové sací potrubí ze studny v. III	58 764,81	71 105,42

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jeřice, budova zastávky - nové sací potrubí ze studny_v. III

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

58 764,81

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	58 764,81	21,00%	12 340,61
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

71 105,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jeřice, budova zastávky - nové sací potrubí ze studny_v. III

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		58 764,81
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
1 - Zemní práce		0,00
4 - Vodorovné konstrukce		0,00
5 - Komunikace pozemní		0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		0,00
8 - Vedení trubní dálková a přípojná		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot		0,00
998 - Přesun hmot		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		0,00
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení		0,00
M - Práce a dodávky M		0,00
21-M - Elektromontáže		0,00
OST 02 - Index jednotkových cen - oblast HK BYTY		0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jeřice, budova zastávky - nové sací potrubí ze studny_v. III

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

58 764,81

DHSVPráce a dodávky HSV

0,00

D1Zemní práce

0,00

1	K	113106021	Rozebrání dlažeb při překozech komunikací pro pěší z betonových dlaždic ručně	m2	2,000		
2	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	3,200		
3	K	132212121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	3,200		
4	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,700		
5	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,500		
6	M	58331200	štěrkopísek netříděný	t	0,500		
7	K	175111201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně	m3	0,100		
8	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	0,200		
9	K	181912111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně	m2	2,000		

D4Vodorovné konstrukce

10	K	411386621	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve střepech	kus	1,000		
----	---	-----------	--	-----	-------	--	--

P

Poznámka k položce:
prostup do objektu a studny

11	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámu na sucho výšky do 100 mm pod poklady a mříže	kus	2,000		
----	---	-----------	--	-----	-------	--	--

D5Komunikace pozemní

12	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2	m2	2,000		
----	---	-----------	---	----	-------	--	--

D6Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

13	K	631312131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	0,216		
----	---	-----------	---	----	-------	--	--

D8Vedení trubní dálková a přípojná

14	K	891186131	Montáž sacích košů ventilových v objektech DN 40	kus	1,000		
15	M	42692252	koš sací nátrubkový s ventilovým uzávěrem 6/4" plast	kus	1,000		
16	K	899301811	Demontáž poklopů betonových nebo ŽB včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	2,000		

D9Ostatní konstrukce a práce, bourání

17	K	952901411	Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kůlen) při jakékoliv výšce podlaží	m2	12,000		
----	---	-----------	--	----	--------	--	--

P

Poznámka k položce:
hrubý uklid plochy po provedených pracích

18	K	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	0,216		
19	K	977151112	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 35 do 40 mm	m	0,400		
20	K	977151911	Příplatek k jádrovým vrtům za práci ve stísněném prostoru	m	0,400		
21	K	979071011	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým při překozech inženýrských sítí	m2	2,000		

D997Doprava suti a vybouraných hmot

22	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	1,462		
----	---	-----------	---	---	-------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,462		
24	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,462		
25	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	27,778		
26	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,462		

D 998 Přesun hmot

27	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	1,510		
----	---	-----------	--	---	-------	--	--

D PSV Práce a dodávky PSV

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

28	K	722130913	Potrubí pozinkované závitové přefezání ocelové trubky DN do 25	kus	2,000		
29	K	722170804	Demontáž rozvodů vody z plastů D přes 25 do 50	m	4,000		
30	K	722170943	Oprava potrubí PE spojka Gebo BI nátrubkové G 3/4	kus	2,000		
31	K	722171914	Potrubí plastové odříznutí trubky D přes 25 do 32 mm	kus	2,000		
32	K	722173114	Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé s kyslíkovou bariérou PE-Xa spoj násuvnou objímkou PN 10 do 70°C D 25x3,5 mm	m	5,000		
33	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR S3,2 spojované svařováním D 25x3,5 mm	m	11,000		
34	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm	m	11,000		
35	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	1,000		
36	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	4,000		
37	K	722220851	Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 3/4	kus	1,000		
38	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	16,000		
39	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	16,000		
40	K	998722311	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v do 6 m	%	123,871		

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení

41	K	724121812	Demontáž čerpadel stojanových vodovodních hl do 15 m	soubor	1,000		
----	---	-----------	--	--------	-------	--	--

P Poznámka k položce:
ruční čerpadlo studny

42	K	724125810	Demontáž čerpadel ponorných vodovodních	soubor	1,000		
----	---	-----------	---	--------	-------	--	--

P Poznámka k položce:
dočasné řešení zajištění vody pro objekt

43	K	724149101	Montáž čerpadla vodovodního ponorného výkonu do 56 l bez potrubí a příslušenství	kus	1,000		
----	---	-----------	--	-----	-------	--	--

P Poznámka k položce:
dočasné řešení zajištění vody pro objekt

44	K	724219232	Montáž domovní vodárny dopravní výška do 80 m ostatní typ	soubor	1,000		
----	---	-----------	---	--------	-------	--	--

45	K	724221821	Demontáž vodáren domovních s ponorným čerpadlem nádrž do 500 l a hl do 15 m	soubor	1,000		
----	---	-----------	---	--------	-------	--	--

P Poznámka k položce:
dočasné řešení zajištění vody pro objekt

46	K	724249025	Montáž čerpadlo domácí na studenou nebo teplou vodu do G 2" ostatní typ	soubor	1,000		
----	---	-----------	---	--------	-------	--	--

P Poznámka k položce:
ruční čerpadlo studny

47	K	998724311	Přesun hmot procentní pro strojní vybavení ruční v objektech v do 6 m	%	75,612		
----	---	-----------	---	---	--------	--	--

D M Práce a dodávky M

D 21-M Elektromontáže

48	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem	m	5,000		
49	M	34571012	lišta elektroinstalační vkládací hranatá 40x15mm	m	5,000		
50	K	741110571	Odkrytí a zakrytí stávající lišty a kanálku víčkem	m	5,000		
51	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
52	K	741813002	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového 3x380 V	kus	1,000		
53	K	PODRMAT	Podružný materiál	kpl	1,000		
P			<i>Poznámka k položce:</i> řezací kotouče, sádra stavební, přichytky kabelové, stahovací pásy, šrouby, vruty, hmoždinky montážní pěna, popisovací štítky, bužírky, wagosvorky, atd				
54	K	998741311	Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v do 6 m	%	24,656		
D			OST 02 Index jednotkových cen - oblast HK BYTY				
55	K	VRN_HK_B_2_1_a	Index ceny NO do 50 000Kč	%	481,679		
D			VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady				
56	K	VRN A	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci do 50 000 Kč včetně	%	481,679		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 6158131

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 1216447f-380c-4ba8-8fd4-c4fc9c137604

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lenka ZÁMIŠOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 08.12.2025 12:35:14

Hash komponenty: 5babd3f26afe05661ef6e4f372321600def9ca03b64777319139f3fa06a7508b

Hashovací funkce: sha256Hex



e05c3756-42a9-49a4-85d6-a04a57408c66