

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 5574

Stavba: Proseč nad Nisou - Nový Svět rekonstrukce komunikace po povodni

JKSO:

Místo: Proseč nad Nisou

CC-CZ:

Datum: 23. 12. 2013

Objednatel:

Statutární město Jablonec nad Nisou

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Atelier 4 s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	1 485 180,48
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	1 485 180,48
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 485 180,48	311 887,91
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 797 068,39
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Proseč nad Nisou - Nový Svět rekonstrukce komunikace po povodni

Objekt: 5574-000 - SO 000 Příprava území

Místo: Proseč nad Nisou

Datum: 23. 12. 2013

Objednatel: Statutární město Jablonec nad Nisou

Projektant: Atelier 4 s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	5 400,00
HSV - Práce a dodávky HSV	5 400,00
1 - Zemní práce	5 400,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	5 400,00

ROZPOČET

Stavba: Proseč nad Nisou - Nový Svět rekonstrukce komunikace po povodni

Objekt: 5574-000 - SO 000 Příprava území

Místo: Proseč nad Nisou

Datum: 23. 12. 2013

Objednatel: Statutární město Jablonec nad Nisou

Projektant: Atelier 4 s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 400,00

HSV - Práce a dodávky HSV

5 400,00

1 - Zemní práce

5 400,00

1	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
2	K	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
3	K	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
4	K	162301424	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 900 mm	kus	1,000	1 500,00	1 500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Proseč nad Nisou - Nový Svět rekonstrukce komunikace po povodni

Objekt: 5574-100 - SO 100 Komunikace

JKSO:

Místo: Proseč nad Nisou

CC-CZ:

Datum: 23. 12. 2013

Objednatel:

Statutární město Jablonec nad Nisou

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Atelier 4 s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				469 390,40
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				469 390,40
DPH základní	21,00%	ze	469 390,40	98 571,99
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	567 962,39

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Proseč nad Nisou - Nový Svět rekonstrukce komunikace po povodni

Objekt: 5574-100 - SO 100 Komunikace

Místo: Proseč nad Nisou

Datum: 23. 12. 2013

Objednatel: Statutární město Jablonec nad Nisou

Projektant:

Atelier 4 s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	469 390,40
HSV - Práce a dodávky HSV	469 390,40
1 - Zemní práce	51 887,86
5 - Komunikace	251 847,34
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	44 514,71
997 - Přesun sutě	121 140,49
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	469 390,40

ROZPOČET

Stavba: Proseč nad Nisou - Nový Svět rekonstrukce komunikace po povodni

Objekt: 5574-100 - SO 100 Komunikace

Místo: Proseč nad Nisou

Datum: 23. 12. 2013

Objednatel: Statutární město Jablonec nad Nisou

Projektant:

Atelier 4 s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

469 390,40

HSV - Práce a dodávky HSV

469 390,40

1 - Zemní práce

51 887,86

1	K	113107163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	214,700	62,40	13 397,28
2	K	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	214,700	50,90	10 928,23
3	K	113154232	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	214,700	47,20	10 133,84
4	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	3,770	29,20	110,08
5	K	122101401	Vykopávky v zemi na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	3,770	63,80	240,53
6	K	131112502	Hloubení jam pro sloupky dopravních značek ručně do 0,5 m3 v nesoudrzných horninách tř. 1 a 2	m3	0,135	501,00	67,64
7	K	132101201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	5,265	202,00	1 063,53
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	5,400	257,00	1 387,80
9	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	32,400	20,10	651,24
10	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	18,380	153,00	2 812,14
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	5,265	16,40	86,35
12	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	10,004	130,00	1 300,52
13	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terémem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,265	495,00	2 606,18
14	M	583439590	kamenivo drcené hrubé frakce 32-63	t	10,530	352,00	3 706,56
15	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	37,700	26,40	995,28
16	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	37,700	5,02	189,25
17	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	214,700	10,30	2 211,41

5 - Komunikace

251 847,34

18	K	564861111	Podklad ze štěrkokodrtě ŠD tl 200 mm	m2	214,700	180,00	38 646,00
19	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	214,700	230,00	49 381,00
20	K	569531111	Zpevnění krajnic prohozenou zeminou tl 100 mm s lesní hrabankou	m2	27,100	36,60	991,86
21	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	214,700	20,40	4 379,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m ²	m ²	214,700	18,00	3 864,60
23	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	214,700	300,00	64 410,00
24	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	214,700	420,00	90 174,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

44 514,71

25	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m ² objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	175,00	350,00
26	M	404441120	značka svíslá reflexní zákazová B	kus	1,000	1 220,00	1 220,00
27	M	404454010	značka dopravní svíslá nereflexní FeZn prolis, 500 x 500 mm	kus	1,000	561,00	561,00
28	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	3,000	220,00	660,00
29	M	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	1,000	503,00	503,00
30	M	404451580	sloupek silniční plastový s odrazovými skly směrový 1200 mm	kus	1,000	152,00	152,00
31	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	110,380	178,00	19 647,64
32	M	592175070	obrubník BEST-MONO II R1 vnější r=100 cm, délka vnějšího oblouku 78 cm 78 x 15/12 x 25 cm přírodní	kus	3,000	347,00	1 041,00
33	M	592174630	obrubník betonový silniční Standard 25x15x25 cm	kus	108,400	62,50	6 775,00
34	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m ²	m ²	284,680	45,20	12 867,54
35	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	13,100	56,30	737,53

997 - Přesun sutě

121 140,49

36	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	t	146,855	41,00	6 021,06
37	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	t	2 202,825	10,10	22 248,53
38	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	60,975	1 340,00	81 706,50
39	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	85,880	130,00	11 164,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Proseč nad Nisou - Nový Svět rekonstrukce komunikace po povodni

Objekt: 5574-300 - SO 300 Odvodnění komunikace

JKSO:

Místo: Proseč nad Nisou

CC-CZ:

Datum: 23. 12. 2013

Objednatel:

Statutární město Jablonec nad Nisou

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Atelier 4 s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				72 757,73
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				72 757,73
DPH základní	21,00%	ze	72 757,73	15 279,13
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	88 036,86

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Proseč nad Nisou - Nový Svět rekonstrukce komunikace po povodni

Objekt: 5574-300 - SO 300 Odvodnění komunikace

Místo: Proseč nad Nisou

Datum: 23. 12. 2013

Objednatel: Statutární město Jablonec nad Nisou

Projektant: Atelier 4 s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	72 757,73
HSV - Práce a dodávky HSV	67 821,92
1 - Zemní práce	16 606,88
3 - Svislé a kompletní konstrukce	16 584,78
4 - Vodorovné konstrukce	2 957,10
8 - Trubní vedení	30 903,90
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	769,26
99 - Přesun hmot	215,46
PSV - Práce a dodávky PSV	4 935,81
767 - Konstrukce zámečnické	4 935,81
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	72 757,73

ROZPOČET

Stavba: Proseč nad Nisou - Nový Svět rekonstrukce komunikace po povodni

Objekt: 5574-300 - SO 300 Odvodnění komunikace

Místo: Proseč nad Nisou

Datum: 23. 12. 2013

Objednatel: Statutární město Jablonec nad Nisou

Projektant: Atelier 4 s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

72 757,73

HSV - Práce a dodávky HSV

67 821,92

1 - Zemní práce

16 606,88

1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	1,600	29,20	46,72
2	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	1,027	122,00	125,29
3	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	1,284	276,00	354,38
4	K	122401101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 5 objem do 100 m3	m3	0,257	405,00	104,09
5	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	2,846	346,00	984,72
6	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	3,794	677,00	2 568,54
7	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	2,846	1 270,00	3 614,42
8	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	3,320	70,10	232,73
9	K	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	1,423	98,30	139,88
10	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	4,171	34,70	144,73
11	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3,175	257,00	815,98
12	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	63,500	20,10	1 276,35
13	K	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	3,121	332,00	1 036,17
14	K	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	62,420	25,80	1 610,44
15	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	6,296	16,40	103,25
16	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	11,333	130,00	1 473,29
17	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	5,758	78,50	452,00
18	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	1,300	290,00	377,00
19	M	583373020	šterkopísek frakce 0-16	t	2,600	243,00	631,80
20	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	16,000	26,40	422,40
21	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	9,000	10,30	92,70

3 - Svislé a kompletní konstrukce

16 584,78

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	311351105	Zřízení oboustranného bednění zdí nosných	m2	11,840	700,00	8 288,00
23	K	311351106	Odstranění oboustranného bednění zdí nosných	m2	11,840	200,00	2 368,00
24	K	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3	m3	1,382	4 290,00	5 928,78

4 - Vodorovné konstrukce

2 957,10

25	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	2,871	757,00	2 173,35
26	K	464531112	Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrno 63 až 125 mm z terénu	m3	0,825	950,00	783,75

8 - Trubní vedení

30 903,90

27	K	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	1,000	101,00	101,00
28	M	286112620	trubka KGEM s hrdlem 150X4,7X1M SNBKOEX,PVC	kus	1,000	255,00	255,00
29	M	286113610	koleno kanalizace plastové KGB 150x45°	kus	2,000	113,00	226,00
30	K	871353121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	3,900	105,00	409,50
31	M	286112650	trubka KGEM s hrdlem 200X5,9X1M SNBKOEX,PVC	kus	3,900	396,00	1 544,40
32	M	286113650	koleno kanalizace plastové KGB 200x30°	kus	2,000	226,00	452,00
33	K	R 8-1	Montáž betonového odvodňovacího liniového prvku s litinovou mřížkou š.200mm včetně podkladního betonu	m	3,000	1 050,00	3 150,00
34	M	R 8-2	Betonový žlab pro vysokou zátěž bez spádu světlá š.200mm výška 395mm délka 1 m s litinovou hranou	kus	2,000	5 200,00	10 400,00
35	M	R 8-3	Betonový žlab pro vysokou zátěž bez spádu světlá š.200mm výška 395mm délka 1 m s litinovou hranou a s odtokem do dna	kus	1,000	5 200,00	5 200,00
36	M	R 8-4	čelo plné bez nátrubku ke žlabu š.200 mm a výšky 395 mm	kus	2,000	515,00	1 030,00
37	M	R 8-5	Rošt litina pro žlab š.200 únosnost D400 500/247/25 s rychlouzávěrem	kus	6,000	1 356,00	8 136,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

769,26

38	K	919122132	Těsnění spár záhlvkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	3,000	76,60	229,80
39	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	3,000	108,00	324,00

99 - Přesun hmot

215,46

40	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	3,603	59,80	215,46
----	---	-----------	--	---	-------	-------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

4 935,81

767 - Konstrukce zámečnické

4 935,81

41	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 50 kg	kg	46,757	55,00	2 571,64
42	M	132248100	tyč ocelová plochá, zn.oceli S235JR (11 375) 30x10 mm	t	0,038	27 000,00	1 026,00
43	M	132312580	tyč ocelová L rovnoramenná, zn.oceli 11375 45x45x5 mm	t	0,005	27 000,00	135,00
44	M	132853050	tyč ocelová , zn.oceli BSt 500 D 14 mm	t	0,003	27 000,00	81,00
45	K	R 767-1	Příplatek za žárové pozinkování konstrukce	kg	46,757	24,00	1 122,17

Handwritten signature

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Proseč nad Nisou - Nový Svět rekonstrukce komunikace po povodni

Objekt: 5574-301 - SO 301 Oprava vodoteče

Místo: Proseč nad Nisou

Datum: 23. 12. 2013

Objednatel: Statutární město Jablonec nad Nisou

Projektant: Atelier 4 s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	882 632,35
HSV - Práce a dodávky HSV	882 632,35
1 - Zemní práce	131 729,07
2 - Zakládání	145 802,35
3 - Svislé a kompletní konstrukce	124 817,91
4 - Vodorovné konstrukce	15 748,81
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	221 359,20
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	243 175,01
99 - Přesun hmot	11 933,03
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	882 632,35



ROZPOČET

Stavba: Proseč nad Nisou - Nový Svět rekonstrukce komunikace po povodni

Objekt: 5574-301 - SO 301 Oprava vodoteče

Místo: Proseč nad Nisou

Datum: 23. 12. 2013

Objednatel: Statutární město Jablonec nad Nisou

Projektant: Atelier 4 s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

882 632,35

HSV - Práce a dodávky HSV

882 632,35

1 - Zemní práce

131 729,07

1	K	114203201	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku	m3	10,080	202,00	2 036,16
2	K	115001101	Převedení vody potrubím DN do 100	m	50,000	223,00	11 150,00
3	K	115001103	Převedení vody potrubím DN do 250	m	55,000	450,00	24 750,00
4	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	240,000	56,10	13 464,00
5	K	120901114	Bourání zdiava kamenného na sucho ručně	m3	10,080	1 040,00	10 483,20
6	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	0,960	29,20	28,03
7	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	14,837	346,00	5 133,60
8	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	24,729	677,00	16 741,53
9	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	9,891	1 270,00	12 561,57
10	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	19,783	70,10	1 386,79
11	K	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	4,946	98,30	486,19
12	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	23,209	257,00	5 964,71
13	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	464,180	20,10	9 330,02
14	K	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	9,891	332,00	3 283,81
15	K	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	197,820	25,80	5 103,76
16	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	33,100	16,40	542,84
17	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	59,580	130,00	7 745,40
18	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	16,357	78,50	1 284,02
19	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	9,600	26,40	253,44

2 - Zakládání

145 802,35

20	K	153116131	Zřízení dočasného hrazení dřevěného včetně jílové těsnicí vložky	m2	4,500	650,00	2 925,00
21	K	153116231	Odstranění dočasného hrazení dřevěného včetně jílové těsnicí vložky	m2	4,500	91,10	409,95
22	K	272313511	Základové klenby z betonu tř. C 12/15	m3	10,080	2 530,00	25 502,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	R 2-1	Vrty pro injektáž mostu D do 50 mm včetně vystrojení	m	16,000	2 540,00	40 640,00
24	K	R 2-2	Injektování nízkotlaké z cementové malty	m3	2,093	25 000,00	52 325,00
25	K	R 2-3	Poplatek za použití injektážní soupravy	hod	8,000	3 000,00	24 000,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

124 817,91

26	K	311351105	Zřízení oboustranného bednění zdí nosných	m2	45,795	700,00	32 056,50
27	K	311351106	Odstranění oboustranného bednění zdí nosných	m2	45,795	180,00	8 243,10
28	K	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3	m3	2,779	4 290,00	11 921,91
29	K	321321115	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3	m3	3,360	4 550,00	15 288,00
30	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm	t	0,237	30 000,00	7 110,00
31	K	327221111	Zdění nadzákladového obkladního zdiva kvádřového do 0,2 m3	m3	10,080	2 600,00	26 208,00
32	M	583810790	hranoly lánané pro řádkové zdivo 20x20x40 cm	t	10,080	2 380,00	23 990,40

4 - Vodorovné konstrukce

15 748,81

33	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	6,219	757,00	4 707,78
34	K	457971121	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu přes 10° do 35° š do 3 m	m2	17,850	37,50	669,38
35	M	693110130	geotextilie tkaná (polyester) PK-TEX PET 200/50 470 g/m2	m2	17,850	90,40	1 613,64
36	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklinováním spár úlomky kamene	m3	3,000	2 650,00	7 950,00
37	K	464531112	Pohoz z hrubého drceného kamenivo zmo 63 až 125 mm z terénu	m3	0,833	970,00	808,01

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

221 359,20

38	K	620470111	Vnější omítka torkretová bez pletiva tl do 10 mm	m2	39,280	505,00	19 836,40
39	K	620470213	Vnější omítka torkretová s pletivem tl do 30 mm	m2	42,400	1 910,00	80 984,00
40	K	620472219	Příplatek ZKD 10 mm tl vnější omítky torkretové s pletivem	m2	55,120	456,00	25 134,72
41	K	628635512	Vyplnění spár zdiva z lomového kamene maltou cementovou s vyčištěním spár na hl do 70 mm s vyspárováním	m2	43,600	579,00	25 244,40
42	K	628635552	Vyplnění spár zdiva z lomového kamene maltou cementovou na hl nad 70 do 120 mm s vyspárováním	m2	16,960	783,00	13 279,68
43	K	629995201	Očištění vnějších ploch otryskáním sušeným křemičitým pískem	m2	71,100	800,00	56 880,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

243 175,01

44	K	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m	43,720	780,00	34 101,60
45	M	133834150	tyč ocelová IPE, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 100	t	0,232	25 000,00	5 800,00
46	M	133853750	tyč ocelová UPE, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 100	t	0,866	25 000,00	21 650,00
47	M	132265100	tyč ocelová plochá, zn. oceli S235JR (11 375) 40x10 mm	t	0,966	24 800,00	23 956,80
48	M	133210690	tyč ocelová plochá, značka oceli S 235 JR, 60x8 mm	t	0,020	24 800,00	496,00
49	M	136112380	plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 15x1000x2000 mm	t	0,152	21 300,00	3 237,60
50	M	548790850	tmel pro lepené kotvy do betonu HIT-HY 150/330/2, bal. 20 ks	kus	21,000	798,00	16 758,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
51	M	548790930	sítová pouzdra k chemickému kotvení - dl. 1 m, HIS-S 22 x 1000	kus	16,640	184,00	3 061,76
52	M	311971060	tyč závitová pozinkovaná M18 x 1000 mm	kus	20,800	130,00	2 704,00
53	M	311111280	matice přesná šestihranná ČSN 021401 DIN 934 - 8 M 10 nerez	tis kus	0,104	1 070,00	111,28
54	M	311111350	matice přesná šestihranná ČSN 021401 DIN 934 - 8 M 18 nerez	tis kus	0,104	7 150,00	743,60
55	M	311205260	podložka DIN 125-A ZB D 18 mm otvor 19 mm nerez	tis kus	0,104	2 260,00	235,04
56	M	311205160	podložka DIN 125-A ZB D 10 mm otvor 10,5 mm nerez	tis kus	0,104	499,00	51,90
57	M	309263240	šroub přesný zápuštný 5S 021151 lisovaný B M 10 x 20 mm nerez	tis kus	0,104	7 526,00	782,70
58	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,579	2 520,00	6 499,08
59	K	R9-1	Příplatek za žárové pozinkování konstrukce zábradlí	kg	2 236,000	24,00	53 664,00
60	K	R9-2	Polymerová malta pro podmazání kotev zábradlí	m3	0,027	15 000,00	405,00
61	K	919521160	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 800	m	7,500	2 040,00	15 300,00
62	M	R 9-10	Roura betonová průměr 800 mm délka 2500 mm přímá válcová hrdlová	kus	3,000	9 373,00	28 119,00
63	K	919535555	Obetonování trubního propustku betonem prostým	m3	3,657	3 180,00	11 629,26
64	K	977131115	Vrty příklepovými vrtáky D do 25 mm do prostého betonu	m	17,280	112,00	1 935,36

99 - Přesun hmot

11 933,03

65	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	6,882	180,00	1 238,76
66	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	6,882	95,00	653,79
67	K	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	199,578	24,10	4 809,83
68	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	87,469	59,80	5 230,65

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Proseč nad Nisou - Nový Svět rekonstrukce komunikace po povodni

Objekt: 5574-0 - Ostatní náklady

JKSO:

Místo: Proseč nad Nisou

CC-CZ:

Datum: 23. 12. 2013

Objednatel:

Statutární město Jablonec nad Nisou

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Atelier 4 s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	55 000,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	55 000,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	55 000,00	11 550,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	66 550,00
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Proseč nad Nisou - Nový Svět rekonstrukce komunikace po povodni

Objekt: 5574-0 - Ostatní náklady

Místo: Proseč nad Nisou

Datum: 23. 12. 2013

Objednatel: Statutární město Jablonec nad Nisou

Projektant: Atelier 4 s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	55 000,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	55 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	55 000,00



ROZPOČET

Stavba: Proseč nad Nisou - Nový Svět rekonstrukce komunikace po povodni

Objekt: 5574-0 - Ostatní náklady

Místo: Proseč nad Nisou

Datum: 23. 12. 2013

Objednatel: Statutární město Jablonec nad Nisou

Projektant: Atelier 4 s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

55 000,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

55 000,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby - vytyčování během stavby	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - skutečné provedení se zákresem do katastru, 3x tištěná verze + 2x digitální	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby - 3x tištěná verze 2x digitální verze ve formátu pdf, dwg a doc	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
5	K	021303000	Zabezpečení archeologických nálezů na místě - archeologický dohled	kpl	1,000	0,00	0,00
6	K	032103000	Náklady na stavební buňky	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
7	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00
8	K	043194000	Ostatní zkoušky	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00

Přehled subdodavatelů

podílejících se na plnění předmětu této veřejné zakázky v hodnotě minimálně 10 % z celkové ceny díla a subdodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních předpokladů

„Proseč nad Nisou – Nový Svět – rekonstrukce komunikace po povodni,,

Obchodní jméno subdodavatele:	Technické služby města Jablonec nad Nisou
IČ	25475509
DIČ:	CZ25475509
Sídlo (místo podnikání / bydliště) subdodavatele:	Souběžná 7, 466 01 Jablonec nad Nisou
Osoba oprávněná jednat za subdodavatele:	selek@tsj.cz 775 790 325, salabova@tsj.cz 775 790 304
Přehled věcného rozsahu plnění:	komunikace

Obchodní jméno subdodavatele:	
IČ	
DIČ:	
Sídlo (místo podnikání / bydliště) subdodavatele:	
Osoba oprávněná jednat za subdodavatele:	
Přehled věcného rozsahu plnění:	

Obchodní jméno subdodavatele:	
IČ	
DIČ:	
Sídlo (místo podnikání / bydliště) subdodavatele:	
Osoba oprávněná jednat za subdodavatele:	
Přehled věcného rozsahu plnění:	

