

Příloha č. 1

Číslo objednávky: 2/1/242

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/2/2/2655
Stavba: Montáž vodoměrů pro dálkové odečty v NB Králíky, Letohrad, Štíty a Dolní Dobrouč.

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24.11.2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			108 575,32
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	0,00	22 800,82
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			131 376,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2025/2/2/2655

Stavba:

Montáž vodoměrů pro dálkové odečty v NB Králíky, Letohrad, Štíty a Dolní Dobrouč.

Místo:

Datum:

24.11.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		108 575,32	131 376,14
01	Králíky	20 642,57	24 977,51
02	Letohrad	19 260,61	23 305,34
03	Štíty	10 059,74	12 172,29
04	Dobrouč	25 350,12	30 673,65
05	Přelouč	28 586,79	34 590,02
06	VRN	4 675,49	5 657,34

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Montáž vodoměrů pro dálkové odečty v NB Králíky, Letohrad, Štíty a Dolní Dobrouč.

Objekt:

01 - Králíky

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 24.11.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

20 642,57

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

24 977,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Montáž vodoměrů pro dálkové odečty v NB Králíky, Letohrad, Štíty a Dolní Dobrouč.

Objekt:

01 - Králíky

Místo:

Datum: 24.11.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		20 642,57
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		0,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd		0,00
742 - Elektroinstalace - slaboprúd		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Montáž vodoměrů pro dálkové odečty v NB Králíky, Letohrad, Štíty a Dolní Dobrouč.

Objekt:

01 - Králíky

Místo:

Datum: 24.11.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem20 642,57

DPSVPráce a dodávky PSV0,00

D722Zdravotnicka - vnitřní vodovod0,00

1	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000		0,00
2	K	722261922	Výměna závitových vodoměrů G 3/4	kus	9,000		0,00
3	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	4,500		0,00
4	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	4,500		0,00
5	K	722 01	úprava a přetěsnění přívodu kavomatu	kpl	1,000		0,00
6	K	998722311	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v do 6 m	%	118,174		0,00

D741Elektroinstalace - silnoproud0,00

7	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	1,000		0,00
8	K	741112021	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm	kus	1,000		0,00
9	M	34571507	krabice v uzavřeném provedení PVC s krytím IP 55 čtvercová 80x80mm	kus	1,000		0,00
10	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY, CYKFY)	m	1,000		0,00
11	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	1,000		0,00
12	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	6,000		0,00
13	K	7412101R	Úprava rozváděče	kus	1,000		0,00

P Poznámka k položce: nutné úpravy a překabelování rozváděče, nutné doplnění prvků							
14	K	741220004	Montáž skříň přístrojová plastová nebo hliníková rozměr 250x250-640x320 mm prázdná	kus	1,000		0,00
15	M	RMAT0001	skříň přístrojová	kpl	1,000		0,00
16	K	741313002	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů	kus	1,000		0,00
17	M	34555202	zásuvka zapuštěná jednonásobná chráněná, šroubové svorky	kus	1,000		0,00
18	K	741813001	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení jednofázového 220 V	kus	1,000		0,00
19	K	PODRMAT	Podružný materiál	kpl	1,000		0,00

P Poznámka k položce: řezací kotouče, sádra stavební, příchytky kabelové, stahovací pásy, šrouby, vruty, hmoždinky montážní pěna, popisovací štítky, bužírky, wagosvorky, atd							
20	K	998741311	Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v do 6 m	%	82,586		0,00

D742Elektroinstalace - slaboproud0,00

21	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	1,000		0,00
22	M	34121134	kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příložným CuSn drátem s funkcí při požáru 180min a P90-R/PH120-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SSKFH-V) 2x2x0,8mm2	m	1,000		0,00
23	K	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kus	1,000		0,00
24	M	37452025	prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 UTP Cat6 samořezný	kus	1,000		0,00
25	K	742124007	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu na svorkovnici	kus	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	998742311	Přesun hmot procentní pro slaboproud ruční v objektech v do 6 m	%	3,854		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Montáž vodoměrů pro dálkové odečty v NB Králíky, Letohrad, Štíty a Dolní Dobrouč.

Objekt:

02 - Letohrad

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 24.11.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

19 260,61

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

23 305,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Montáž vodoměrů pro dálkové odečty v NB Králíky, Letohrad, Štíty a Dolní Dobrouč.

Objekt:

02 - Letohrad

Místo:

Datum: 24.11.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		19 260,61
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		0,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd		0,00
742 - Elektroinstalace - slaboprúd		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Montáž vodoměrů pro dálkové odečty v NB Králíky, Letohrad, Štíty a Dolní Dobrouč.

Objekt:

02 - Letohrad

Místo:

Datum: 24.11.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

19 260,61

D

PSV

Práce a dodávky PSV

0,00

D

722

Zdravotnicka - vnitřní vodovod

0,00

1	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000		0,00
2	K	722261922	Výměna závitových vodoměrů G 3/4	kus	8,000		0,00
3	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	4,000		0,00
4	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	4,000		0,00
5	K	722 01	nutné úpravy rozvodů	kpl	1,000		0,00

P

Poznámka k položce:
úprava přívodu pro vodoměr automatu pití
vypouštění systému
nefunkční uzávěry do bytů

6	K	998722311	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v do 6 m	%	104,494		0,00
---	---	-----------	--	---	---------	--	------

D

741

Elektroinstalace - silnoproud

0,00

7	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	1,000		0,00
8	K	741112021	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm	kus	1,000		0,00
9	M	34571507	krabice v uzavřeném provedení PVC s krytím IP 55 čtvercová 80x80mm	kus	1,000		0,00
10	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY, CYKFY)	m	1,000		0,00
11	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	1,000		0,00
12	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	6,000		0,00
13	K	7412101R	Úprava rozvaděče	kus	1,000		0,00

P

Poznámka k položce:
nutné úpravy a překabelování rozvaděče, nutné doplnění prvků

14	K	741220004	Montáž skříň přístrojová plastová nebo hliníková rozměr 250x250-640x320 mm prázdná	kus	1,000		0,00
15	M	RMAT0001	skříň přístrojová	kpl	1,000		0,00
16	K	741313002	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapoiením vodičů	kus	1,000		0,00
17	M	34555202	zásuvka zapuštěná jednonásobná chráněná, šroubové svorky	kus	1,000		0,00
18	K	741813001	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení jednofázového 220 V	kus	1,000		0,00
19	K	PODRMAT	Podružný materiál	kpl	1,000		0,00

P

Poznámka k položce:
řezací kotouče, sádra stavební, příchytky kabelové, stahovací pásky, šrouby, vruty, hmoždinky
montážní pěna, popisovací štítky, bužírky, wagosvorky, atd

20	K	998741311	Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v do 6 m	%	82,586		0,00
----	---	-----------	---	---	--------	--	------

D

742

Elektroinstalace - slaboproud

0,00

21	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	1,000		0,00
22	M	34121134	kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příložným CuSn drátem s funkcíností při požáru 180min a P90-R/PH120-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SSKFH-V) 2x2x0,8mm2	m	1,000		0,00
23	K	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kus	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	M	37452025	<i>prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 UTP Cat6 samořezný</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		<i>0,00</i>
25	K	742124007	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu na svorkovnici	kus	1,000		0,00
26	K	998742311	Přesun hmot procentní pro slaboproud ruční v objektech v do 6 m	%	3,854		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Montáž vodoměrů pro dálkové odečty v NB Králíky, Letohrad, Štíty a Dolní Dobrouč.
Objekt:
03 - Štíty

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24.11.2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			10 059,74
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	12 172,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Montáž vodoměrů pro dálkové odečty v NB Králíky, Letohrad, Štíty a Dolní Dobrouč.

Objekt: 03 - Štíty

Místo: Datum: 24.11.2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	10 059,74
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	0,00
742 - Elektroinstalace - slaboprúd	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Montáž vodoměrů pro dálkové odečty v NB Králíky, Letohrad, Štíty a Dolní Dobrouč.

Objekt:

03 - Štíty

Místo:

Datum: 24.11.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 10 059,74

D	PSV	Práce a dodávky PSV					0,00
D	722	Zdravotecnika - vnitřní vodovod					0,00
1	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000		0,00
2	K	722261922	Výměna závitových vodoměrů G 3/4	kus	2,000		0,00
3	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	1,000		0,00
4	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	1,000		0,00
5	K	998722311	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v do 6 m	%	13,415		0,00
D	741	Elektroinstalace - silnoproud					0,00
6	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	1,000		0,00
7	K	741112021	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm	kus	1,000		0,00
8	M	34571507	krabice v uzavřeném provedení PVC s krytím IP 55 čtvercová 80x80mm	kus	1,000		0,00
9	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY, CYKFY)	m	1,000		0,00
10	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	1,000		0,00
11	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	6,000		0,00
12	K	7412101R	Úprava rozvaděče	kus	1,000		0,00
P	Poznámka k položce: nutné úpravy a překabelování rozvaděče, nutné doplnění prvků						
13	K	741220004	Montáž skříní přístrojová plastová nebo hliníková rozměr 250x250-640x320 mm prázdná	kus	1,000		0,00
14	M	RMAT0001	skříní přístrojová	kpl	1,000		0,00
15	K	741313002	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů	kus	1,000		0,00
16	M	34555202	zásuvka zapuštěná jednonásobná chráněná, šroubové svorky	kus	1,000		0,00
17	K	741813001	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení jednofázového 220 V	kus	1,000		0,00
18	K	PODRMAT	Podružný materiál	kpl	1,000		0,00
P	Poznámka k položce: řezací kotouče, sádra stavební, příchytky kabelové, stahovací pásy, šrouby, vruty, hmoždinky montážní pěna, popisovací štítky, bužírky, wagosvorky, atd						
19	K	998741311	Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v do 6 m	%	82,586		0,00
D	742	Elektroinstalace - slaboproud					0,00
20	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	1,000		0,00
21	M	34121134	kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příložným CuSn drátem s funkcí při požáru 180min a P90-R/PH120-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SSKFH-V) 2x2x0,8mm2	m	1,000		0,00
22	K	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kus	1,000		0,00
23	M	37452025	prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 UTP Cat6 samořezný	kus	1,000		0,00
24	K	742124007	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu na svorkovnici	kus	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	998742311	Přesun hmot procentní pro slaboproud ruční v objektech v do 6 m	%	3,854		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Montáž vodoměrů pro dálkové odečty v NB Králíky, Letohrad, Štíty a Dolní Dobrouč.

Objekt:

04 - Dobrouč

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 24.11.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

25 350,12

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

30 673,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Montáž vodoměrů pro dálkové odečty v NB Králíky, Letohrad, Štíty a Dolní Dobrouč.

Objekt:

04 - Dobrouč

Místo:

Datum: 24.11.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		25 350,12
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		0,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd		0,00
742 - Elektroinstalace - slaboprúd		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Montáž vodoměrů pro dálkové odečty v NB Králíky, Letohrad, Štíty a Dolní Dobrouč.

Objekt:

04 - Dobrouč

Místo:

Datum: 24.11.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

25 350,12

DPSVPráce a dodávky PSV0,00

D722Zdravotechnika - vnitřní vodovod0,00

1	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000		0,00
2	K	722261922	Výměna závitových vodoměrů G 3/4	kus	4,000		0,00
3	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	2,000		0,00
4	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	2,000		0,00
5	K	722 01	nutné úpravy rozvodů	kpl	4,000		0,00

P
Poznámka k položce:
úpravy původního pr. rozvodu na rozvod jednotlivých vodoměrů

6	K	998722311	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v do 6 m	%	164,774		0,00
---	---	-----------	--	---	---------	--	------

D741Elektroinstalace - silnoproud0,00

7	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	1,000		0,00
8	K	741112021	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm	kus	1,000		0,00
9	M	34571507	krabice v uzavřeném provedení PVC s krytím IP 55 čtvercová 80x80mm	kus	1,000		0,00
10	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY, CYKFY)	m	1,000		0,00
11	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	1,000		0,00
12	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	6,000		0,00
13	K	7412101R	Úprava rozvaděče	kus	1,000		0,00

P
Poznámka k položce:
nutné úpravy a překabelování rozvaděče, nutné doplnění prvků

14	K	741220004	Montáž skříní přístrojová plastová nebo hliníková rozměr 250x250-640x320 mm prázdná	kus	1,000		0,00
15	M	RMAT0001	skříní přístrojová	kpl	1,000		0,00
16	K	741313002	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů	kus	1,000		0,00
17	M	34555202	zásuvka zapuštěná jednonásobná chráněná, šroubové svorky	kus	1,000		0,00
18	K	741813001	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení jednofázového 220 V	kus	1,000		0,00
19	K	PODRMAT	Podružný materiál	kpl	1,000		0,00

P
Poznámka k položce:
řezací kotouče, sádra stavební, příchytky kabelové, stahovací pásy, šrouby, vruty, hmoždinky
montážní pěna, popisovací štítky, bužírky, wagosvorky, atd

20	K	998741311	Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v do 6 m	%	82,586		0,00
----	---	-----------	---	---	--------	--	------

D742Elektroinstalace - slaboproud0,00

21	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	1,000		0,00
22	M	34121134	kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příložným CuSn drátem s funkcí při požáru 180min a P90-R/PH120-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SSKFH-V) 2x2x0,8mm2	m	1,000		0,00
23	K	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kus	1,000		0,00
24	M	37452025	prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 UTP Cat6 samořezný	kus	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	742124007	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu na svorkovnici	kus	1,000		0,00
26	K	998742311	Přesun hmot procentní pro slaboproud ruční v objektech v do 6 m	%	3,854		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Montáž vodoměrů pro dálkové odečty v NB Králíky, Letohrad, Štíty a Dolní Dobrouč.
Objekt: 05 - Přelouč

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24.11.2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			28 586,79
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	34 590,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Montáž vodoměrů pro dálkové odečty v NB Králíky, Letohrad, Štíty a Dolní Dobrouč.

Objekt: 05 - Přelouč

Místo: Datum: 24.11.2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	28 586,79
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	0,00
742 - Elektroinstalace - slaboprúd	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Montáž vodoměrů pro dálkové odečty v NB Králíky, Letohrad, Štíty a Dolní Dobrouč.

Objekt:

05 - Přelouč

Místo:

Datum: 24.11.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

28 586,79

D

PSV

Práce a dodávky PSV

0,00

D

722

Zdravotnicka - vnitřní vodovod

0,00

1	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000		0,00
2	K	722261922	Výměna závitových vodoměrů G 3/4	kus	7,000		0,00
3	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	3,500		0,00
4	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	3,500		0,00
5	K	722 01	nutné úpravy rozvodů	kpl	1,000		0,00

P

Poznámka k položce:
nutné výměny tří uzávěrů
úpravy 4 dymenzí vodoměrů
vypuštění celého systému pro výměnu uzávěrů

6

K

998722311

Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v do 6 m

%

196,814

0,00

D

741

Elektroinstalace - silnoproud

0,00

7	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	1,000		0,00
8	K	741112021	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm	kus	1,000		0,00
9	M	34571507	krabice v uzavřeném provedení PVC s krytím IP 55 čtvercová 80x80mm	kus	1,000		0,00
10	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY, CYKFY)	m	1,000		0,00
11	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	1,000		0,00
12	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	6,000		0,00
13	K	7412101R	Úprava rozvaděče	kus	1,000		0,00

P

Poznámka k položce:
nutné úpravy a překabelování rozvaděče, nutné doplnění prvků

14

K

741220004

Montáž skříň přístrojová plastová nebo hliníková rozměr 250x250-640x320 mm prázdná

kus

1,000

0,00

15

M

RMAT0001

skříň přístrojová

kpl

1,000

0,00

16

K

741313002

Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapoiením vodičů

kus

1,000

0,00

17

M

34555202

zásuvka zapuštěná jednonásobná chráněná, šroubové svorky

kus

1,000

0,00

18

K

741813001

Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení jednofázového 220 V

kus

1,000

0,00

19

K

PODRMAT

Podružný materiál

kpl

1,000

0,00

P

Poznámka k položce:
řezací kotouče, sádra stavební, příchytky kabelové, stahovací pásky, šrouby, vruty, hmoždinky
montážní pěna, popisovací štítky, bužírky, wagosvorky, atd

20

K

998741311

Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v do 6 m

%

82,586

0,00

D

742

Elektroinstalace - slaboproud

0,00

21	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	1,000		0,00
22	M	34121134	kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příložným CuSn drátem s funkcíností při požáru 180min a P90-R/PH120-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SSKFH-V) 2x2x0,8mm2	m	1,000		0,00
23	K	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kus	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	M	37452025	<i>prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 UTP Cat6 samořezný</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		<i>0,00</i>
25	K	742124007	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu na svorkovnici	kus	1,000		0,00
26	K	998742311	Přesun hmot procentní pro slaboproud ruční v objektech v do 6 m	%	3,854		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Montáž vodoměrů pro dálkové odečty v NB Králíky, Letohrad, Štíty a Dolní Dobrouč.

Objekt:

06 - VRN

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 24.11.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 675,49

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

5 657,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Montáž vodoměrů pro dálkové odečty v NB Králíky, Letohrad, Štíty a Dolní Dobrouč.

Objekt:

06 - VRN

Místo:

Datum: 24.11.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	4 675,49
OST 03 - Index jednotkových cen - oblast PCE	0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Montáž vodoměrů pro dálkové odečty v NB Králíky, Letohrad, Štíty a Dolní Dobrouč.

Objekt:

06 - VRN

Místo:

Datum: 24.11.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

4 675,49

DOST 03Index jednotkových cen - oblast PCE

0,00

1	K	VRN_PCE_2_2_b	Index ceny NO nad 50 000Kč	%	1 038,998		0,00
---	---	---------------	----------------------------	---	-----------	--	------

DVRN 00Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

2	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	1 038,998		0,00
---	---	-------	--	---	-----------	--	------

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 6159477

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b6b72858-5186-4cbe-998c-4fd1b58f61be

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lenka ZÁMIŠOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 09.12.2025 07:52:36

Hash komponenty: 249fe0c951392f1d7522c619bfe18d5166fd5f4711dc42f6e70a97b6f1f283e4

Hashovací funkce: sha256Hex



d3f7de9e-9c74-4c74-9c96-1fbe76823c2a