
jako „prodávající“ neb

jako „kupující“

a

jako „vedlejší účastník“, zhotovitel

kteří prohlašují, že jsou zcela způsobili k právním úkonům a k uzavření této kupní smlouvy.

1.1. Prodávající, jakožto stavebník má ve svém vlastnictví:

číslo účtu:

uzavřená dle § 2079 a násl. Občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi 
smluvními stranami, kterými jsou:

Kupní smlouva
Číslo smlouvy: 2025/D/0159

Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřím
Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, 
00281964
CZ00281964
Komerční banka, a.s, pobočka Kuřím 
22824641/0100

2. Město Kuřím
se sídlem:
zastoupené starostou:
IČ:
DÍČ
bankovní spojení.
číslo účtu:

1. 
r. č. bytem 

r. č. bytem 

Čtánek 1
Úvodní ustanovení

stavbu prodloužení vodovodního řadu vybudovanou v souvislosti s výstavbou rodinného domu 
s názvem akce „NOVOSTAVBA RD v ulici NA VYHLÍDCE, KUŘÍM“, umístěnou v komunikaci, pare. č. 
2455/1, ul. Na Vyhlídce, dl. 6,82 m, DN 100 LT, vše k.ú. Kuřím, obec Kuřím, vybudovanou na základě 
rozhodnutí, které bylo vydáno odborem stavebním a vodoprávním MěÚ v Kuřími č.j. MK/75077/24/OSŽP 
ze dne 22.11.2024.

3. Montáže vodovodů Rusňák s.r o.
se sídlem. Křižíkova 1566/19, 61200 Brno
zastoupená: 
IČ: 
DIČ: CZ29362181

*MUKUP00A1H9Q*

C72/G



1.3. investiční náklady na vybudování vodovodu činily: 52 000,00 Kč bez DPH;

2.1. Předmětem této smlouvy je převod vlastnického práva k vodovodu specifikovanému v čl .1. této 
smlouvy z majetku prodávajícího do majetku kupujícího za cenu ve výši 1.000,- Kč (slovy: tisíc korun 
českých). Tato částka bude uhrazena na účet prodávajícího, uvedený v záhlaví této smlouvy do 10 dnů 
od uzavřeni této smlouvy.
2.2. Prodávající vodovod označený v čl.1 2. této smlouvy prodává a kupující za ujednanou cenu tento 
vodovod kupuje.

1.4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou: příloha č.1 - situační nákres, příloha č. 2 - kopie Předávacího 
protokolu, příloha č. 3 - kopie Kolaudačního souhlasu a příloha č. 4 - kopie protokolu o závěrečné 
kontrolní prohlídce.

1.2. Na základě dohody mezi prodávajícím a kupujícím dochází touto smlouvou k převodu vlastnického 
práva k prodloužení vodovodního řadu blíže specifikovanému v ČI1 odst. 1, k němuž byl vydán 
kolaudační souhlas odborem stavebním a vodoprávním MéÚ v Kuřími č.j.: MK/99059/25/OSŽP dne 
28.11.2025 - dále jen .vodovod“ ů .předmět převodu*.

3.1. Vlastnictví k převáděné stavbě vodovodu, uvedené v čl. 1. této smlouvy přejde na kupujícího dnem 
předání vodovodu. Současně s předáním vodovodu přechází na kupujícího nebezpečí škody na věd 
O předání je sepsán předávací protokol. Za kupujícího přebírá vodovod příslušný zaměstnanec 
městského úřadu Kuřim, odboru investičního
3.2. Nabytí vodovodu z vlastnictví prodávajícího do vlastnictví města Kuřími bylo schváleno usnesením 
Rady města Kuřími č. usn. R/2024/0396 ze dne 9.10.2024.

4.1. Prodávající prohlašuje, že předmět převodu odpovídá stavu uvedeném v kolaudačním souhlasu a 
že na něm nevážnou k datu převodu žádné dluhy, věcná břemena, zástavní práva ani jiné právní 
povinnosti.
4.2. Prodávající a kupující se dohodli, že nositelem veškerých prav a povinností plynoucích 
z odpovědnosti za vady vodovodu a uplatňování reklamačních nároků z odpovědnosti za vady se dnem 
podpisu této smlouvy stává kupující. Účastníci se dohodli, že veškeré nároky z odpovědnosti za vady 
vodovodu bude kupující uplatňovat u zhotovitele - vedlejšího účastníka této smlouvy. Kupující bere na 
vědomí, že záruční doba je poskytnuta v délce 60 měsíců ode dne vydání kolaudačního souhlasu, Q. do 
28.11.2030.
Vedlejší účastník tímto prohlašuje, že souhlasí s tím, že veškeré případné nároky z odpovědnosti za 
vady vodovodu bude vůči němu uplatňovat kupující a tyto vady bude řešit výlučně s kupujícím, jakožto 
vlastníkem vodovodu.

Článek 4
Ostatní ustanovení

Článek 2
Předmět smlouvy a kupní cena

Článek 3
Nabytí vlastnického práva



K^pojícf: Prodávající:

V

Vedlejší účastník:

Článek 6
Dotožíka

prodávající

Přílohy:
č. 1 - Situační nákres
č. 2 - kopie Předávacího protokolu
č. 3 - kopie Kolaudačního souhlasu
č. 4 - topte protokolu o závěrečné technické prohíídce

V Kunmi dne

\l

Článek 5 
Závěrečná ustanovení

6.1 Tato smlouva byla schválena v souladu s usnesením Rady města Kuřími č. usn R/2024/0336 ze 
dne 9.10.2024.

Montáže vodovodů Rusňák s.r.o.
jednatel

dne. X.;. ó

V Kuřími dne

5.1. Tato smlouva je vyhotovena v 6 stejnopisech, z nichž každý prodávající obdrží jeden výtisk 
smlouvy, vedl^šš účastník obdrží také jeden výtisk a zbývající tři vyhotovení jsou určena pro kupujícího 
5.2. Veškeré dodatky této smlouvy musí mít píšeme formu a musí být odsouhlaseny všemi smluvními 
stranami.
5.3. Smluvní vztahy výs&wně neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem a souvisejícími 
předpisy.
5.4 «šste Xufimje pfi nakládám sveřepým prostředky po nno dodržo at ústa o e' zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5.5. Tato smlouva podtehá uveřejněni dte zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5.6. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v teto smlouvě nejsou předmětem obchodního 
tajemství
5.7. Srmivní strany prohlašuji,, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi požívajícími 
ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
5.8. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy a metadata dle uvedeného zákona 
zašle k uveřejněni v registru smluv město Kuřím, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavřeni.
5.9. Smtamí sírany shodné prohlašují, že si smtouw přečetly a že s jejím obsahem souhlasí což níže 
stvrzují svými podpisy.
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(pro možnost výstavby RD)

Prodávající (investor):

Dodavatel vodovodu: Montáže vodovodů Rusňák s.r.o., se sídlem Křižíkova 1566/19, 61200 Brno

Příjemce (kupující): Město Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim

Cena díla/investiční náklady: Kupní cena 1.000 Kč / investiční náklad 52.000,00 Kč bez DPH

Smluvní vztah: Kupní smlouva: 2025/D/0159

Popis předávaného díla:

Stavební povolení: MK/75077/24/OSŽP ze dne 22.11.2024, kolaudační souhlas: MK/99059/25/OSŽP dne 28.11.2025

Kvalita díla:

Závěrečné ustanovení:

Tento Předávací protokol je vyhotoven ve dvou stejnopisech.

1

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL
zápis o předání a převzetí díla

r. č.  a  r. č. oba 
bytem  

Nabytí vodovodu z vlastnictví prodávajícího do vlastnictví kupujícího bylo schváleno usnesením Rady města Kuřimi číslo 

usnesení R/2024/0396 ze dne 9.10.2024.

Prodloužení vodovodního řadu, ukončeného hydrantem, mat. tvárná litina DN 100, v délce 6,82 m, umístěného v 

místní komunikaci parc.č. 2455/1, k.ú. Kuřim

•--- Projektová část dokumentace skutečného provedení v tištěné podobě

• Geodetická část dokumentace skutečného provedení v tištěné a digitální podobě

• Záznam o kontrole ovladatelnosti armatur

• Záznam o hlavní tlakové zkoušce vodovodního řadu

• Protokol o zkoušce - rozbor pitné vody

• Zápis měření celistvosti signálního vodiče

• Prohlášení o shodě zásypový materiál, potrubí, armatury, hydranty

• Kopie stavebního deníku -

• Zpráva zhotovitel o provedení proplachu

• Protokol o kontrole provozuschopnosti hydrantu

• Protokol o závěrečné technické prohlídce BVK ze dne 22.11.2025

• Fotodokumentace na CD

Stavebně - technický stav předávaného díla nebrání výkonu vlastnických práv a provozování. Dílo je předáváno bez závad.

Předávané doklady:

Název akce: „„NOVOSTAVBA RD v ulici NA VYHLÍDCE, KUŘIM“", pare. č. 2455/1, ul. Na Vyhlídce, dl. 6,82 m, DN 

100 LT (k.ú. Kuřim)



Kuřím

povoluje

Y-601796,36
Y-6011800,08

S-MK/94792/25/OSŽP/Le
MK/99059/25/OSŽP
Ing. Lekešová 
541422355 
lekesova@kurim.cz 
2
28.11.2025

SPIS. ZN.:
Č.J.: 
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:
POČET LISTŮ:
DATUM:

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

ROZHODNUTÍ
KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ

Odbor stavební a životního prostředí Městského úřadu v Kuřími, jako stavební úřad příslušný podle § 30 
odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "stavební zákon"), v kolaudačním řízeni přezkoumal podle § 230 až 233 stavebního 
zákona žádost o kolaudační rozhodnutí, kterou dne 10.11.2025 podal

nar. 9.6.1966, 
upuje

(dále jen "stavebník"), a po posouzení skutečného provedení stavby podle § 233 stavebního zákona 
podle § 235 stavebního zákona

Odůvodnění:

Dne 10.11.2025 podal stavebník žádost o kolaudační rozhodnutí, uvedeným dnem bylo zahájeno 
kolaudační řízení.

Podklady žádosti:
Společné povolení
Geodetické zaměření skutečného provedení
Protokol o závěrečné technické prohlídce

- Tlaková zkouška vodovodu
Čestné prohlášeni o proplachu a desinfekci
Rozbor vody

- Revize podzemního hydrantu, zkouška signalizačního vodiče a markérů
- Záznam o kontrole ovladatelnosti osazených armatur

Čestné prohlášení o tom, že nevznikly žádné odpady
Čestné prohlášení o nedotčení sítí
Doklady o shodě použitého materiálu

- Závazné stanovisko KHS JmK, č.j. KHSJM 62106/2025/BO/HOK ze dne 27.11.2025.

užívání stavby:

„Prodloužení vodovodního řadu“ v rámci stavby „Novostavba RD v ulici Na Vyhlídce, Kuřim"

(dále jen "stavba") na pozemku pare. č. 2448/4, 2448/5, 2455/1 v katastrálním území Kuřim.

Popis stavby:

Jedná se o prodloužení vodovodního řadu LT DN100 TRM délky 6,82 m a propojení se stávajícím 
vodovodem.

Stavba byla povolena rozhodnutím č.j. MK/75077/24/OSŽP dne 22.11.2024.

Přímé určení polohy stavby v souřadnicovém systému S-JTSK:
Napojení na stávající vodovod: X- 1148325,24
Koncový hydrant: X-1148331,22

Městský úřad K u i ...
Odbor stavební a životního prostředí

Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim



£

Č.j. MK/99059/25/OSŽP str. 2

Dále obdrží:
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., IDDS: c7rc8yf 

sídlo: Pisárecká č.p. 555/1 a, 603 00 Brno 3

Obdrží účastníci:
(zplnomocněný zástupce stavebníka

Město 
sídlo: Jungmannova č.p. 968/75, 664 34 Kuřím

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb„ o správních poplatcích položky 18 odst. 5 písm. c) ve 
výši 2000 Kč byl zaplacen dne ......................

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru krajský stavební úřad 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý 
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavba nesmí být užívána, dokud kolaudační rozhodnuti nenabude právní moci.

Dotčené orgány:
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, IDDS: jaaai36 

sídlo: Jeřábkova č.p. 1847/4, Černá Pole, 602 00 Brno 2

Stavební úřad vyrozuměl o zahájení řízení známé účastníky řízení. Stavební úřad podle § 234 odst 1 
stavebního zákona provedl závěrečnou kontrolní prohlídku dne 27.11.2025, o jejímž výsledku byl sepsán

Stavební úřad posoudil žádost podle § 233 stavebního zákona. Skutečné provedení stavby, popřípadě 
její části, kterou lze užívat samostatně, je v souladu s povolením.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 
výroku uvedených.

Mezi ú čest niky řízení bylo kromě stavebníka zahrnuto Město Kuřím jako vlastník dotčeného pozemku a 
stávajícího vodovodního řadu.



Soupis drobných vad a nedodělků.

Název stavby:

Vodovodní rad pro veřejnou potřebu pro lokalitu

Kuřím - ul. Na Vyhlídce - prodlouženi vodovodu
Termín odstranění;

Povoleni záměru; Č.J.: MK/75077/24/OSŽP vydal: MéÚ Kuřím - OŽP Soupis dokumentace předané budoucímu provozovateli:

Popis zařízeni:

Nový vodovod:

Záruka do: 27. 11.2030Ukončení technické prohlídky: 27. 11.2025

Odchylky od projektu a jejich důvody:

’ Dodatečně požadované práce:

Projektant:

Dobrá
Generální dodavatel.

Dodavatel vodovodu:

Budoucí provozovatel:

Poznámka:

f-SM 001-02-proMfak3-V2 2/2

1/2

Montáže vodovodů Rusňák s.r.o.

Křižíkova 1566/19, 612 00 Brno

Stavebník (podle 
vodoprávního povolení):

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 
Pisárecká 555/1 a, Pisárky 
603 00 Brno

i Stavebník (včetně adresy sídla, tel., apod ):     

     Prohlídkou bylo zjištěno, že provedené práce odpovídají schválené projektové dokumentaci včetně dodatků. Odchylky 

od projektu byly zpracovány v dokumentaci skutečného provedeni a byly odsouhlaseny stavebníkem, projektantem a 

budoucím provozovatelem.

Stavebník se zavazuje, že v případě poruchy vodovodu v záruce zajisti na výzvu provozovatele neprodleně práce na 

opravě vodovodu a obnovení dodávek vody v co nejkratším termínu.

Budoucí provozovatel souhlasí s vydáním povolení užívání díla.

Vodovod bude zprovozněn po kolaudaci a po smluvním zajištění provozování díla mezí vlastníkem a 

provozovatelem.

□ Rozhodnutí o povoleni záměru
□ Dokumentace skutečného provedení včetně kladečského schématu
□ Geodetické zaměření včetně technické zprávy, situace, výkresu podélného profilu a diskety
□ Záznam o hlavni tlakové zkoušce vodovodního řadu
□ Záznam o kontrole ovladatelnosti armatur
□ Potvrzení akreditované laboratoře o zdravotní nezávadnosti vody
□
□
□
□

; Dohoda o zajištění staveniště tak. aby nedošlo k poškození vodního díla:

; Do doby dokončení terénních úprav ručí za stav a funkčnost armatur investor. Investor dále zajistí přístup 

provozovateli ke všem armaturám. Investor zabezpečí veškeré armatury proti poškození.

Subjekř zapsán v obchodním .-ešstřikv u Krajského sovdu v oddH B< vtoíko ?$3

HmOT.zliš mtómy c Kor-aUz-xx:. o.i. V&i íaSxttKíň, 
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Jméno zástupce

ze dne:

22.11. 2024

PROTOKOL O ZÁVĚREČNÉ TECHNICKÉ PROHLÍDCE 
VODNÍHO DÍLA

Organizace

  

   

Sménsíte vodárny a KooaíSzac®, a^., Pisárecká Pisórky, 603 DO Brno
■ctefon: MZO 543 433 !11 : fax:♦420 543 435 OOO email: bvk@bvk.cz . ID datové schránky: cTrcavT 
bankovní spojeni KB Brnomésto 5501621/0100 IČO 46347375 . DIČ CZ463472.75

BRNĚNSKÉ
VODÁRNY
A KANALIZACE, a.s.

řad ... DN 100mm z tv. litiny s cem. výst. ...délky 6,82 m

. o., 14- W/ 4

i Zahájení prací: 10/2025 Ukončeni prací: 11/2025 Zhodnocení jakosti provedených prací:



/ /ý.


