

Soupis požadavků na provedení prací č. 35**„Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ OVA 2025 –
Oprava venkovních prvků – 2025-2027 – SSZT OVA“****Signalservis, a.s.**
Správa železnic, státní organizaceč. smlouvy zhotovitele: **008 - 2025**
č. smlouvy objednatele: **E635-S-2624/2025****Plánovaná oprava**

Objednáváme u Vás opravu přejezdového zabezpečovacího zařízení PZZ J (P6511) km 280,264 v Dolní Lutyni, na traťovém úseku Bohumín – Dětmárovice kategorie 3ZBI dle ČSN 342650 ed. 2. PZZ je ovládán kolejovými obvody, které jsou součástí TZZ, k anulaci je použit soubor ASE 5.

Požadujeme vyhotovení projektové a realizační dokumentace, po provedení opravné práce vyhotovení dokumentace skutečného provedení, kompletní výměnu vnitřní technologie zabezpečovacího zařízení, provedení potřebné úpravy stávající kabelizace a přípojky elektrického napájení s respektováním požadavků platných DaP. Zařízení bude umístěno v novém technologickém domku umístěného mimo záplavovou oblast. Anulace bude nově zajištěna souborem ASAR.

V rámci této opravné práce bude dále instalován nový kamerový systém pro dohled na přejezdu, včetně nových kamer na sloupech, dále bude přemístěn kamerový systém NITTA pro detekci přestupků na přejezdu. Bude instalováno nové rozhlasové zařízení včetně nových reproduktorů na stávajících sloupech, instalace nového systému PZTS pro dohled nad objektem včetně požárního. Veškeré sdělovací zařízení bude integrováno a konfigurováno do stávajících systémů ovládání a dozoru, integrováno a aktualizováno v DDTS.

Přejezdové zabezpečovací zařízení, sdělovací zařízení a opravy napájení budou přezkoušeny dle platných norem a předpisů, budou dodány revizní zprávy a protokoly UTZ.

Popis prací (s výkazem výměr doplní zhotovitel)

Termín provedení díla: 07.05.2027

Předběžná cena (doplní zhotovitel):

Fakturace: po dokončení díla / dílčím způsobem

Za objednatele: **Správa železnic, státní organizace**
Jméno, podpis:
*Datum: 17.06.2025*Za zhotovitele: **Signalservis, a.s.**
Jméno, podpis:
Datum: