

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	oprava maleb, nátěrů a výměna žaluzií b.č.56	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	kasárna Bechyně
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	Hanker Bohemia s.r.o. U Čápova dvora 3036, 390 05 Tábor		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
2017179	Ing. Vlastimil Jirásek	23.8.2017	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0?	0,00	0?	0,00	0?	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	26 644,75	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	59 625,45	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		86 270,20	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22
Objednatel		24	15 % 0,00 DPH
		25	21 % 86 270,20 DPH

		26	Cena s DPH (ř. 23-25)
			104 386,94
		E	Přípočty a odpočty
		27	Dodávky objednatele
		28	Klouzavá doložka
		29	Zvýhodnění + -

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: oprava maleb,nátěrů a výměna žaluzií b.č.56

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 04.07.2017

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
PSV	Práce a dodávky PSV	86 270,20
783	Dokončovací práce - nátěry	26 872,00
784	Dokončovací práce - malby a tapety	32 252,45
786	Dokončovací práce - čalounické úpravy	27 145,75
	<u>Celkem</u>	<u>86 270,20</u>

ROZPOČET

Stavba: oprava maleb, nátěrů a výměna žaluzií b.č.56

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 04.07.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D			PSV	Práce a dodávky PSV					
D		783		Dokončovací práce - nátěry					
1?	K	783	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	70,000			21,0
2?	K	783	783306801	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	30,000			21,0
3?	K	783	783315101	Mezinátěr jedonosobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	70,000			21,0
4?	K	783	783317101	Krycí jedonosobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	70,000			21,0
5?	K	PK	R2	montáž a demontáž lešení k provedení venkovních nátěrů zámečnických konstrukcí	kpl	1,000			21,0
D		784		Dokončovací práce - malby a tapety					
6?	K	784	784111031	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	265,150			21,0
7?	K	784	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	10,000			21,0
8?	K	784	784161101	Bandážování spar a prasklin v místnostech výšky do 3,80 m	m	10,000			21,0
9?	M	MAT	590306800	páska ze skelných vláken 25 m	m	10,500			21,0
10?	M	MAT	590306800a	páska ze skelných vláken 25 m	m	52,500			21,0
11?	K	784	784161101a	Bandážování spar a prasklin v místnostech výšky do 3,80 m - SDK patro	m	50,000			21,0
12?	K	784	784171001	Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m	m	111,600			21,0
13?	M	MAT	581248330	páska pro malířské potřeby zakryvací, PG 4020-20, 7μ, 4 x 5 m	m	115,000			21,0
14?	M	MAT	581248420	folie pro malířské potřeby zakryvací, PG 4020-20, 7μ, 4 x 5 m	m2	500,000			21,0
15?	K	784	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m - přízemí	m2	265,150			21,0
16?	K	784	784221101a	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m - patro (SDK)	m2	170,000			21,0
D		786		Dokončovací práce - čalounické úpravy					
17?	K	786	786612200	Montáž zastávajících žaluzií vertikálních z textilií nebo umělých tkanin	m2	60,800			21,0
18?	M	MAT	R	žaluzie vertikální vnitřní, látková s ovládáním k. jedné straně rozm. š.210 x dl.230cm barva dle výběru a 1 ks rozm. 7,4x3m ovládání na dvě strany	kus	9,000			21,0
19?	K	PK	R1	demontáž stávajících vertikálních žaluzií	m2	60,800			21,0

Celkem

86 270,20