

LESYČR



**SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ
LESNICKÝCH ČINNOSTÍ S PRODEJEM DŘÍVÍ
– od 01.01.2026 do 31.12.2030**

Číselný kód části veřejné zakázky: 123 261

**Název části veřejné zakázky: Loučná nad
Desnou**

OBSAH

I.	SMLUVNÍ STRANY.....	4
II.	DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ.....	4
III.	PŘEDMĚT SMLOUVY.....	9
IV.	ZÁKLADNÍ ZÁSADY PROVÁDĚNÍ LESNICKÝCH ČINNOSTÍ	11
V.	ZÁKLADNÍ ZÁSADY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ.....	14
VI.	ZÁKLADNÍ ZÁSADY PROVÁDĚNÍ TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ.....	16
VII.	OBRANA A OCHRANA PROTI KŮROVCŮM	19
VIII.	CENY ZA PROVÁDĚNÍ LESNICKÝCH ČINNOSTÍ	21
IX.	PROJEKTY A ZADÁVACÍ LISTY	23
X.	POŽADAVKY NA OBSAH PROJEKTŮ.....	25
XI.	ZMĚNOVÁ ŘÍZENÍ A ZMĚNY PROJEKTŮ	25
XII.	ZÁKLADNÍ ZÁSADY.....	27
XIII.	ZÁSADY PRODEJE DŘÍVÍ	28
XIV.	CENA DŘÍVÍ.....	29
XV.	ÚČTOVÁNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY	32
XVI.	NĚKTERÉ DISPOZICE S POHLEDÁVKAMI.....	34
XVII.	ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A ZA VADY	35
XVIII.	ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ A SMLUVNÍ SANKCE.....	37
XIX.	VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE.....	41
XX.	USTANOVENÍ O VZNIKU A ZÁNIKU SMLOUVY	42
XXI.	CRIMINAL COMPLIANCE DOLOŽKA.....	46
XXII.	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	47
	PŘÍLOHA č. D1 CENÍK DŘÍVÍ.....	51
	PŘÍLOHA č. D2 MATICE PRO VÝPOČET CEN DŘÍVÍ	52
	PŘÍLOHA č. P1 PĚSTEBNÍ PROJEKT DO 31. 12. 2026	61
	PŘÍLOHA č. P2 ZÁSADY PŘENOSU REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN.....	86
	PŘÍLOHA č. P3 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ	88
	PŘÍLOHA č. P4 CENÍK PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ.....	104
	PŘÍLOHA č. P5 KATALOG PRO OPLOCENKY POUŽÍVANÉ PŘI MECHANICKÉ OCHRANĚ MLADÝCH LESNÍCH POROSTŮ.....	107
	PŘÍLOHA č. P6 ŘADIČ VÝKONŮ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ	128
	PŘÍLOHA č. T1 TĚŽEBNÍ PROJEKT DO 31. 12. 2026	137
	PŘÍLOHA č. T2 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ.....	153
	PŘÍLOHA č. T3 CENÍK TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ	160

PŘÍLOHA č. T4 DEFINICE CENÍKOVÝCH KÓDŮ TĚŽENÉHO DŘÍVÍ.....	161
PŘÍLOHA č. T5 ŘADIČ VÝKONŮ TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ	162
PŘÍLOHA č. Z1 VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - PĚSTEBNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI	163
PŘÍLOHA č. Z1/a1 VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - TĚŽEBNÍ ČINNOSTI.....	164
PŘÍLOHA č. Z1/a2 VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - TĚŽEBNÍ ČINNOSTI – HROMADNÉ ZADÁNÍ	165
PŘÍLOHA č. Z1/b VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - ROZTROUŠENÁ NAHODILÁ TĚŽBA	166
PŘÍLOHA č. Z1/c VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - OBJEDNÁVKA ASANACE.....	167
PŘÍLOHA č. Z2 OSTATNÍ INFORMACE	168
PŘÍLOHA č. Z3 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI	171
PŘÍLOHA č. Z4 ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY	172

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ LESNICKÝCH ČINNOSTÍ
S PRODEJEM DŘÍVÍ – od 01.01.2026 do 31.12.2030
Číselný kód části veřejné zakázky: 123 261
Název části veřejné zakázky: Loučná nad Desnou

uzavřená v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a s přihlédnutím k ustanovení § 2079
a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „*Smlouva*“)

I. Smluvní strany

1. **Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451

se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [REDACTED] Oblastního ředitelství severní
Morava, na základě plné moci ze dne 05.08.2025

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

ID schránky: e8jcfns

(dále jako „*Lesy ČR*“)

a

2. **Opavská lesní a.s.**

IČO: 45193177, DIČ: CZ45193177

se sídlem Masarykova třída 337/28, Město, 746 01 Opava
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl B, vložka 477

zastoupená Ing. Jindřichem Grosserem, předsedou představenstva
bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 15602821/0100

ID schránky: i4kfsh

(dále jako „*Smluvní partner*“)

(Lesy ČR a Smluvní partner též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

II. Definice některých pojmů

Při výkladu Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány takto:

„**Celkové listnaté indexy**“ jsou Indexy cen v lesnictví – vlastníci (předchozí období = 100) – Celkem listnaté a Indexy cen v lesnictví – nevlastníci (předchozí období = 100) – Celkem listnaté, vyhlašované ČSÚ. Pro účely cenových úprav dle Smlouvy

bude použita kombinace těchto indexů v poměru 1:1 (VLASTNÍCI : NEVLASTNÍCI), a to pro listnaté dříví.

„Číselník“

je evidenční doklad o výrobě dříví vystavený Smluvním partnerem, který obsahuje minimálně údaje o Smluvním partnerem vytěžené dřevní hmotě, jejím rozměru, ceníkovém kódu dříví, objemu, hmotnatosti, počtu oddenků a porostu, kde byla těžba provedena. Číselník zejména plní funkci předávacího protokolu při prodeji dříví Smluvnímu partnerovi dle Smlouvy.

„DP“

jsou Doporučená pravidla pro měření a třídění dříví v České republice platná od 1. 1. 2008.

„Extrémní přísušek“

je situace, kdy:

- (i) po dobu min. 14 bezprostředně po sobě jdoucích kalendářních dnů bezprostředně po výsadbě (po akceptaci pěstebních činností Lesy ČR) je úhrn srážek v místě výsadby max. do 5 mm a současně kdy je průměrná denní teplota vzduchu každý jeden den z tohoto období (měřeno meteorolog. stanicí nejbližší místu výsadby) vyšší než dlouhodobý (měsíční) normál teploty vzduchu v dotčeném měsíci a kraji, v němž se nachází místo výsadby s výjimkou případů, kdy hodnota nasycenosti půdního profilu do 40 cm v místě a době výsadby, resp. v době akceptace provedených činností ze strany Lesů ČR, překračuje 60 %, přičemž pro účely stanovení nasycenosti půdního profilu budou užívána týdně aktualizovaná data o nasycenosti půdy z portálu intersucho.cz, nebo
- (ii) po dobu 30 bezprostředně po sobě jdoucích kalendářních dnů bezprostředně po výsadbě (po akceptaci pěstebních činností Lesy ČR) úhrn srážek v místě výsadby nepřekročí v souhrnu 20 mm a současně kdy je alespoň 15 dnů z těchto 30 průměrná denní teplota vzduchu každý jeden den (měřeno meteorolog. stanicí nejbližší místu výsadby) vyšší než dlouhodobý (měsíční) normál teploty vzduchu v dotčeném měsíci a kraji, v němž se nachází místo výsadby.

Pro účely stanovení průměrné denní teploty vzduchu a dlouhodobého (měsíčního) normálu teploty vzduchu se užije dat zveřejněných CHMÚ.

„Fiktivní porost“

je porost, který není součástí prostorového rozdělení lesa. V případě těžební činnosti Fiktivní porost dále neobsahuje výčet dřevin, průměrnou hmotnatost, termín a technologii provedení. Fiktivní porost je projektován jako předpoklad sumárních požadavků pěstebních činností a těžebních činností závislých zejména na povětrnostních a klimatických jevech, které proto nelze předem umístit do konkrétního porostu.

„Hroubí“	je nadzemní část stromu od 7 cm v průměru s kůrou, bez hmoty pařezu; Hroubí stromu je tvořeno Hroubím kmene a Hroubím větví. Do Hroubí se pro účely Smlouvy započítává i celý objem tyčí.
„Indexy mezd“	jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje průměrné hrubé měsíční mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví a rybářství odvozené z výše průměrné hrubé měsíční mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví a rybářství (přepočtené počty) vyhlášené čtvrtletně ČSÚ v publikaci Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy podle CZ-NACE.
„Indexy PHM“	jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje ceny Motorové nafty odvozené z výše cen Motorové nafty vyhlášené měsíčně ČSÚ v publikaci Průměrných cen pohonných hmot za jednotlivé měsíce roku.
„Indexy průmyslu“	jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje cen Zemědělských a lesnických strojů odvozené z výše měsíčních Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů (průměr roku 2015 = 100) vyhlášených měsíčně ČSÚ v publikaci Indexů cen průmyslových výrobců podle sekce, subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České republice.
„Klouzavé indexy mezd“	jsou průměrné změny Indexů mezd za 4 předcházející čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy“); využívají se za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz čl. VIII. Smlouvy.
„Klouzavé indexy PHM“	jsou průměrné změny Indexů PHM za 4 předcházející čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy“); využívají se za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz čl. VIII. Smlouvy.
„Klouzavé indexy průmyslu“	jsou průměrné změny Indexů průmyslu za 4 předcházející čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy“); využívají se za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz čl. VIII. Smlouvy.
„Kořenový náběh“	je přechodová část mezi bazální částí kmene a kořenovým systémem do vzdálenosti 50 cm od obvodu kmene.
„Lesnické činnosti“	jsou služby pěstebních činností a těžebních činností.
„Lokalita OM“	je místo, kam se soustřeďuje dříví z lesních porostů a je přístupné běžným odvozním soupravám pro odvoz vyrobeného dříví; je situováno obvykle při lesní (popř. odvozní) cestě nebo lesní svážnici v nejkratší možné vzdálenosti od místa těžby a slouží ke krátkodobému uskladňování dříví před jeho odvozem.

„Lokalita P“	je místo v porostu, kde jsou prováděny dílčí těžební činnosti, zejména kácení, odvětvování, příjem a evidence dříví, případně těž manipulační. Lokalita P se dále označuje též jako lokalita „při pni“. Součástí této lokality je i lokalita Vývozní místo (VM).
„Nadměrek“	je přídavek ke jmenovité délce. Pro výřezy jehličnatého a listnatého dříví o jmenovité délce kratší než 8 m činí zpravidla 2 % jmenovité délky; pro výřezy jehličnatého a listnatého dříví o jmenovité délce od 8 m (tj. 8 m včetně) činí zpravidla 2,5 % jmenovité délky.
„Občanský zákoník“	je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
„Pěstební projekt“	je dokument, který určuje rozsah požadovaných pěstebních činností ze strany Lesů ČR a obsahuje specifikaci podmínek provádění pěstebních činností na SÚJ, zpravidla pro dobu jednoho kalendářního roku či jednoho kalendářního čtvrtletí.
„Projekt“	představuje společné označení pro roční či čtvrtletní Pěstební projekt a Těžební projekt, kterým Lesy ČR upřesňují rozsah a požadavky na výkon Lesnických činností oproti rozsahu a požadavkům uvedeným v Sumářích; představuje rámec plnění pro příslušný kalendářní rok či čtvrtletí. Projekt může být členěn na stupeň naléhavosti 1 (tj. „neodkladně naléhavý“), 2 (tj. „podmíněně naléhavý“), anebo 3 (tj. „nenaléhavý“). Projekt může být členěn na typ projektu 1 (tj. „Projekt předaný“) a typ projektu 2 (tj. „Projekt předaný podmíněně“).
„Průměrné ceny surového dříví“	jsou průměrné ceny surového dříví VLASTNÍCI a průměrné ceny surového dříví NEVLASTNÍCI, vyhlášené ČSÚ pro jednotlivé jakosti dřevin. Pro účely cenových úprav dle Smlouvy bude použita kombinace těchto cen v poměru 1:1 (VLASTNÍCI : NEVLASTNÍCI), a to pro jehličnaté dříví.
„Smluvní inflace“	je míra změny cen Lesnických činností blíže definovaná v čl. VIII. odst. 3 Smlouvy.
„SÚJ“	je smluvní územní jednotka, tj. území, na němž je Smluvní partner během účinnosti Smlouvy povinen provádět Lesnické činnosti. SÚJ je blíže specifikována v čl. III. odst. 1 Smlouvy .
„Sumář“	představuje společné označení pro Sumář pěstebních činností, Sumář sadebního materiálu, Sumář těžebních činností a Sumář prodeje dříví (hroubí) na Lokalitě P, které určují předpokládaný rámcový rozsah požadovaných

služeb Lesnických činností a souvisejících dodávek a rámcový rozsah předmětu prodeje dříví, na SÚJ po dobu účinnosti Smlouvy; jako příloha Zadávací dokumentace byl podkladem pro výpočet nabídkové ceny pro účely hodnocení nabídek v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku.

„Surový kmen“

představuje odvětvový, nevydruhovaný a obvykle nezkrácený kmen určený zpravidla pro výrobu sortimentů včetně Hroubí, jež vznikne při těžbě, které není součástí hlavní osy kmene s výjimkou větví jehličnatých dřevin nebo Hroubí, které bylo odděleno od hlavní osy kmene (např. vrcholkové zlomy). Hroubí dle předchozí věty se považuje za součást Surového kmene, aniž by narůstal počet oddenků.

„Těžební projekt“

je dokument, který určuje rozsah požadovaných těžebních činností a obsahuje specifikaci podmínek provádění těžebních činností na SÚJ, zpravidla pro dobu jednoho kalendářního roku či jednoho kalendářního čtvrtletí.

„Těžební zbytky“

je dendromasa zbývající na pracovišti po kácení stromů a jejich odvětvování, tj. větve jehličnatých dřevin, větve listnatých dřevin do 10 cm tloušťky, vršky stromů, třísky, stromová zeleň, dřevní hmota nevyužitelná pro výrobu sortimentů surového dříví z prořezávek a výseků vedlejších dřevin, tenké stromky nedosahující dimenzí Hroubí atd. Mezi Těžební zbytky nejsou zahrnuty pařezy.

„Veřejná zakázka“

je nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem Lesnické činnosti s prodejem dříví 2026+.

„Zadávací dokumentace“

je zadávací dokumentace k Veřejné zakázce.

„Zadávací list“

je jedna z forem pokynu Lesů ČR k provedení Lesnických činností, který je určen Smluvnímu partnerovi; existuje v podobě Zadávacího listu pěstebních činností (Zadávací list - Pěstební a ostatní činnosti – vzor viz Příloha č. Z1 – Vzor zadávacího listu) a Zadávacího listu pro těžební činnosti (Zadávací list - Těžební činnosti, Těžební činnosti – hromadné zadání, Roztroušená nahodilá těžba, Objednávka asanace – jednotlivé vzory viz Přílohy č. Z1/a1, č. Z1/a2, č. Z1/b, č. Z1/c – Vzor zadávacího listu); Zadávací list může mít i jinou, obsahově obdobnou, podobu, která se od uvedených vzorů může lišit.

„Zákon o lesích“

je zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

„Zákon o obchodu s reprodukčním“

materiálem lesních dřevin“ je zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnický významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů.

„Zákon o rostlinolékařské péči“

je zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

„Zákon o zadávání veřejných zakázek“

je zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

„Zákon o majetkovém vyrovnání s RC a NS“

je zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění pozdějších předpisů.

„Zákon o registru smluv“

je zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

III. Předmět Smlouvy

1. Smluvní partner se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje ve prospěch Lesů ČR po dobu její účinnosti řádně a s odbornou péčí provádět Lesnické činnosti zahrnující poskytování pěstebních činností a těžebních činností na SÚJ Loučná nad Desnou, č. 12304, LS Loučná nad Desnou. Lesy ČR se Smluvnímu partnerovi zavazují za řádně poskytnuté služby Lesnických činností uhradit cenu dle Smlouvy.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že rozsah služeb a dodávek stanovený v zadávacích podmínkách k Veřejné zakázce, jakož i ve Smlouvě, nemusí být během trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou naplněn nebo může být naopak překročen, a to s ohledem na nepředvídatelnost všech objektivních vlivů v době vyhlášení Veřejné zakázky nebo uzavření Smlouvy, včetně aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS a realizace tomu odpovídajících povinností Lesů ČR. Služby Lesnických činností, jakož i dodávky s nimi související, budou Smluvním partnerem poskytovány vždy v závislosti na upřesňování požadavků ze strany Lesů ČR postupem dle kapitoly Projekty, zadávací listy a [změnová řízení](#) (čl. IX. a násl. Smlouvy).

3. Smluvní strany prohlašují, že budou při plnění Smlouvy v maximální možné míře respektovat zadávací podmínky Veřejné zakázky, zejména ustanovení Zadávací dokumentace a obsah nabídky, včetně struktury a rozsahu předmětu Veřejné zakázky, bude-li to možné s ohledem na plnění účelu Smlouvy, kterým je zajištění nezbytných prací v lese na předmětné SÚJ v souladu s příslušnými agrotechnickými lhůtami a právními předpisy, a/nebo nebudou-li takovému jednání bránit objektivní okolnosti (klimatické jevy, rozhodnutí orgánu veřejné moci, změna či úprava právních předpisů, změna vlastnického či užívacího práva, odůvodněné potřeby ekonomické, riziko vzniku škod apod.).
4. Lesy ČR se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazují dodávat Smluvnímu partnerovi dříví vytěžené Smluvním partnerem v rámci těžebních činností (s výjimkou nerealizované hmoty – [čl. XIII. odst. 3 Smlouvy](#)) v sortimentu Surový kmen, a v případě vzájemné dohody také dříví (Hroubí) Smluvním partnerem nevytěžené, ale pouze asanované, a převádět vlastnické právo k tomuto dříví na Smluvního partnera. Smluvní partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, přijímat do svého vlastnictví a zaplatit za ně Lesům ČR cenu podle Smlouvy. Smluvní partner se dále za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje provádět soustředění takto vytěženého dříví z Lokality P na Lokalitu OM a odvoz vytěženého dříví z pozemků určených k plnění funkcí lesa. Prodej klestu a pařezů, které vzniknou v rámci Lesnických činností, není předmětem Smlouvy.
5. [Pěstebními činnostmi](#) se pro účely Smlouvy rozumí činnosti spojené s obnovou, výchovou a ochranou lesních porostů včetně dodávek příslušných přípravků a materiálů (tj. sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných k provádění pěstebních činností); jedná se zejména o následující činnosti:
- a) úklid a odstraňování klestu, Těžebních zbytků a jiné dočišťování ploch po těžbě dřeva;
 - b) příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesních porostů;
 - c) výsadba lesních dřevin a obnova lesa (zalesňování a související průběžné dodávání sadebního materiálu, popř. využití vlastního sadebního materiálu Lesů ČR);
 - d) ochrana lesních kultur proti zvěři, buřeni, hmyzím a ostatním škůdcům;
 - e) oplocování lesních kultur;
- a další výkony (podvýkony), které jsou vymezeny v Příloze č. P6 – Řadič výkonů pěstebních činností.
6. Rozsah a specifikace podmínek provádění pěstebních činností jsou uvedeny ve Smlouvě a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Pěstebních projektů, příp. Zadávacích listů pěstebních činností. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pěstebních činností; 2/ Pěstební projekt a Příloha č. P2 – Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin; 3/ Příloha č. Z2 – Ostatní informace; 4/ čl. VII. Smlouvy – Obrana a ochrana proti kůrovcům; 5/ Příloha č. P5 – Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů; 6/ Příloha č. P3 – Podrobné podmínky provádění pěstebních činností.
7. [Těžebními činnostmi](#) se pro účely Smlouvy rozumí veškeré těžební činnosti prováděné na Lokalitě P, jejichž výsledkem je Surový kmen; jedná se zejména o následující činnosti:
- a) kácení;

- b) odvětvování;
- c) příjem a evidence dříví, a to:
 - zjišťování objemu hmoty;
 - adjustace dříví;
 - vyhotovování Číselníku dle porostů;
 - převzetí a akceptace Číselníků dle porostů ze strany Lesů ČR;

a další činnosti s těžbou související, které jsou vymezeny ve Smlouvě a jejích přílohách, přičemž se jedná zejména o potěžební úpravy, soustřeďování dříví, odvoz dříví a zpracování a asanaci kůrovcového dříví.

8. Rozsah a specifikace podmínek provádění těžebních činností jsou uvedeny ve Smlouvě a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Těžebních projektů, příp. Zadávacích listů pro těžební činnosti. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pro těžební činnosti; 2/ Těžební projekt; 3/ Příloha č. Z2 – Ostatní informace; 4/ čl. VII. Smlouvy – Obrana a ochrana proti kůrovcům a Příloha č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností.
9. Smluvní partner tímto prohlašuje, že je řádně a s odbornou péčí schopen plnit své závazky ze Smlouvy, zejména že má zajištěny dostatečné materiální a odborně kvalifikované personální zdroje (kapacity) na realizaci činností uvedených ve Smlouvě a že disponuje veškerými nezbytnými doklady, licencemi či jinými obdobnými dokumenty a oprávněními, které jsou nezbytné k naplnění účelu Smlouvy, zejména:
 - a) dokladem o odborné způsobilosti minimálně II. stupně ve smyslu ustanovení § 86 Zákona o rostlinolékařské péči, b) licencí ve smyslu ustanovení § 20 odst. 1 Zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, c) dokumentem dokládajícím přijetí požadavků v oblasti spotřebitelského řetězce lesních produktů (C-o-C) podle normy TD CFCS 2002, a to certifikátem vydaným Smluvnímu partnerovi akreditovaným certifikačním orgánem nebo jiným obdobným dokladem vydaným v členském státě Evropské unie. Uvedenými doklady, licencemi či jinými obdobnými dokumenty a oprávněními musí disponovat Smluvní partner nebo osoby, jejichž prostřednictvím bude Smluvní partner zajišťovat plnění Smlouvy.
10. Smluvní partner se zavazuje, že vlastnosti, doklady, oprávnění a kapacity uvedené v předchozím odstavci tohoto článku smlouvy (zejména doklady uvedené v předchozím odstavci tohoto článku Smlouvy pod písm. a) – c)) budou existovat a budou platné po celou dobu účinnosti Smlouvy. Smluvní partner je k výzvě učiněné Lesy ČR povinen předložit Lesům ČR aktuální dokumenty osvědčující tyto skutečnosti, a to nejpozději do 15 dnů od doručení takové výzvy.

LESNICKÉ ČINNOSTI

IV. Základní zásady provádění Lesnických činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Lesnické činnosti řádně, včas, s odbornou péčí, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a v souladu se Smlouvou, předcházet vzniku škod a chránit oprávněné zájmy Lesů ČR.
2. Lesy ČR jsou povinny Smluvnímu partnerovi poskytnout součinnost potřebnou k řádnému plnění jeho povinností podle Smlouvy. Lesy ČR jsou povinny za účelem plnění Smlouvy zejména umožnit Smluvnímu partnerovi vstup na pozemky, k nimž

mají Lesy ČR právo hospodařit, poskytnout Smluvnímu partnerovi na jeho žádost informace o vlastnictví pozemků, které budou činností Smluvního partnera podle Smlouvy dotčeny (případně rovněž kontaktní údaje vlastníků pozemků, mají-li je Lesy ČR k dispozici), povolit v mezích právních předpisů zvláštní užívání lesních cest a lesních svážnic, k nimž mají právo hospodařit a zúčastnit se na žádost Smluvního partnera jednání s vlastníky dotčených pozemků, k nimž Lesy ČR nemají právo hospodařit atd.

3. Přístup na pozemky, k nimž Lesy ČR nemají právo hospodařit, si na své náklady a na svou vlastní odpovědnost zajistí Smluvní partner. V případě, že se Smluvnímu partnerovi nepodaří zajistit si na takové pozemky přístup, který je nezbytný k plnění jeho povinností dle Smlouvy, je povinen o tom bezodkladně informovat Lesy ČR. Následně si smluvní strany dohodnou další postup.
4. Lesy ČR jsou povinny do 10 dnů od uzavření Smlouvy v sídle příslušné LS předat Smluvnímu partnerovi a **poskytnout mu do výpůjčky** (nebo zpřístupnit v případě dokumentů v digitální podobě) na dobu trvání Smlouvy pro SÚJ, která je místem plnění:
 - a) porostní mapy;
 - b) mapu „LDS“ s vyznačením a s klasifikací lesních cest Lesů ČR;
 - c) soupis porostů s omezeným režimem hospodaření (ochrana přírody, ochrana vodních zdrojů, ochrana přírodních léčivých zdrojů, ochrana kulturních památek atd.); Lesy ČR tyto porosty nebo jejich části **případně vyznačí v Projektech nebo Zadávacích listech**.
5. V případě jakýchkoliv změn v dokumentech předaných Smluvnímu partnerovi se Lesy ČR zavazují tyto změny bezodkladně oznámit Smluvnímu partnerovi. **Lesy ČR jsou povinny předat** Smluvnímu partnerovi aktualizované verze příslušných dokumentů do 2 týdnů od oznámení změn dle předchozí věty.
6. **Rozsah** a specifikace podmínek provádění Lesnických činností stanovených Smlouvou budou **průběžně** konkretizovány v Projektech. Smluvní partner je povinen provádět Lesnické činnosti rovněž v souladu se Zadávacími listy.
7. Lesy ČR se zavazují zadávat Smluvnímu partnerovi Lesnické činnosti tak, aby bylo s ohledem na běžné podmínky lesnického provozu reálně možné a účelné je provádět. Lesy ČR při zadávání Lesnických činností dbají rovněž na efektivní využití výrobních kapacit Smluvního partnera a na racionální omezení nákladů spojených s výkonem Lesnických činností. Smluvní partner je v souladu s ustanovením § 2594 odst. 1 Občanského zákoníku povinen písemně upozornit Lesy ČR na nevhodnou povahu příkazů k provádění Lesnických činností zadaných Lesy ČR (např. i na nevhodnou povahu sadebního materiálu či osiva převzatého od Lesů ČR). Pokud Lesy ČR do 3 pracovních dnů od doručení písemného upozornění Smluvního partnera nezmění předmětný příkaz, má se za to, že trvají na provádění činností podle původně zadaných příkazů. Smluvní partner v takovém případě není oprávněn od Smlouvy odstoupit.
8. Lesy ČR jsou oprávněny **průběžně kontrolovat** výkon Lesnických a ostatních činností prováděných Smluvním partnerem v souvislosti s plněním Smlouvy. Lesy ČR jsou rovněž oprávněny po Smluvním partnerovi požadovat, aby jim poskytl součinnost potřebnou k provedení kontroly výkonu těchto činností.

9. Zjistí-li Lesy ČR, že Smluvní partner provádí Lesnické činnosti v rozporu se Smlouvou, jsou oprávněny požadovat, aby Smluvní partner odstranil vzniklé vady. Jestliže Smluvní partner nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě dodatečně mu za tímto účelem poskytnuté, jsou Lesy ČR oprávněny zajistit odstranění vady jinou osobou, přičemž náhradu nákladů na odstranění vad a nákladů s tímto spojených jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi. Lesy ČR jsou v tomto případě oprávněny na úhradu takto vzniklého dluhu využít bankovní záruku [dle čl. XVIII. Smlouvy](#) a rovněž od Smlouvy odstoupit.
10. Lesy ČR jsou [oprávněny omezit či zastavit provádění Lesnických činností](#), (včetně převzetí a akceptace Číselníků dle porostů), jestliže jejich další výkon ohrožuje nebo by i jen mohl ohrozit životní prostředí či jiné veřejné zájmy, oprávněné zájmy Lesů ČR nebo splnění povinností Lesů ČR podle platných a účinných právních předpisů, včetně Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS, nebo oprávnění Lesů ČR užívat získané certifikáty, dále je-li výkon těchto činností v rozporu s právními předpisy nebo s pravomocným rozhodnutím soudu či správního orgánu, příp. je-li výkon těchto činností v rozporu se Smlouvou. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že oprávněným zájmem Lesů ČR se pro účely Smlouvy rozumí také zájem na včasné a řádné úhradě pohledávek Lesů ČR za Smluvním partnerem. Pokyn Lesů ČR k omezení či zastavení provádění Lesnických činností musí být učiněn písemně. Smluvní partner je v takovém případě povinen provádění Lesnických činností bezodkladně omezit/zastavit, a to dle pokynu Lesů ČR; v opačném případě Smluvní partner odpovídá Lesům ČR za vzniklou škodu.
11. Smluvní partner je povinen při provádění Lesnických činností zajistit dodržování zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci [dle Přílohy č. Z3 – Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci](#), příp. též dle příslušných právních předpisů. [Smluvní partner je povinen učinit](#) přiměřená opatření k eliminaci nebezpečí vzniku škody na zdraví osob pohybujících se na území předmětné SÚJ, jakož i k prevenci úrazů u těchto osob. Smluvní partner se mj. zavazuje, že místa, na nichž hrozí úraz či existuje jiné nebezpečí škody na zdraví, zejména od započetí do ukončení těžby, soustředování, manipulace a odvozu dříví, opatří výstražnými značkami „Nepovolaným vstup zakázán“, „Zákaz vstupu“ apod.
12. Smluvní partner je oprávněn za účelem řádného plnění povinností dle Smlouvy bezplatně používat k dopravě LDS, s níž mají Lesy ČR právo hospodařit, a to způsobem a v rozsahu uvedeném [v Příloze č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností](#). V případě, že Smluvní partner způsobí na LDS škodu nad rámec běžného opotřebení a tuto škodu bezodkladně neodstraní, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi náhradu takto vzniklé škody. Zimní zpřístupňování LDS (prohrnování, posyp) si Smluvní partner zajišťuje pro potřeby jím vykonávaného rozsahu Lesnických činností na své náklady a na svou odpovědnost, pokud nebude smluvními stranami ujednáno jinak.
13. Smluvní partner je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci s Lesy ČR a přijímání pokynů od Lesů ČR. Smluvní partner je za tímto účelem povinen [zajistit pro SÚJ dostatečný počet technicko-hospodářských pracovníků](#), s nimiž bude operativně možné řešit provozní záležitosti týkající se jednotlivých revírů v rámci SÚJ.
14. Smluvní partner je před zahájením výkonu činnosti dle Smlouvy povinen provést posouzení požárního nebezpečí podle ustanovení § 6a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a to u činností a užívaných objektů se

zvýšeným požárním nebezpečím a vysokým požárním nebezpečím, vyjmenovaných v ustanovení § 4 odst. 2 a odst. 3 uvedeného zákona, u objektů s vysokým požárním nebezpečím zajistit schválení tohoto posouzení požárního nebezpečí příslušným orgánem státního požárního dozoru a následně předat posouzení, včetně dokladu prokazujícího jeho schválení příslušným orgánem státního požárního dozoru, v písemné formě Lesům ČR. Smluvní partner je dále povinen vypracovat a používat organizační a technická opatření k zajištění požární ochrany u provozovaných činností, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru. Smluvní partner je rovněž povinen dodržovat obecně závazné bezpečnostní a požární předpisy u případně najatých či užívaných provozních, výrobních a ubytovacích zařízení, která jsou v majetku České republiky a/nebo ve správě Lesů ČR nebo se nacházejí na pozemcích, kterých se dotýká plnění dle Smlouvy.

V. Základní zásady provádění pěstebních činností

1. Smluvní partner je povinen provádět pěstební činnosti v souladu se Smlouvou, Pěstebním projektem a Zadávacími listy pěstebních činností. Pokud je v Pěstebním projektu nebo Zadávacím listu pěstebních činností stanoven konkrétní termín pro provedení pěstebních činností, je Smluvní partner povinen tyto pěstební činnosti provést v termínu stanoveném v Pěstebním projektu či Zadávacím listu pěstebních činností.
2. K převzetí výsledků pěstebních činností Lesy ČR dochází prostřednictvím předání písemných soupisů řádně provedených pěstebních činností, a to v členění podle jednotlivých porostů, a jejich následnou akceptací ze strany Lesů ČR. Není-li písemně ujednáno jinak, je **Smluvní partner za tímto účelem povinen** vždy jednou týdně předkládat Lesům ČR podrobný písemný soupis provedených pěstebních činností za příslušný kalendářní týden.
3. Lesy ČR jsou **povinny podrobné písemné soupisy** provedených pěstebních činností podle předchozího odstavce od Smluvního partnera přebírat. Po převzetí týdenních písemných soupisů provedených pěstebních činností Lesy ČR provedou jejich kontrolu, a to vždy nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí příslušného soupisu. V případě, že soupisy nevykazují vady, Lesy ČR provedou v téže lhůtě i akceptaci výsledků pěstebních činností. Stanovená lhůta neplatí, pokud uvedené soupisy nejsou Smluvním partnerem předkládány Lesům ČR průběžně ve lhůtě uvedené v odst. 2 tohoto článku Smlouvy. Akceptací výsledků pěstebních činností přechází nebezpečí škody na provedeném zalesnění či jiných výsledcích pěstebních činností ze Smluvního partnera na Lesy ČR.
4. Jsou-li ze strany Lesů ČR zjištěny nedostatky v provedených činnostech nebo v soupisech pěstebních činností, jsou Lesy ČR oprávněny vznést písemně námitku a stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu k odstranění vad. Odstraněním vad není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu vzniklé škody. V případě vznesení námitky ze strany Lesů ČR se Smluvní partner zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění Lesům ČR opakovaně předložit příslušný soupis provedených pěstebních činností.
5. Písemné soupisy pěstebních činností jsou řádně akceptovány jejich čitelným podpisem osobou k tomu Lesy ČR pověřenou spolu s uvedením data akceptace a záznamu o akceptaci. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že pouhý podpis písemného soupisu pěstebních činností osobou k tomu Lesy ČR pověřenou bez uvedení slova „akceptace“ nebo slova shodného významu se nepovažuje za akceptaci soupisu pěstebních činností.

6. Nedodrží-li Smluvní partner objem jarního zalesnění, je povinen tento nesplněný objem nahradit v témže kalendářním roce, v němž mělo být jarní zalesnění provedeno, nestanoví-li Lesy ČR jinak. V takovém případě Lesy ČR mohou stanovit, jakým typem sadebního materiálu bude toto náhradní zalesnění provedeno (např. záměna za krytokořenný sadební materiál), přičemž uhradí Smluvnímu partnerovi cenu skutečně použitého sadebního materiálu uvedenou v Ceníku pěstebních činností, který [jako Příloha č. P4](#) tvoří součást Smlouvy, a upravenou postupem [dle čl. VIII. Smlouvy](#).
7. V souvislosti s realizací Pěstebního projektu jsou Lesy ČR povinny poskytnout Smluvnímu partnerovi informaci o množství vlastního sadebního materiálu pěstovaného u Lesy ČR vybraného pěstitele nebo na LZ, podle:
- a) dřevin;
 - b) PLO;
 - c) LVS;
- a to vždy současně s předáním Pěstebního projektu.
8. Lesy ČR jsou oprávněny v rámci realizace pěstebních činností dle Smlouvy určit Smluvnímu partnerovi, aby použil pro určité zalesňované plochy sadební materiál vypěstovaný ve smyslu předchozího odstavce (tj. vlastní sadební materiál pěstovaný u Lesy ČR vybraného pěstitele nebo na LZ). Smluvní partner je v tomto případě povinen na základě výzvy Lesů ČR bezodkladně, nejpozději však do 7 pracovních dnů, převzít za účasti osoby pověřené k tomu Lesy ČR sadební materiál u Lesy ČR vybraného pěstitele nebo na LZ. V případě, že sadební materiál vykazuje vady, je Smluvní partner povinen Lesy ČR na nedostatky upozornit nejpozději při převzetí sadebního materiálu Smluvním partnerem u Lesy ČR vybraného pěstitele nebo na LZ, jinak se má za to, že sadební materiál neměl vady. V případě oprávněně reklamovaného sadebního materiálu jsou Lesy ČR povinny neprodleně zajistit výměnu takového oprávněně reklamovaného sadebního materiálu za sadební materiál bezvadný nebo zrušit požadavek na zalesnění ploch sadebním materiálem Lesů ČR. Vyúčtování a fakturace činností budou provedeny dle čl. XV. Smlouvy za ceny dle čl. VIII. Smlouvy (příslušná položka v ceníku – Příloha č. P4 – Ceník pěstebních činností, část A – ceník PČ).
9. Smluvní partner je povinen dodat pro zalesňování vhodný sadební materiál v souladu s Pěstebním projektem, pokud není požadavkem Lesů ČR na zalesnění sadebním materiálem Lesů ČR určeno jinak.
10. [V případě](#), že jsou ve Smlouvě, resp. přílohách Smlouvy, uvedeny některé konkrétní názvy chemických přípravků používaných při pěstebních činnostech, je Smluvní partner při provádění pěstebních činností oprávněn použít po předchozím písemném souhlasu Lesů ČR přípravky jiné, avšak jen tehdy, pokud jsou tyto přípravky povoleny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS, či v souladu s jiným právním předpisem, který tento právní předpis provede či nahradí. Smluvní partner je však povinen zabezpečit minimálně stejnou kvalitu a obdobné účinky chemického ošetření, jimiž se vyznačuje přípravek požadovaný Lesy ČR (Lesy ČR jsou oprávněny na vlastní náklady provést otestování chemického přípravku a Smluvní partner je povinen poskytnout Lesům ČR k uvedenému nezbytnou součinnost). Smluvní partner je v této souvislosti zejména povinen:

- a) **vést záznamy o přípravcích na ochranu rostlin** (článek 67 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS) především v souladu s prováděcím nařízením Komise EU č. 2023/564, tj. zejména v elektronické podobě umožňující následné elektronické zpracování dat (strojově čitelný formát) a v rozsahu stanoveném přílohou prováděcího nařízení Komise (EU) č. 2023/564. Smluvní partner je povinen pravidelně jednou měsíčně předávat Lesům ČR záznamy o přípravcích na ochranu rostlin ve smyslu předchozí věty a v případě žádosti Lesů ČR nejpozději do druhého pracovního dne od jejich vyžádání;
- b) dodržet opatření při použití přípravků nebezpečných nebo zvláště nebezpečných pro skupiny organismů (ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařské péči a vyhláška č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů); v případě, že budou použity přípravky vyjmenované v ustanovení § 51 odst. 1 Zákona o rostlinolékařské péči, informovat o jejich plánovaném použití Lesy ČR nejméně 30 dní předem dnem zahájení aplikace a nejméně 10 dní předem dnem zahájení aplikace v případech, kdy Lesy ČR předají Smluvnímu partnerovi pěstební činnosti formou Zadávacího listu pro porost, na němž Smluvní partner předmětné přípravky bude používat, a dále splnit povinnosti uvedené v ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařské péči;
- c) zajistit aplikaci přípravků osobami, které jsou minimálně držiteli osvědčení I. stupně pro nakládání s přípravky.

VI. Základní zásady provádění těžebních činností

1. Smluvní partner je povinen provádět těžební činnosti v souladu se Smlouvou, Těžebním projektem a Zadávacími listy pro těžební činnosti. Smluvní partner je oprávněn započít s prováděním těžebních činností v konkrétním porostu vždy teprve poté, co řádně protokolárně, zpravidla formou záznamu na Zadávacím listu pro těžební činnosti, převezme porost od Lesů ČR. U těžebních činností zadáných prostřednictvím Zadávacího listu - Těžební činnosti (vzor viz Příloha č. Z1/a1) bude záznam o předání porostu Smluvnímu partnerovi součástí Zadávacích listů a bude obsahovat zejména zhodnocení stavu porostu, uvedení mimořádných situací na porostu, případně výhrady Smluvního partnera k nestandardním podmínkám na porostu ovlivňujícím negativně provádění Lesnických činností. U těžebních činností zadáných prostřednictvím Zadávacího listu - Těžební činnosti - hromadné zadání (vzor viz Příloha č. Z1/a2), Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba (vzor viz Příloha č. Z1/b) nebo Zadávacího listu - Objednávka asanace (vzor viz Příloha č. Z1/c) se předání porostů Smluvnímu partnerovi provádí hromadně pro výčet porostů uvedených v příslušném Zadávacím listu pro těžební činnosti. Bližší údaje o stavu porostu a o nestandardních podmínkách se v případě potřeby uvádějí na příslušném Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pokud je v Těžebním projektu nebo Zadávacím listu pro těžební činnosti stanoven konkrétní termín pro provedení těžebních činností, je Smluvní partner povinen v tomto termínu uvedené těžební činnosti provést a **protokolárně předat porost Lesům ČR** v souladu s odst. 3 tohoto článku Smlouvy. Manipulace s dřívím je možná pouze při dodržení zásad uvedených **v čl. XII. Smlouvy**.
2. Smluvní partner je povinen předávat Lesům ČR **Číselníky** vytvořené **v souladu s Přílohou č. T4** – Definice ceníkových kódů těžného dříví a opatřené vztupně číselným označením, které se nebude v rámci kalendářního roku a revíru opakovat, a to vždy nejpozději do 3 pracovních dnů poté, co budou ukončeny těžební činnosti dle

čl. III. odst. 7 písm. a) – c) Smlouvy v porostu. Není-li v Zadávacím listu pro těžební činnosti stanoveno jinak, je Smluvní partner povinen za účelem umožnění řádné kontroly předat Lesům ČR ke kontrole Číselníky až po vytěžení veškerého dříví v rámci celého porostu určeného k těžbě v Zadávacím listu pro těžební činnosti.

3. Smluvní partner je povinen řádně protokolárně, formou záznamu na Zadávacím listu pro těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních činností, předat porost Lesům ČR, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení veškerých těžebních činností včetně potěžebních úprav v porostu. Lesy ČR jako součást záznamu o předání porostu uvedou zejména přehled nesplněných závazků Smluvního partnera k provádění těžebních činností, včetně předpokládaných lhůt k jejich splnění ze strany Smluvního partnera. U těžebních činností zadáných prostřednictvím Zadávacího listu Těžební činnosti – hromadné zadání (vzor viz Příloha č. Z1/a2), Roztroušená nahodilá těžba (vzor viz Příloha č. Z1/b) nebo Zadávacího listu - Objednávka asanace (vzor viz Příloha č. Z1/c) se předání porostů Lesům ČR provádí hromadně pro výčet porostů uvedených v příslušném Zadávacím listu pro těžební činnosti.
4. K definitivnímu převzetí výsledků těžebních činností v porostu Lesy ČR, včetně potěžebních úprav, dochází prostřednictvím řádného předání Zadávacích listů pro těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních činností a jejich následnou akceptací ze strany Lesů ČR.
5. Lesy ČR jsou povinny Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních činností podle odst. 3 tohoto článku Smlouvy [od Smluvního partnera přebírat](#), a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy jsou Lesy ČR Smluvním partnerem v souladu se Smlouvou vyzvány k převzetí těchto dokumentů. Převzetím ani podpisem Číselníků či Zadávacích listů pro těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních činností ze strany Lesů ČR potvrzujícím jejich převzetí [nedochází ze strany Lesů ČR k uznání](#), že těžba byla provedena řádně a v souladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že v případě zastavení těžebních činností [dle čl. IV. odst. 10 Smlouvy](#), nevzniká Lesům ČR povinnost dle věty první tohoto odstavce.
6. Na žádost Smluvního partnera Lesy ČR písemně potvrdí převzetí Číselníků. Po převzetí Číselníků nebo Zadávacích listů pro těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních činností provedou Lesy ČR kontrolu převzatých dokumentů a provedených těžebních činností, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne jejich převzetí. V případě vad některého z převzatých dokumentů či vadně poskytnutého plnění (zejména v rozporu se Smlouvou, Těžebním projektem, Zadávacím listem pro těžební činnosti nebo [Přílohou č. T2](#) – Podrobné podmínky provádění těžebních činností) jsou Lesy ČR oprávněny vznést námitku a zároveň stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro odstranění těchto vad. Odstraněním vad není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu vzniklé škody. V případě vznesení námitky ze strany Lesů ČR se Smluvní partner zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění Lesům ČR opakovaně předložit příslušný Zadávací list pro těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních činností či Číselník. Pokud Lesy ČR po provedené kontrole neshledají důvody ke vznesení námitek, učiní do 3 pracovních dnů od provedené kontroly [akceptaci převzatých dokumentů](#), a to jejich čitelným podpisem spolu s uvedením data akceptace. Akceptací Zadávacího listu pro těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních činností potvrzují Lesy ČR, že příslušná těžba byla provedena řádně a v souladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že pouhý podpis

Číselníku nebo Zadávacího listu pro těžební činnosti bez uvedení slova „akceptace“ nebo slova shodného významu se nepovažuje za akceptaci Zadávacího listu pro těžební činnosti nebo Číselníku.

7. Množství dříví vytěženého v jednotlivých porostech se bude stanovovat měřením a bude evidováno [v Číselníku vyhotoveném dle Přílohy č. T2](#) – Podrobné podmínky provádění těžebních činností, pokud smluvní strany neujednají jiný způsob měření a evidence.
8. Smluvní partner je dále povinen zejména:
 - a) zpracovávat přednostně před ostatními těžbami nahodilé těžby, zejména kůrovcové a kůrovcem ohrožené dříví, ve lhůtách stanovených Lesy ČR a v souladu s ustanoveními § 32 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 1 věty první Zákona o lesích, a dále [v souladu s čl. VII. Smlouvy](#) – Obrana a ochrana proti kůrovcům; Smluvní partner bere na vědomí, že v důsledku nutnosti provedení nahodilých těžeb může docházet ke snižování objemu úmyslné těžby;
 - b) kontrolovat veškeré vytěžené dříví ve svém vlastnictví a provádět na své náklady jeho odvoz či asanaci tak, aby nedošlo k vývinu, šíření a přemnožení škodlivých organismů;
 - c) provádět těžby dané Těžebním projektem a/nebo Zadávacími listy pro těžební činnosti ve stanovených termínech;
 - d) provádět na své náklady ošetření poškození Kořenových náběhů a kmenů stojících stromů proti dřevokazným houbám, které vzniklo těžbou anebo soustředováním dříví, a to nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo, v případě, že způsobí poškození spočívající v poškození Kořenových náběhů nebo kmenů stojících stromů, které nejsou určeny k těžbě, není-li v Zadávacím listu pro těžební činnosti při převzetí pracoviště uvedeno jinak;
 - e) oznamovat Lesům ČR ukončení činností na příslušném porostu ve lhůtě uvedené v odst. 2 tohoto článku Smlouvy, a provést [v termínu podle Přílohy č. T2](#) – Podrobné podmínky provádění těžebních činností, jinak bez zbytečného odkladu po ukončení činnosti v dané lokalitě, na své náklady úpravu přibližovacích (technologických) linek, lesních svážnic, lesních (popř. odvozních) cest a turistických a ostatních značených cest, stezek a pěšin, včetně příkopů, vodních toků a lesních skládek tak, aby jejich stav odpovídal běžnému opotřebení;
 - f) provádět na své náklady potěžební úpravy v souladu a [ve lhůtách s Přílohou č. T2](#) – Podrobné podmínky provádění těžebních činností; pokud však Smluvní partner před zahájením těžebních činností či v jejich průběhu upozorní Lesy ČR zejména s ohledem na klimatické podmínky na nebezpečí nepřiměřeného poškození dotčených pozemků, hradí náklady na potěžební úpravy nad rámec běžných úprav Lesy ČR;
 - g) zajistit vždy po skončení pracovní směny odstranění dříví a Těžebních zbytků tak, aby byla zajištěna průchodnost značených turistických a ostatních značených cest, stezek a pěšin a průjezdnost lesních cest a lesních svážnic;
 - h) strpět vybavení veškerých harvestorů, jiné těžební techniky, vozidel apod. telemetrickým zařízením umožňujícím kontrolu jejich pohybu po lese, zajistit funkčnost a provoz takového zařízení po celou dobu účinnosti Smlouvy, a dále poskytnout Lesům ČR součinnost ke kontrole datových výstupů z telemetrického či měřicího zařízení včetně umožnění přenesení dat takovým zařízením shromážděných.

9. Lesy ČR jsou povinny pro Smluvního partnera závazně vyznačit v místě plnění úmyslné zásahy a k těmto zásahům se vztahující přibližovací (technologické) linky a místa pro lesní skládky a manipulaci, a to vždy na celé kalendářní čtvrtletí předem; v případě přibližovacích (technologických) linek a míst pro lesní skládky lze v Zadávacím listu stanovit jinak. Dále jsou Lesy ČR povinny vyznačit přednostně kůrovcové dříví k těžbě a jinou nahodilou těžbu, na kterou se vztahuje ustanovení § 33 odst. 1 Zákona o lesích; oznámení dle ustanovení § 33 odst. 1 věty druhé Zákona o lesích provedou Lesy ČR. Zpracování a asanace kůrovcového dříví, kůrovcem ohroženého dříví a lapáků se řídí čl. VII. Smlouvy – Obrana a ochrana proti kůrovcům.

VII. OBRANA A OCHRANA PROTI KŮROVCŮM

1. Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat kůrovcové stromy (včetně kůrovcových stromů s opadávající kůrou nebo bez asimilačních orgánů kůrovcem nebo jeho stádií ne zcela opuštěných) a stojící lapáky (dále jen „kůrovcové dříví“) a předávat Smluvnímu partnerovi Zadávací listy – objednávka asanace (vzor viz Příloha č. Z1/c) s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v m³, způsobu a termínu asanace kůrovcového dříví, a to obvykle jedenkrát týdně. Smluvní partner se zavazuje zpracovat a asanovat kůrovcové dříví způsobem a v termínu stanoveném Lesy ČR v Zadávacím listu.

2. Smluvní partner je povinen zpracovat a asanovat kůrovcové dříví jemu předané v období:

- od 1. října do 28. února (popř. do 29. února)

nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž k takovému předání kůrovcového dříví došlo,

- od 1. března do 15. března

nejpozději do 31. března,

- od 16. března do 30. září

v termínu stanoveném Lesy ČR, který nesmí být kratší než 5 pracovních dnů a delší než 15 kalendářních dnů.

Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu ke zpracování a asanaci kůrovcového dříví prodloužit, a to i k žádosti Smluvního partnera, přičemž takto prodloužená lhůta nesmí přesáhnout 30 dnů (tj. bude-li zadána lhůta 15 dnů, lze ji prodloužit max o dalších 15 dnů); o prodloužení lhůty rozhoduje lesní správce.

3. Nebude-li předané kůrovcové dříví zpracováno v souladu s odst. 1 či odst. 2 tohoto článku Smlouvy ani do 7 dnů po termínu stanoveném Zadávacím listem – objednávkou asanace, Smluvní partner již není oprávněn zpracování dle Zadávacího listu - objednávky asanace provést, Zadávací list se ruší a Lesy ČR jsou oprávněny s takovým (do té doby předaným, ale nezpracovaným) dřívím naložit jiným způsobem dle svého uvážení (např. učinit jej i předmětem dalšího (nového) Zadávacího listu).

4. Nebude-li jednoznačně možné určit, dle kterého konkrétního Zadávacího listu – objednávky asanace byly zpracovány a asanace (popř. odvoz) Smluvním partnerem provedeny, platí, že zpracování a asanace (popř. odvoz) se v dané porostní skupině bude vztahovat k nejstaršímu platnému Zadávacímu listu - objednavce asanace.
5. Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu písemně objednané asanace, s výjimkou způsobu odvoz k asanaci, a to dle ceníku prací uvedených v Příloze č. P4 – Ceník pěstebních činností.
6. U nahodilé těžby, kterou je nezbytné zadat, aby nedošlo k vývoji a šíření kůrovce, uvedou Lesy ČR v Zadávacím listu (zpravidla Zadávací list – Roztroušená nahodilá těžba, vzor viz Příloha č. Z1/b, popř. Zadávací list – Těžební činnosti, vzor viz Příloha č. Z1/a1, či Zadávací list – Těžební činnosti - hromadné zadání, vzor viz Příloha č. Z1/a2) termín a způsob asanace (vč. odvozu k asanaci nebo odkornění); stanovený termín nesmí být: (i) u Zadávacích listů předaných Smluvnímu partnerovi v období od 1. března do 30. září kratší než 21 kalendářních dnů, (ii) u Zadávacích listů předaných Smluvnímu partnerovi v období od 1. října do 28. února (popř. do 29. února) kratší než do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo předání příslušného Zadávacího listu. Zadávací listy s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v m³ budou Smluvnímu partnerovi předávány nejméně jedenkrát týdně. Smluvní partner se zavazuje takto zadané dřevo zpracovat a asanovat ve stanoveném termínu.
7. Smluvní partner se zavazuje kontrolovat veškeré své zásoby dříví v kůře a v případě jeho dodatečného napadení kůrovci provést na svoje náklady včasnou a účinnou asanaci. V případě, že jsou vlastníky dříví Lesy ČR, jeho kontrolu provádějí a v případě potřeby jeho asanaci objednávají Lesy ČR.
8. U dříví zadaného dle odst. 6 tohoto článku Smlouvy se Lesy ČR zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu objednané asanace (popř. dodatečně objednané asanace ve smyslu odst. 7 věty druhé tohoto článku Smlouvy) dle ceníku prací uvedených v Příloze č. P4 – Ceník pěstebních činností.
9. Smluvní partner se zavazuje zpracovat a asanovat dříví jemu předané Zadávacím listem dle tohoto článku Smlouvy v termínu a způsobem stanoveným Lesy ČR v Zadávacím listu. Požadovaným způsobem asanace může být zejména odkornění (bezodkladné na Lokalitě P), chemická asanace (s otočením kmenů), odvoz k asanaci (k odběrateli, na náhradní skládku nebo do provozovny Smluvního partnera za účelem účinné asanace), chemická asanace v hraních, popř. jiný způsob zpracování či asanace dle podmínek ujednaných dohodou smluvních stran. Bližší podmínky jednotlivých způsobů asanace jsou uvedeny v čl. XIV. Přílohy č. P3 – Podrobné podmínky provádění pěstebních činností.
10. Lesy ČR se zavazují předávat písemně Smluvnímu partnerovi požadavky na položení lapáků I. série v členění dle porostů a revírů, a to nejpozději do 5. února, případný dodatek do 5. dubna. Není-li Lesy ČR stanoveno jinak, pod pojmem lapák se rozumí pokácený a odvětvěný kmen stromu upravený maximálně jedním řezem, přikrytý po celé délce větvemi. Lýko kmene nesmí být při položení poškozeno mačkáním (např. harvestorovou hlavicí). Požadavky na realizaci ostatních typů obranných opatření (ležící neotrávené lapáky ve větvích, otrávené lapáky a trojnožky, případně otrávené stojící lapáky) předají Lesy ČR Smluvnímu partnerovi nejpozději do 10. března.
11. Lesy ČR se zavazují předávat požadavky na položení (odvětvěných i neodvětvěných neotrávených) lapáků II. série případně dalších sérií písemně Smluvnímu partnerovi

dle porostů, s počtem vyznačených stromů, minimálně s týdenním předstihem před stanoveným termínem. Požadavky budou Lesy ČR předávat průběžně dle stupně napadení lapáků předchozí série.

12. Smluvní partner se zavazuje:

- a) položit lapáky I. série do 31. března, případný dodatek do 15. dubna; nebude-li objednáno jinak, bude lapák přikryt po celé délce větvemi,
- b) položit lapáky dalších sérií v termínu a dle rozpisů stanovených Lesy ČR,
- c) instalovat v porostech ostatní typy obranných opatření (včetně otrávených lapáků) v termínu a dle rozpisů stanovených Lesy ČR,
- d) asanovat lapáky (všech sérií) dohodnutým způsobem do 15 kalendářních dnů od objednávky asanace Lesy ČR.

VIII. Ceny za provádění Lesnických činností

1. **Ceny** za provádění jednotlivých pěstebních činností jsou uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří **Přílohu č. P4 – Ceník pěstebních činností** (část A – ceník PČ; část B – ceník SaMa). Ceny za provádění jednotlivých těžebních činností jsou uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří **Přílohu č. T3 – Ceník těžebních činností**. Pro účely Smlouvy se předpokládá, že ceny za provádění Lesnických činností, které Smluvní partner uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, jsou platné pro 1. kalendářní čtvrtletí roku 2026 a v průběhu trvání Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 tohoto článku Smlouvy.
2. Ceny za provádění Lesnických činností jsou sjednány jako ceny bez DPH. K těmto cenám bude připočítána DPH ve výši platné k datu uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Ceny za Lesnické činnosti, které Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, budou pro každé kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, počínaje 2. kalendářním čtvrtletím roku 2026, upravovány o Smluvní inflaci, tedy o procentní rozdíl odpovídající poměru celkových změn Klouzavých indexů mezd, Klouzavých indexů PHM a Klouzavých indexů průmyslu v poměru:
 - a) u pěstebních činností (a SaMa) - 75:15:10,
 - b) u těžebních činností - 40:20:40.

Výsledný procentní rozdíl bude zaokrouhlen na jednu desetinu procenta matematicky. Pro výpočet procentního rozdílu budou použity Klouzavé indexy PHM a Klouzavé indexy průmyslu za období od 2. kalendářního čtvrtletí roku 2026 (včetně) až po dané (aktuální) kalendářní čtvrtletí, a hodnoty Klouzavých indexů mezd za období od 1. kalendářního čtvrtletí roku 2026 (včetně) až po čtvrtletí bezprostředně předcházející danému (aktuálnímu) kalendářnímu čtvrtletí. (Pro odstranění všech pochybností se uvádí, že k první úpravě cen Lesnických činností dojde ve 2. čtvrtletí roku 2026, přičemž pro výpočty Klouzavého indexu PHM a Klouzavého indexu průmyslu pro 2. čtvrtletí 2026 budou užity Indexy PHM a Indexy průmyslu vypočtené z podkladových hodnot ČSÚ zveřejněných za první, druhé, třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2025 a první čtvrtletí roku 2026, zatímco pro výpočet Klouzavého indexu mezd pro 1. čtvrtletí 2026 budou použity Indexy mezd vypočtené z podkladových hodnot ČSÚ zveřejněných za čtvrté čtvrtletí roku 2024 a první, druhé, třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2025). Upravené ceny v Kč dle tohoto odstavce budou zaokrouhleny matematicky na celé Kč. Pro větší srozumitelnost je v Příloze č. D2 – Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec pro

výpočet Smluvní inflace, podle kterého bude možné provést úpravu cen za provádění Lesnických činností, včetně příkladového výpočtu.

4. **Smluvní strany** se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny metodiky, označení či změny periodicity zveřejňování podkladových hodnot (jednotlivých položek/forem indexu) ze strany ČSÚ ve Smlouvě užívaných za účelem stanovení výše Smluvní inflace (konstrukce použitých indexů). V případě, že podkladové hodnoty nebudou za určité období ze strany ČSÚ zveřejněny, bude se pro účely úpravy cen Lesnických činností dle tohoto článku Smlouvy vycházet z nevyvratitelné domněnky, že v dané položce nedošlo ke změně oproti předchozímu období, tj. užitá bude hodnota za období předcházející; v případě formy indexu bude užitá hodnota „100,0“. Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSÚ k dodatečnému zveřejnění předtím nezveřejněných podkladových hodnot, tak jako k případné dodatečné opravě již zveřejněných hodnot, bude provedena oprava původně upravených cen Lesnických činností dle tohoto článku Smlouvy pro dotčená období za účelem vystavení opravných daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
5. Služby Lesnických činností jsou poskytovány ve formě dílčích (měsíčních) plnění. Pokud Smlouva trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část kalendářního měsíce, v níž Smlouva trvala. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den dílčího plnění.
6. **Lesy ČR** se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi **příspěvek na zvýšené náklady spojené se zpracováním kalamitního nebo s asanací kůrovcového dříví** ve výši 200 Kč/m³ v případě, že z důvodu živelné kalamity nebo gradace kůrovců dojde ke zpracování kalamitního nebo k asanaci kůrovcového dříví zadaného **dle čl. VII. Smlouvy (včetně asanace lapáků** dle téhož článku Smlouvy), v jednotlivém kalendářním měsíci v objemu přesahujícím 1,2 násobek průměrné projektované měsíční těžby. Příspěvek bude poskytnut na každý 1 m³ řádně a včas zpracovaného kalamitního nebo řádně, včas a účinně asanovaného kůrovcového dříví (včetně asanace lapáků) v daném kalendářním měsíci nad množství 1,2 násobku průměrné projektované měsíční těžby. Podmínkou vzniku nároku Smluvního partnera na příspěvek je předchozí písemná dohoda smluvních stran o objemu kalamitního či kůrovcového dříví (včetně asanace lapáků), který se Smluvní partner zaváže měsíčně zpracovat či asanovat, a řádné plnění takové dohody (ujednaných objemů dříví). Bude-li v daném měsíci souběžně probíhat zpracování kalamitního a asanace kůrovcového dříví (včetně asanace lapáků), objemy dříví se pro účely nároku na příspěvek sčítají.

Lesy ČR jsou v tomto případě dále oprávněny omezit či zastavit provádění úmyslných těžeb.

Pro účely stanovení příspěvku na zvýšené náklady spojené se zpracováním kalamitního nebo asanací kůrovcového dříví (včetně asanace lapáků) dle tohoto odstavce se průměrná projektovaná měsíční těžba stanoví jako podíl celkového objemu dříví k těžbě stanoveného (ročním) Projektem a počtu měsíců, po něž má daný Projekt platit.

IX. Projekty a Zadávací listy

1. Projekt blíže specifikuje plnění Smlouvy v příslušném kalendářním roce či v příslušném kalendářním čtvrtletí její účinnosti a umožňuje oběma smluvním stranám vyhotovení výrobních, ekonomických a obchodních plánů pro příslušný rok. Projektem je vymezena realizace činností Smluvního partnera dle Smlouvy. Projekty zpracovávají Lesy ČR.
2. V rámci tvorby Projektů pro druhý a každý další kalendářní rok účinnosti Smlouvy Lesy ČR poskytnou Projekt k vyjádření Smluvnímu partnerovi vždy nejpozději do 31. 10. kalendářního roku předcházejícího roku, k němuž se příslušný Projekt vztahuje. Smluvní partner je oprávněn při tvorbě Projektů předkládat Lesům ČR návrhy a připomínky; tyto je Smluvní partner povinen předložit písemně Lesům ČR nejpozději do 7 pracovních dnů od poskytnutí Projektu Smluvnímu partnerovi k vyjádření ve smyslu věty první tohoto odstavce. Takto Smluvním partnerem předložené připomínky Lesy ČR zohlední při tvorbě Projektu, pokud se jedná o připomínky, které jsou v souladu s právními předpisy, lesním hospodářským plánem nebo které neodporují strategii hospodaření Lesů ČR na SÚJ. Výhradní právo definovat konečnou podobu Projektu náleží Lesům ČR.
3. Nebude-li mezi smluvními stranami ujednáno jinak, objem dříví k těžbě v předaném ročním Projektu nesmí být vyšší než 120 % či nižší než 80 % předpokládaného objemu těžby připadajícího na daný kalendářní rok účinnosti Smlouvy stanoveného v závislosti na celkovém objemu těžby uvedeném v Příloze č. Z2 – Ostatní informace dle následujícího vzorce:

Předpokládaný objem těžby (připadající na kalendářní rok) =

$$= \frac{\text{Celkový objem těžebních činností pro celou dobu trvání Smlouvy (viz těžba celkem v Příloze č. Z2 – Ostatní informace)}}{\text{Celkový počet měsíců trvání Smlouvy}} \times \text{počet měsíců, po které má Projekt platit}$$

Ustanovení čl. XI. Smlouvy tím nejsou dotčena, tj. i takto stanovený objem dříví k těžbě v Projektu může být dále zvýšen či snížen (změněn) v rozsahu a za podmínek ujednaných čl. XI. Smlouvy (dohodou/jednostranná změna ze strany Lesů ČR). Pro případ, že by objem dříví k těžbě v předaném Projektu překračoval limity uvedené ve větě první tohoto odstavce, Lesy ČR jsou povinny Smluvního partnera na takové překročení upozornit a Smluvní partner je oprávněn takový Projekt nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení upozornění vrátit Lesům ČR k přepracování s připomínkou a požadavkem na dodržení zmíněných limitů; v opačném případě platí, že Smluvní partner vyjádřil souhlas s Projektem v takové podobě a rozsahu, v jaké mu byl předložen. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Projektem ve smyslu tohoto odstavce se rozumí roční Projekt (prvotní) předaný Smluvnímu partnerovi vždy pro každý jednotlivý kalendářní rok účinnosti Smlouvy ve smyslu odst. 6 tohoto článku Smlouvy.

4. Nebude-li smluvními stranami ujednáno jinak, objem pěstebních činností v ročním Projektu předaném Smluvnímu partnerovi pro první kalendářní rok účinnosti Smlouvy

nesmí být vyšší než 120 % či nižší než 90 % předpokládaného celkového (ročního) finančního objemu těchto činností připadajícího na kalendářní rok účinnosti Smlouvy stanoveného v závislosti na celkovém finančním objemu pěstebních činností; předpokládaný celkový (roční) finanční objem pěstebních činností činí: **18 710 485 Kč**.

Ustanovení čl. XI. Smlouvy tím nejsou dotčena, tj. i takto stanovený finanční objem pěstebních činností v Projektu může být dále zvýšen či snížen (změněn) v rozsahu a za podmínek ujednaných čl. XI. Smlouvy (dohodou/jednostranná změna ze strany Lesů ČR).

5. Lesy ČR se zavazují v průběhu každého kalendářního roku účinnosti Smlouvy zadávat na SÚJ Smluvnímu partnerovi těžební činnosti, které na SÚJ mají být v příslušném kalendářním roce realizovány dle (aktuálního) Projektu pro dotčený kalendářní rok, s výjimkou zadání aukcí prodeje dříví nastojato, které mohou být v dotčeném kalendářním roce realizovány na SÚJ až do výše 10 % z celkového objemu roční těžby v metrech krychlových stanovené (aktuálním) Projektem pro dotčený kalendářní rok.
6. Projekt pro rok 2026 byl Smluvnímu partnerovi předán při podpisu Smlouvy. Projekt pro roky následující až do doby ukončení Smlouvy předají Lesy ČR Smluvnímu partnerovi vždy ve lhůtě do 15. listopadu kalendářního roku předcházejícího roku, k němuž se příslušný Projekt vztahuje.
Pro druhý a každý další kalendářní rok účinnosti Smlouvy Lesy ČR poskytnou Smluvnímu partnerovi, vždy nejpozději do 30. ledna, předpokládaný výhled potřeby sadebního materiálu na zbývající dobu účinnosti Smlouvy, resp. na dobu do zániku Smlouvy dle čl. XX. Smlouvy.
7. Projekt je pro obě smluvní strany závazný, přičemž Smluvní partner je oprávněn při jeho plnění zaměnit jednotlivé technologie pěstebních činností v rámci skupin technologií definovaných v [Příloze č. P6](#) – Řadič výkonů pěstebních činností nebo zaměnit jednotlivé technologie těžby a soustřeďování dříví v rámci skupiny technologií definovaných v [Příloze č. T5](#) – Řadič výkonů těžebních činností, [pokud Příloha č. Z2](#) – Ostatní informace nestanoví jinak. Smluvní partner je oprávněn při provádění těžby a soustřeďování dříví zvolit jednotlivé technologie těžby a soustřeďování dříví. V porostech s omezeným režimem hospodaření [dle čl. IV. odst. 4 písm. c\) Smlouvy](#) jsou Lesy ČR oprávněny určit technologii výroby Zadávacím listem.
8. Projekt se předáním Smluvnímu partnerovi stává součástí Smlouvy. Plnění Smluvního partnera dle Projektu může být konkretizováno či pozměněno Zadávacími listy. Lesy ČR jsou oprávněny měnit Projekt prostřednictvím Zadávacích listů pouze za podmínek uvedených v [čl. XI. Smlouvy](#). Smluvní partner je povinen Zadávací listy od Lesů ČR přebírat a plnit Smlouvu v souladu s nimi. Převzetí Zadávacích listů je povinen Smluvní partner písemně potvrdit (např. podpisem odpovědného pracovníka). Pokud Smluvní partner nepotvrdí převzetí Zadávacího listu podpisem do následujícího pracovního dne po jeho předání, bude Zadávací list považován za doručený předáním do sféry dispozice Smluvního partnera [dle čl. XIX. Smlouvy](#).
9. Část Projektu může tvořit typ projektu 2 tj. „Projekt předaný podmíněný“, který obsahuje především opakované zásahy, jež jsou závislé zejména na klimatických podmínkách a vývoji škůdců a škodlivých činitelů v daném roce (např. druhé ožínání, ochrana mladých lesních porostů proti klikorohu, ochrana mladých lesních porostů proti zvěři) nebo zásahy, které nastanou pouze v případě nerealizování některých zájmů Lesů ČR (např. úklid klestu v případě nerealizování prodeje Těžebních zbytků

na ploše pro energetické účely). V případě, že nastane nutnost realizace těchto činností, budou Zadávacím listem tyto práce objednány u Smluvního partnera. Lesy ČR jsou povinny vždy do 15. září daného kalendářního roku Smluvnímu partnerovi písemně sdělit, které z podmíněně předaných činností specifikovaných v Projektech nebudou Lesy ČR najisto požadovat.

X. Požadavky na obsah Projektů

1. Pěstební projekt musí obsahovat alespoň:
 - a) druh, rozsah a technologii provedení pěstebních činností;
 - b) termín provedení pěstebních činností;
 - c) označení porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být pěstební činnosti prováděny.
2. Těžební projekt musí obsahovat alespoň:
 - a) množství dříví k těžbě dle dřevin;
 - b) druh těžebních činností;
 - c) termín provedení těžebních činností;
 - d) označení porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být těžební činnosti prováděny.

XI. Změnová řízení a změny Projektů

1. **Lesy ČR i Smluvní** partner jsou oprávněni předložit písemné návrhy na změnu Projektů, přičemž tyto změny, neujednají-li smluvní strany jinak, budou po schválení oběma smluvními stranami účinné od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla změna smluvními stranami schválena. Návrhy budou smluvními stranami projednávány v tzv. změnových řízeních. Návrhy Smluvního partnera na změnu Projektů z důvodů prokazatelně extrémních klimatických podmínek, objektivně prokazatelných ekonomických a odbytových podmínek znemožňujících provádění Lesnických činností nebo prodej dříví dle Smlouvy (zejména souvislá sněhová pokrývka na SÚJ, dlouhotrvající sucho na SÚJ, mráz na SÚJ, záplavy na SÚJ), jsou Lesy ČR povinny akceptovat, ale pouze za předpokladu, že tím nebude žádným způsobem dotčen (či omezen) celkový objem činností stanovených Projektem, které je Smluvní partner povinen dle Smlouvy provést v daném roce. Změnová řízení mohou probíhat distanční (korespondenční) formou nebo formou osobních jednání smluvních stran, ze kterých budou pořizovány písemné zápisy. Změna Projektů či změna Zadávacích listů, učiněná pouze ústní formou, je nepřípustná.
2. Smluvní strana, která obdržela návrh na změnu Projektu, je povinna na takový návrh reagovat nejpozději do 7 dnů od jeho obdržení. Návrhy na změnu Projektů jsou smluvní strany oprávněny předložit druhé smluvní straně nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce, který předchází měsíci, od kterého má navržená změna platit, neujednají-li smluvní strany jinak. Návrhy musí být vždy předkládány v souhrnné podobě.
3. Obě smluvní strany se zavazují při předání návrhů změn Projektu písemně potvrdit jejich předání a převzetí; v případě odmítnutí splnění tohoto závazku se považuje návrh změny Projektu za doručený jeho předáním do sféry dispozice druhé smluvní strany

v souladu s čl. XIX. Smlouvy. Náklady změnového řízení nese každá smluvní strana sama.

4. Za změnu Pěstebního projektu se považuje zejména změna:
 - a) v druhu pěstebních činností;
 - b) v rozsahu pěstebních činností;
 - c) porostů, ve kterých mají být pěstební činnosti provedeny;
 - d) v odlišném rozsahu použité technologie a jejím umístění v porostech oproti původnímu Pěstebnímu projektu;
 - e) parametrů a druhu sadebního materiálu;
 - f) v termínu realizace pěstebních činností.
5. Za změnu Těžebního projektu se považuje zejména změna:
 - a) v druhu těžebních činností;
 - b) v rozsahu těžebních činností;
 - c) porostů, ve kterých mají být těžební činnosti prováděny;
 - d) v termínu realizace těžebních činností.
6. Lesy ČR jsou oprávněny jednostranně mimo režim změnového řízení provádět změny Projektů, v nezbytně nutném rozsahu a jen z vážných důvodů, a to zejména v případě:
 - a) živelních událostí, klimatických vlivů (sucho, dlouhodobé deště apod.), nepředvídatelných, byť i jen hrozících škodných událostí způsobených biotickými a abiotickými činiteli ve smyslu ustanovení § 32 a § 33 odst. 1 Zákona o lesích, odůvodněných potřeb ekonomických či požadavků lesního hospodaření, vydání soudního nebo správního rozhodnutí, vydání nového nebo vydání změny dosavadního právního předpisu, případně oznámení záměru na vyhlášení chráněného území přírody nebo návrhu na prohlášení za kulturní památku apod., kterými je činnost Lesů ČR omezena nebo znemožněna;
 - b) dojde-li ke změně LHP;
 - c) dojde-li ke změně vlastnických nebo užívacích vztahů v Projektem dotčených porostech, přičemž tato změna vlastnických nebo užívacích vztahů zahrnuje rovněž, avšak ne výlučně, přechod či převod vlastnického práva v důsledku tzv. majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ve smyslu Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS;
 - d) dojde-li k omezení nakládání s majetkem nárokováným registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi či k omezení jeho užívání, vše ve smyslu Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS.
7. V případě jednostranné změny Projektu z důvodů dle odst. 6 písm. a) tohoto článku Smlouvy nesmí být objem dříví k těžbě, který je Smluvnímu partnerovi v kalendářním měsíci zadán, vyšší než 120 % průměrné projektované měsíční těžby.

Průměrná projektovaná měsíční těžba se pro účely stanovení hranice měsíčního objemu dříví, které lze Smluvnímu partnerovi zadat, stanoví jako podíl celkového objemu dříví k těžbě stanoveného (ročním) Projektem a počtu měsíců, po které má daný (roční) Projekt platit.

Pro vyloučení pochybností je v čl. VI. Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností uveden příkladový výpočet.

8. Jestliže Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými ve smyslu odst. 6 tohoto článku Smlouvy, je **oprávněn za splnění** podmínek dle čl. XX. odst. 6 písm. c) Smlouvy Smlouvu vypovědět.
9. Za změnu Projektu se nepovažuje změna:
 - a) umístění pěstebních a těžebních činností z Fiktivního porostu na porost;
 - b) Zadávacím listem zadané pěstební činnosti uvedené v typu projektu 2, tj. „Projekt předaný podmíněný“.

SOUSTŘEDĚNÍ, MANIPULACE, PŘÍJEM A ODVOZ DŘÍVÍ

XII. Základní zásady

1. Nebude-li smluvními stranami ujednáno jinak, nebo není-li v Zadávacím listu uvedeno jinak, je Smluvní partner povinen na své náklady a na vlastní nebezpečí uchovávat dříví, které má přejít do jeho vlastnictví podle Smlouvy, na Lokalitě P. Příjem (přejímka) dříví od Smluvního partnera ze strany Lesů ČR bude probíhat především na Lokalitě P. Smluvní partner je oprávněn provádět soustředění dříví z Lokality P na Lokalitu OM až po nabytí vlastnického práva k předmětnému dříví podle Smlouvy. Dříví soustředěné na Lokalitě OM nesmí Smluvní partner bez předchozího souhlasu Lesů ČR převážet a ukládat na jinou Lokalitu OM na pozemcích ve správě Lesů ČR. Volba použité technologie soustředění dříví z Lokality P na Lokalitu OM záleží výhradně na rozhodnutí Smluvního partnera, pokud Lesy ČR ve vztahu ke konkrétnímu porostu některou z technologií ze závažného důvodu (zejména z důvodu ochrany lesa či přírody) v písemné formě nezakážou nebo přímo neurčí. Smluvní partner je povinen odvézt jím vytěžené dříví, které bylo převedeno do jeho vlastnictví podle Smlouvy, z pozemků určených k plnění funkcí lesa nebo jiných pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky nebo Lesů ČR bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 6 kalendářních měsíců následujících po měsíci, v němž bylo na Smluvního partnera převedeno vlastnické právo k vytěženému dříví podle Smlouvy. Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu k odvozu dříví dle předchozí věty jednostranně zkrátit (zejména z důvodu zamezení ohrožení životního prostředí či jiných veřejných zájmů či oprávněných zájmů Lesů ČR, zajištění souladu s právními předpisy či rozhodnutími orgánů veřejné moci), případně na písemnou žádost Smluvního partnera učiněnou předem lhůtu prodloužit.
2. Lesy ČR se zavazují umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) vytěženého dříví na Lokalitě P nebo Lokalitě OM, bude-li tak smluvními stranami ujednáno; Lesy ČR ovšem nejsou povinny za účelem umožnění manipulace (druhování) vytěženého dříví na Lokalitě P, případně na Lokalitě OM, Smluvnímu partnerovi poskytnout aktivní součinnost.
3. V případě těžby prováděné jednomužnou motorovou pilou se Lesy ČR zavazují umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) vytěženého dříví na Lokalitě P v rozsahu rozřezání do sortimentů s podmínkou zachování vizuální celistvosti jednotlivého kusu uvedeného v Číselníku z důvodu možnosti provedení kontroly údajů uvedených v Číselníku.
4. Provádění těžby harvestorem je možné pouze za podmínky předchozího písemného souhlasu ze strany Lesů ČR se způsobem měření dříví vyrobeného harvestorem v souladu s Přílohou č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností. V

tomto případě je Smluvní partner oprávněn provádět manipulaci v rozsahu rozřezání do sortimentů bez podmínky zachování vizuální celistvosti uvedené v odst. 3 tohoto článku Smlouvy.

5. Bez ohledu na shora uvedené lhůty jsou Lesy ČR oprávněny udělit Smluvnímu partnerovi pokyn k okamžitému soustředění nebo odvozu dříví, pokud dříví bylo po vytěžení napadeno kalamitními škůdci (případně i jen existuje riziko jeho napadení).
6. Nebude-li ujednáno jinak, je Smluvní partner **oprávněn provádět odvoz dříví** z porostu či z Lokality OM pouze v pracovní dny v době od 5.00 hod. do 20.00 hod. V jiných termínech je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví z porostu či z Lokality OM pouze, pokud tento svůj záměr v jednotlivých případech v předstihu oznámí Lesům ČR, a to nejpozději do 14.00 hod. předchozího pracovního dne, popř. do 14.00 hod. příslušného pracovního dne, jedná-li se o odvoz dříví v době od 20.00 hod. tohoto pracovního dne do 5.00 hod. následujícího dne. Smluvní partner je povinen učinit příslušné oznámení pro každou lesní skládku na Lokalitě OM samostatně.

PRODEJ DŘÍVÍ

XIII. Zásady prodeje dříví

1. Lesy ČR jsou povinny dodávat Smluvnímu partnerovi veškeré dříví (Hroubí), které Smluvní partner vytěží, a v případě dohody smluvních stran také dříví (Hroubí) Smluvním partnerem nevytěžené, ale pouze asanované, s výjimkami vyplývajícími ze Smlouvy, a převádět na Smluvního partnera vlastnické právo k tomuto dříví. **Smluvní partner se zavazuje** shora uvedené dříví odebírat, přijímat je do svého vlastnictví a zaplatit za ně **cenu podle čl. XIV. Smlouvy**.
2. Předmětem prodeje je dříví v sortimentu Surový kmen vždy dle specifikace uvedené v Číselníku či jiným způsobem určeným na základě Smlouvy. Hroubí, jež vznikne při těžbě, které není součástí hlavní osy kmene nebo Hroubí, které bylo odděleno od hlavní osy kmene (např. vrcholkové zlomy), se pro účely Smlouvy považuje za součást Surového kmene takto těžného stromu, aniž by narůstal počet oddenků.
3. Předmětem prodeje není nezužitkovatelné (**nerealizované**) dříví, které je ponecháváno v porostu pro nepřiměřeně vysoké náklady na další výrobu (např. Hroubí z prořezávek, velmi těžce přístupné lokality apod.) nebo dříví, které je ponecháváno v porostu s ohledem na požadavky např. orgánu státní správy ochrany přírody. Předpokládaný objem dříví uvedeného v předchozí větě tohoto odstavce je stanoven v Projektu. Smluvní partner se zavazuje poskytnout Lesům ČR součinnost nezbytnou k tomu, aby tato hmota mohla být zahrnuta do lesní hospodářské evidence Lesů ČR. Rozlišují se 2 skupiny nerealizované hmoty podle vzniku:
 - a) Nerealizovaná hmota v těžebních činnostech, jež vzniká jako přímý důsledek těžebních činností (např. probírky, nahodilé těžby, standardní těžby atd.) a kde zároveň nevzniká náklad pěstebních činností. Smluvnímu partnerovi je hrazena pouze cena těžebních činností dle příslušné skupiny hmotnatosti a příslušné skupiny dřevin (jehličnaté/listnaté) **podle Přílohy č. T3 – Ceník těžebních činností**.
 - b) Nerealizovaná hmota v pěstebních činnostech, jež napadá sekundárně při výchovných zásazích (např. prořezávky, rozčleňování, zpřístupňování, rekonstrukce atd.), kde je činnost těžby této hmoty zahrnuta do nákladů služeb

pěstebních činností a je placena pouze cenou příslušného výkonu/podvýkonu pěstebních činností [podle Přílohy č. P4 – Ceník pěstebních činností](#) (část A - ceník PČ). Smluvní partner nemá v tomto případě již nárok na cenu těžebních činností.

4. Nebezpečí škody na dříví přechází na Smluvního partnera v okamžiku zahájení těžby (zahájení řezu), s výjimkou dříví zadaného v kategorii lapák, u něž nebezpečí škody na dříví přechází na Smluvního partnera zadáním lapáku k asanaci. Škodou na dříví ve smyslu předchozí věty se rozumí zejména ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení dříví bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
5. Vlastnické právo k vytěženému či asanovanému dříví je na Smluvního partnera převedeno okamžikem akceptace Číselníku [dle čl. VI. odst. 6 Smlouvy, s výjimkou lapáků](#), u nichž k převodu vlastnického práva ke dříví na Smluvního partnera dochází dnem objednání jejich asanace.

XIV. Cena dříví

1. [Ceny dříví](#) v členění dle jednotlivých skupin hmotností, skupin dřevin a ceníkového kódu jsou uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří [Přílohu č. D1 – Ceník dříví](#) [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část Řazení dřevin do skupin]. Ceny dříví podle Smlouvy jsou cenami sjednanými ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Pro účely Smlouvy se předpokládá, že ceny, které Smluvní partner uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku odpovídají cenové hladině 4. kalendářního čtvrtletí roku 2025 a v průběhu Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 a odst. 4 tohoto článku Smlouvy.
2. Cena dříví podle Smlouvy je sjednána jako cena bez DPH. K této ceně bude připočítána DPH ve výši platné k datu uskutečnění zdanitelného plnění.
3. [Ceny dříví, které](#) Smluvní partner uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku a které jsou zároveň uvedeny v Příloze č. D1 – Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část Řazení dřevin do skupin], budou pro každé kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, počínaje 2. kalendářním čtvrtletím roku 2026, upravovány v závislosti:
 - a) u jehličnatého dříví – na změně Průměrných cen surového dříví pro skupiny dřevin a jakosti zveřejněných ze strany ČSÚ ([dle Přílohy č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví](#)),
 - b) u listnatého dříví – na změně Celkových listnatých indexů zveřejněných ČSÚ,a dále v závislosti na výši Smluvní inflace aplikované na modelové hodnoty soustředování dříví na Lokalitě OM vyplývající [z Přílohy č. T3 – Ceník těžebních činností](#), to vše dle následujícího textu. K jednotlivým cenám dříví (uvedeným v [Příloze č. D1 – Ceník dříví](#)) budou připočteny odpovídající modelové hodnoty soustředování dříví na Lokalitu OM dle příslušné skupiny dřevin a příslušné skupiny hmotností (uvedené v [Příloze č. T3 – Ceník těžebních činností](#)). Předchozím postupem navýšené ceny dříví budou dále upraveny:
 - (i) u jehličnatého dříví - o rozdíl odpovídající změně Průměrných cen surového dříví pro příslušnou cenovou položku za období od 1. kalendářního čtvrtletí roku 2026 (včetně) až do čtvrtletí bezprostředně předcházejícího danému kalendářnímu čtvrtletí (pro odstranění všech pochybností to znamená, že ve 2. čtvrtletí roku 2026, jakož i v dalších čtvrtletích účinnosti Smlouvy, budou ceny dříví, které

Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, upraveny o rozdíl Průměrných cen surového dříví vůči 4. kalendářnímu čtvrtletí 2025), přičemž uvedené změny Průměrných cen surového dříví budou váženy v poměru stanoveném pro příslušnou cenovou položku dle Přílohy č. D2 – Matice pro výpočet cen dříví. Výše výsledného rozdílu bude matematicky zaokrouhlena na jedno desetinné místo;

- (ii) u listnatého dříví - o procentní rozdíl odpovídající změně Celkových listnatých indexů za období od 1. kalendářního čtvrtletí roku 2026 (včetně) až do čtvrtletí bezprostředně předcházejícího danému kalendářnímu čtvrtletí. (Pro odstranění všech pochybností se uvádí, že k první úpravě cen dříví pro 2. čtvrtletí roku 2026 bude použit Celkový listnatý index zveřejněný ČSÚ za první čtvrtletí roku 2026). Výše výsledného procentního rozdílu bude matematicky zaokrouhlena na jedno desetinné místo.

Následně budou odečteny odpovídající modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitě OM dle příslušné skupiny dřevin a příslušné skupiny hmotností, které budou před odečtením upraveny o změnu Smluvní inflace obdobně způsobem stanoveným pro [Lesnické činnosti dle čl. VIII. Smlouvy](#). Pro jednotlivé skupiny dřevin budou použity (i) u jehličnatého dříví Průměrné ceny surového dříví zveřejněné ČSÚ, pouze jedné dřeviny sledované ČSÚ, a to dle přiřazení indexační dřeviny v Příloze č. D1 – Ceník dříví [část Řazení dřevin do skupin], (ii) u listnatého dříví budou pro všechny skupiny dřevin užity Celkové listnaté indexy zveřejněné ČSÚ. Předchozím postupem upravená cena dříví v Kč, bude zaokrouhlena matematicky na celé Kč. Pro větší srozumitelnost je v [Příloze č. D2 – Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec](#), podle kterého bude možné provést úpravu cen dříví (jehličnatého i listnatého) pro příslušná kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, včetně příkladových výpočtů.

- 4. [Po uplynutí](#) každého kalendářního čtvrtletí účinnosti Smlouvy budou ceny za prodej dříví pro toto poslední uplynulé kalendářní čtvrtletí ještě dodatečně upraveny se zohledněním změny (i) Průměrných cen surového dříví u dříví jehličnatého a (ii) Celkových listnatých indexů u dříví listnatého, vyhlášených pro toto uplynulé kalendářní čtvrtletí (ČSÚ vyhláší průměrné ceny a indexy vždy až po uplynutí daného kalendářního čtvrtletí), a to následujícím způsobem. Bude vypočítán rozdíl mezi jednotlivými cenami dříví pro dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí a cenami dříví upravenými dle odst. 3 tohoto článku Smlouvy pro aktuální kalendářní čtvrtletí, tedy se zohledněním úpravy ceny (i) jehličnatého dříví navíc o změnu Průměrných cen surového dříví a (ii) listnatého dříví navíc o změnu Celkových listnatých indexů, vyhlášených pro dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí. Vzniklé rozdíly cen v Kč dle předchozí věty budou matematicky zaokrouhleny na celé Kč. Fakturace cenových rozdílů bude provedena formou opravného daňového dokladu dle ustanovení § 42 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, kde datem uskutečnění zdanitelného plnění bude den zveřejnění Průměrných cen surového dříví/Celkového listnatého indexu za dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí ze strany ČSÚ. Pro větší srozumitelnost jsou v [Příloze č. D2 – Matice pro výpočet cen dříví](#) uvedeny vzorce, podle nichž bude možné provést dodatečnou úpravu cen dříví pro příslušná kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, včetně příkladových výpočtů.
- 5. [Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují](#) respektovat případné následné změny metodiky či označení Průměrných cen surového dříví či Celkových listnatých indexů ze strany ČSÚ. Dojde-li tedy k takové změně, bude mechanismus výpočtu úpravy cen dříví dle tohoto článku Smlouvy v souladu s takovou změnou upraven.

6. V případě, že (i) u jehličnatého dříví některá z Průměrných cen surového dříví pro příslušnou skupinu dřevin a jakost nebo (ii) u listnatého dříví některý z Celkových listnatých indexů zveřejněných ČSÚ za rozhodné čtvrtletí nebudou ze strany ČSÚ zveřejněny, bude se pro účely úpravy cen dříví dle tohoto článku Smlouvy postupovat níže uvedeným způsobem, přičemž se jedná o variantní řešení v závazném pořadí, tzn. že: (i) pro jehličnaté dříví platí, že postup pod písm. b) - JEHLIČNATÉ DŘÍVÍ lze aplikovat až tehdy, nelze-li užít postupu pod písm. a) – JEHLIČNATÉ DŘÍVÍ, (ii) pro listnaté dříví platí, že postup pod písm. b) - LISTNATÉ DŘÍVÍ, lze užít až tehdy, nelze-li aplikovat postup pod písm. a) – LISTNATÉ DŘÍVÍ:

JEHLIČNATÉ DŘÍVÍ

- a) Namísto nezveřejněné průměrné ceny pro dotčenou kategorii bude pro účely cenových úprav použita průměrná cena z obdobné kategorie druhé skupiny respondentů, tj. místo nezveřejněné průměrné ceny ze skupiny VLASTNÍCI, bude užito průměrné ceny z obdobné kategorie ze skupiny NEVLASTNÍCI a naopak.
- b) Namísto nezveřejněné průměrné ceny bude pro účely cenových úprav použit rozdíl z předchozího kalendářního čtvrtletí, tzn. že bude postupováno, jako by ke změně ceny dříví (k nárůstu či poklesu) v dotčené položce vůbec nedošlo.

LISTNATÉ DŘÍVÍ

- a) Namísto nezveřejněného indexu bude pro účely cenových úprav použit index z druhé skupiny respondentů, tj. místo nezveřejněného indexu ze skupiny VLASTNÍCI, bude užito indexu ze skupiny NEVLASTNÍCI a naopak.
- b) Namísto nezveřejněného indexu bude pro účely cenových úprav použita hodnota „100,0“, tzn. že bude postupováno, jakoby ke změně cen dříví (k nárůstu či poklesu) vůbec nedošlo.

Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSÚ k dodatečnému zveřejnění předtím nezveřejněných čtvrtletních Průměrných cen surového dříví nebo některého z Celkových listnatých indexů, tak jako k případné dodatečné opravě hodnot již některé zveřejněné čtvrtletní Průměrné ceny surového dříví nebo některého z Celkových listnatých indexů, bude provedena oprava původně upravených cen dříví dle tohoto článku Smlouvy pro dotčená období za účelem vystavení opravných daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

7. V případě, že bude postupováno dle odst. 6, písm. b) tohoto článku Smlouvy u dříví jehličnatého či dle odst. 6, písm. b) tohoto článku Smlouvy u dříví listnatého opakovaně, je kterákoli ze smluvních stran oprávněna za splnění podmínek dle čl. XX. odst. 8 Smlouvy Smlouvu vypovědět.
8. Smluvní strany dále ujednaly, že bude-li cena dříví po cenových úpravách provedených dle odst. 3 a odst. 4 tohoto článku Smlouvy nižší (či rovna) 1 Kč/m³, bude cenou dříví cena ve výši 1 Kč/m³. Pro větší srozumitelnost je v [Příloze č. D2](#) – Matice pro výpočet cen dříví uveden příkladový výpočet.
- Pokud následně (po uplynutí kalendářního čtvrtletí) dojde ke změně Průměrných cen surového dříví nebo Celkových listnatých indexů zveřejněných ČSÚ tak, že dojde k nárůstu ceny dříví, tj. cena dříví po cenových úpravách provedených dle odst. 3 a odst. 4 tohoto článku Smlouvy bude vyšší než 1 Kč/m³, cenou dříví bude tato cena vyšší. Bude provedena dodatečná oprava původních cen dříví (za uplynulé kalendářní

čtvrtletí) a bude vypočten rozdíl mezi jednotlivými cenami dříví pro aktuální kalendářní čtvrtletí a cenami pro uplynulé kalendářní čtvrtletí; fakturace vypočtených cenových rozdílů pro dotčené období (uplynulé kalendářní čtvrtletí) bude provedena formou vystavení oprávněného daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

9. Prodej dříví se uskutečňuje ve formě dílčích (měsíčních) plnění. Pokud Smlouva trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část kalendářního měsíce, v níž Smlouva trvala. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den dílčího plnění.

PLATEBNÍ PODMÍNKY A NĚKTERÉ DISPOZICE S POHLEDÁVKAMI

XV. Účtování a platební podmínky

1. Cenu za provádění Lesnických činností hradí Lesy ČR Smluvnímu partnerovi na základě řádných daňových dokladů – faktur (dále jen „faktura“). Součástí faktury bude i vyčíslení případného nároku Smluvního partnera na příspěvek dle čl. VIII. odst. 6 Smlouvy.
2. Cenu dodaného dříví hradí Smluvní partner Lesům ČR na základě faktur.
3. Veškeré sankce a úroky vzešlé z plnění Smlouvy či vzniklé v souvislosti se smluvním vztahem založeným Smlouvou hradí povinná smluvní strana na základě faktury; faktura musí být doručena nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jejího vystavení.
4. Veškeré faktury vystavované dle Smlouvy mají splatnost 45 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění (v případě sankcí a úroků od data vystavení faktury).
5. Faktura, kterou je vyúčtována cena za provádění Lesnických činností, je řádně vystavena, zejména pokud:
 - a) odpovídá soupisu pěstebních činností provedených za daný kalendářní měsíc, který byl vyhotoven a předán Smluvním partnerem Lesům ČR a který byl Lesy ČR akceptován [ve smyslu čl. V. Smlouvy](#) a/nebo Číselníkům nebo Zadávacím listům, které byly akceptovány Lesy ČR [dle čl. VI. odst. 6 Smlouvy](#);
 - b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních předpisů;
 - c) obsahuje následující údaje:
 - (i) název a číslo Smlouvy (SML);
 - (ii) název organizační jednotky Lesů ČR (příslušné LS), na níž byly Lesnické činnosti, jež jsou fakturou vyúčtovány, provedeny;
 - (iii) údaj o období, během něž byly Lesnické činnosti provedeny;
 - d) je její přílohou kopie potvrzených dokumentů dokládajících převzetí plnění.
6. Faktura, kterou je vyúčtována cena dodaného dříví, je řádně vystavena, zejména pokud odpovídá písemnému přehledu dodaného dříví v Číselnících, které byly akceptovány Lesy ČR [dle čl. VI. odst. 6 Smlouvy](#) a má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních předpisů.
7. V případě, že faktura nebude vystavena řádně, je smluvní strana, které je faktura určena, oprávněna fakturu vrátit ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího doručení

s uvedením chybných či chybějících náležitostí. Pokud bude faktura v uvedené lhůtě oprávněně vrácena, je smluvní strana, které byla faktura vrácena, povinna řádně vystavit a doručit bezvadnou (opravenou či doplněnou) fakturu, a to ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího vrácení. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne vystavení bezvadné (tj. opravené či doplněné) faktury.

8. Smluvní partner je povinen zasílat veškeré faktury za provedené Lesnické činnosti výhradně elektronicky, ve formátu ISDOC nebo ISDOCX (určeném pro strojové zpracování) a elektronickou poštou (e-mailem) na elektronickou adresu Lesů ČR: [REDACTED]. Smluvní partner odpovídá za správnost formátů a jejich čitelnost v běžně dostupných softwarových nástrojích.

V předmětu e-mailu je Smluvní partner povinen uvést:

FA-<číslo smlouvy Lesů ČR> – <Dodavatel> – DUZP <RRRR-MM-DD> – <název organizační jednotky>

(např. „FA – SML-000XX-2025-99-XX – XXXXX – DUZP 2025-03-13 – XXX“).

Přílohy e-mailu musí být pojmenovány/označeny:

ISDOC/ISDOCX:

FA_<číslo smlouvy Lesů ČR>_<Dodavatel>_<DUZP>_LCR.isdoc[x]

Faktura je považována za doručenou Lesům ČR dnem, kdy ji Smluvní partner odeslal podle tohoto odstavce v době od pondělí do pátku; pokud k odeslání došlo po 14:00 hod., považuje se za doručenou nejbližší následující pracovní den.

9. V případě, že doručení faktury e-mailem není technicky možné (např. z důvodu velké velikosti příloh nebo jiné překážky), je Smluvní partner povinen odeslat fakturu prostřednictvím datové schránky.
10. Smluvní strany výslovně sjednávají, že faktury doručené v elektronické podobě dle výše uvedených požadavků jsou plnohodnotnými daňovými doklady dle eIDAS a evropské úpravy elektronické fakturace uvedené ve Směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2014/55/EU.
11. Cena za Lesnické činnosti bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně poskytnutého a zároveň zcela ukončeného a Lesy ČR převzatého plnění. Smluvní partner je oprávněn vždy jednou měsíčně vyúčtovat cenu za Lesnické činnosti podle Smlouvy provedené v předcházejícím kalendářním měsíci, a to samostatnou fakturou za pěstební činnosti a samostatnou fakturou za těžební činnosti. Smluvní partner je povinen řádně vystavit a doručit fakturu vždy nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byly provedeny Lesnické činnosti, jejichž cena je fakturou vyúčtována. Smluvní partner však není oprávněn vyúčtovat Lesnické činnosti, které jsou předmětem reklamace (námitek) ze strany Lesů ČR, a to až do úplného vyřízení reklamace (námitek). V případě, že po úplném vyřízení reklamace (námitek) vyjde najevo potřeba vyúčtovat, příp. doúčtovat cenu za Lesnické činnosti, které byly předmětem reklamace (námitek), bude následně cena za tyto Lesnické činnosti vyúčtována fakturou, kterou jsou vyúčtovány Lesnické činnosti provedené v kalendářním měsíci, ve kterém došlo k úplnému vyřízení reklamace (námitek).
12. Cena dříví bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně dodaného dříví. Lesy ČR jsou oprávněny vždy jednou měsíčně vyúčtovat fakturou cenu dříví podle Smlouvy dodaného v předcházejícím kalendářním měsíci. Lesy ČR jsou vždy povinny

vystavit a řádně doručit fakturu vždy nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém bylo dodáno dříví, jehož cena je fakturou vyúčtována.

13. V případě prodlení smluvní strany s doručením faktury se o dobu tohoto prodlení prodlužuje lhůta splatnosti faktury.
14. Veškeré cenové údaje týkající se plnění podle Smlouvy se uvádějí v korunách českých. Rovněž všechny platby podle Smlouvy budou probíhat v českých korunách, a to bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu té které smluvní strany.
15. Smluvní strany ujednaly, že veškeré úhrady poukazované na úhradu dluhů druhé smluvní strany dle Smlouvy či v souvislosti s ní vzniklých, budou započítávány přednostně na jistinu pohledávek.

XVI. Některé dispozice s pohledávkami

1. Smluvní strany jsou oprávněny započíst jakoukoliv svou splatnou pohledávku proti splatné pohledávce druhé smluvní strany, a to i částečně. Smluvní strany jsou dále oprávněny jednostranně započíst jakoukoliv svou splatnou či nesplatnou vyfakturovanou pohledávku proti splatné či nesplatné vyfakturované pohledávce druhé smluvní strany, a to i částečně, a to s odloženou účinností jednání směřujícího k započtení do doby splatnosti obou pohledávek tak, aby k účinnosti jednání směřujícího k započtení došlo v okamžiku střetu započítávaných pohledávek. Započíst lze jakoukoliv pohledávku bez ohledu na to, zda vznikla na základě Smlouvy, proti jakékoliv pohledávce druhé smluvní strany bez ohledu na to, zda vznikla na základě Smlouvy.
2. Provedení zápočtu ze strany Smluvního partnera podle předchozího odstavce mohou Lesy ČR odmítnout do dne splatnosti faktury, a to v odůvodněných případech (např. podmínky dotací atd.). V případech, kdy Lesy ČR zápočet ze strany Smluvního partnera podle předchozího odstavce odmítnou, není Smluvní partner oprávněn zápočet podle předchozího odstavce provést.
3. Smluvní strana není oprávněna bez předchozího výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany:
 - a) zřídit zástavní právo k pohledávkám, které má či jí vzniknou za druhou smluvní stranou na základě Smlouvy; nebo
 - b) postoupit pohledávku, kterou má či jí vznikne za druhou smluvní stranou na základě Smlouvy; nebo
 - c) postoupit svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části; nebo
 - d) učinit jakékoliv právní nebo jiné jednání, vč. opomenutí, směřující ke změně v osobě věřitele, kterému je druhá smluvní strana povinna plnit svůj dluh vzniklý na základě Smlouvy, s výjimkou změny v osobě věřitele dle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.
4. V případě, že bude dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydáno pravomocné soudní rozhodnutí o úpadku jedné ze smluvních stran, stanou se dnem právní moci rozhodnutí o úpadku nebo o prohlášení konkursu, a to dle toho, který nastane dříve, splatné veškeré pohledávky vzniklé na základě Smlouvy za smluvní stranou, o jejímž úpadku bylo pravomocně rozhodnuto či na jejíž majetek byl konkurs pravomocně prohlášen.

XVII. Odpovědnost za škodu a za vady

1. Lesy ČR odpovídají za škody, které způsobí Smluvnímu partnerovi porušením povinností stanovených Smlouvou, včetně škody způsobené znehodnocením v souladu se Smlouvou vytěženého dříví či snížením kvality takového dříví tím, že neoprávněně znemožní Smluvnímu partnerovi nakládat s uvedeným dřívím.
2. Smluvní partner odpovídá za škody způsobené jeho činnostmi, mimo jiné zejména i za:
 - a) škody v důsledku neodkorněného či neasanovaného dříví, včetně tím vzniklých nákladů na asanaci dříví proti škůdcům a na ochranu okolních porostů;
 - b) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k zabezpečení požární ochrany či nedodržením povinností vyplývajících z [Přílohy č. Z4 – Zásady požární ochrany](#).
3. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2914 věta druhá Občanského zákoníku.
4. Odpovědnost za vady provedených Lesnických činností se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak.
5. V případě odstranitelných vad Lesy ČR zpravidla přednostně uplatní právo na bezplatné odstranění vady. Jestliže reklamovaná vada není včas a řádně odstraněna, mají Lesy ČR právo na přiměřenou slevu z ceny Lesnických činností nebo na základě předchozího vyznění Smluvního partnera právo na odstranění vady vlastními zaměstnanci či třetími osobami na náklady Smluvního partnera. Smluvní partner se zavazuje takto vyúčtované náklady Lesům ČR uhradit. Volba nároků z odpovědnosti za vady náleží Lesům ČR.
6. Smluvní partner poskytuje Lesům ČR záruku za jakost pěstebních činností dle porostních skupin v dále uvedeném rozsahu:
 - a) zalesňování (mimo vad způsobených Extrémním přísuškem, požáry, povodněmi, dobyt看, zvěří a spálením výhonů pozdním mrazem, pokud vznik těchto vad nezapříčinil Smluvní partner):
 - záruka za jarní zalesnění trvající do konce měsíce června téhož kalendářního roku, resp. do konce měsíce srpna téhož kalendářního roku u jarního zalesnění převzatého (akceptovaného) v měsíci květnu či červnu;
 - záruka za podzimní zalesnění trvající do konce měsíce června následujícího kalendářního roku;
 - b) záruka za ochranu proti klikorohu trvající od okamžiku aplikace přípravku, uvedeného v záznamech o používání přípravků [dle čl. V. odst. 10 písm. a\) Smlouvy](#), minimálně po dobu 30 dnů od aplikace přípravku;
 - c) záruka za ochranu proti okusu zvěří trvající do konce pátého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém Lesy ČR převzaly příslušné pěstební činnosti, pokud v této době nenastalo poškození prostředků ochrany třetí osobou;
 - d) záruka za aplikaci pesticidů, včetně chemické asanace dřeva proti hmyzím škůdcům insekticidy, trvající do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém se prokazatelně začal projevovat účinek zásahu, nebo do konce doby výrobcem garantované účinnosti použitého přípravku od doby aplikace, pokud je doba této garantované účinnosti delší.

Pokud je podle tohoto odstavce požadována záruční doba, použije Smluvní partner přípravek minimálně s požadovanou záruční dobou; v případech, kdy Smluvní partner použije přípravek s kratší záruční dobou, než je Lesy ČR požadována, musí provést opakované ošetření přípravkem na své vlastní náklady tak, aby celková požadovaná záruční doba byla zcela a nepřetržitě dodržena. Záruka dle tohoto odstavce se nevztahuje na případy, kdy k nedodržení jakosti pěstebních činností dojde v důsledku působení hmyzích škůdců, hlodavců či projevů vandalismu. Záruka dle tohoto odstavce se ovšem uplatní tam, kde ochrana před působením hmyzích škůdců, hlodavců či projevů vandalismu byla součástí dodávky pěstebních činností.

7. Zalesnění musí být provedeno v souladu se Zákonem o lesích a vyhláškou č. 456/2021 Sb., o podrobnostech přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnostech o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších předpisů, přičemž úhyn na zalesňování nesmí překročit podíl vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť na zalesňované ploše vyjádřený v procentech v Příloze č. Z2 – Ostatní informace. Pokud úhyn na zalesňování tento podíl překročí, je Smluvní partner povinen provést náhradní zalesňování v rozsahu tento podíl přesahujícím, a to v nejbližším termínu pro zalesňování stanoveném Lesy ČR. Překročí-li však úhyn na zalesňování předmětný podíl, ačkoli byl Smluvní partner nejpozději při akceptaci výsledků pěstebních činností Lesy ČR upozorněn na nekvalitně provedené práce či nekvalitní sadební materiál, je Smluvní partner povinen provést náhradní zalesňování v celém rozsahu úhynu, nikoli pouze v rozsahu uvedený podíl přesahujícím. V případě použití vlastního sadebního materiálu Lesů ČR je Smluvní partner vedle náhradního zalesnění rovněž povinen zaplatit Lesům ČR náklady vynaložené na sadební materiál, a to ve výši dle Přílohy č. P4 – Ceník pěstebních činností (část B – ceník SaMa), tj. Smluvní partner zaplatí Lesům ČR částku za sadební materiál v takové výši, jako by se jednalo o sadební materiál dodaný Smluvním partnerem dle Smlouvy; náklady na dopravu (náhradního) sadebního materiálu jdou výlučně k tíži Smluvního partnera.

Povinnost Smluvního partnera provést náhradní zalesňování dle této Smlouvy přetrvává i po zániku smluvního vztahu založeného Smlouvou; Smluvní partner je tak povinen (i po zániku účinnosti Smlouvy) provést náhradní zalesňování plně dle podmínek této Smlouvy a v termínu stanoveném Lesy ČR. V případě, že takové náhradní zalesňování nebude Smluvním partnerem v Lesy ČR stanoveném termínu provedeno, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných k provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 – Ceník pěstebních činností (část B – ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 – Ceník pěstebních činností (část A – ceník PČ). Obdobně je Smluvní partner povinen provést náhradní zalesňování po zániku účinnosti Smlouvy i v případě, že k úhynu na zalesňování dojde po skončení smluvního vztahu založeného Smlouvou v průběhu záruční doby podle odst. 6 tohoto článku Smlouvy; pokud takové náhradní zalesňování nebude v termínu stanoveném Lesy ČR provedeno, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných k provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 – Ceník pěstebních činností (část B – ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 – Ceník pěstebních činností (část A – ceník PČ). Pro vyloučení pochybností smluvní strany shodně prohlašují, že uvedené se v plném rozsahu uplatní i při zalesňování vlastním sadebním materiálem Lesů ČR s tím, že pro účely výpočtu ceny (náhrady) za vlastní sadební materiál Lesů ČR bude užito cen sazenic dle Přílohy č. P4 – Ceník pěstebních činností (část B – ceník SaMa).

8. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají případného nároku na náhradu škody či práva na zaplacení smluvní pokuty.

XVIII. Zajištění závazků a smluvní sankce

1. Plnění veškerých závazků vyplývajících pro Smluvního partnera ze Smlouvy či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících (náhrada škody, bezdůvodné obohacení apod.) **bude zajištěno formou bankovní záruky** ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. Občanského zákoníku platné a účinné v prvním roce plnění Smlouvy minimálně od 01.01.2026, případně od okamžiku uzavření Smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, **nejméně do 31. 3. 2027, a v dalších letech platné a účinné od 1. dubna daného roku nejméně do konce března roku následujícího.** Za tímto účelem **poskytne Smluvní partner Lesům ČR** pro první rok plnění Smlouvy nejpozději do 3 pracovních dnů od jejího podpisu, a pro další roky plnění Smlouvy vždy nejpozději do 31. ledna daného roku plnění, originál záruční listiny ve prospěch Lesů ČR jako oprávněného z bankovní záruky, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka poskytne Lesům ČR plnění až do **výše nejméně 34 310 000 Kč.** **Záruční listina** musí být vystavena bankou oprávněnou poskytovat záruky dle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, či spořitelním či úvěrním družstvem oprávněným poskytovat záruky dle zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů. V případě prodlení s předložením bankovní záruky ve stanoveném termínu jsou Lesy ČR oprávněny mimo jiné pozastavit těžební činnosti, a to až do okamžiku řádného předložení příslušné bankovní záruky. Dojde-li během plnění Smlouvy ke snížení ročního objemu těžebních činností o více než 20 % z předpokládaného objemu těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, který byl přílohou Zadávací dokumentace, může Smluvní partner po dohodě s Lesy ČR poměrným způsobem snížit rozsah poskytované bankovní záruky. Dojde-li následně ke zvýšení objemu těžebních činností, je Smluvní partner povinen obnovit rozsah poskytované bankovní záruky do plné výše dle věty druhé tohoto odstavce, a to do 30 dnů ode dne oznámení o zvýšení objemu těžebních činností. Dojde-li během plnění Smlouvy ke zvýšení ročního objemu těžebních činností oproti předpokládanému objemu těžebních činností uvedenému v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, který byl přílohou Zadávací dokumentace, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat navýšení poskytované bankovní záruky, přičemž Smluvní partner je při uplatnění tohoto práva Lesů ČR povinen rozsah bankovní záruky bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů ode dne oznámení o zvýšení objemu těžebních činností, navýšit; rozsah navýšení bankovní záruky se stanoví v souladu s principy pro určení výše bankovní záruky obsaženými v Zadávací dokumentaci (navýšení objemu těžebních činností odpovídá navýšení celkové ceny dříví). V případě prodlení s obnovením, popř. navýšením, rozsahu bankovní záruky jsou Lesy ČR rovněž oprávněny pozastavit těžební činnosti, a to až do okamžiku řádného obnovení, popř. navýšení, bankovní záruky do plné, resp. požadované, výše.
2. Lesy ČR jsou oprávněny obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného nároku vzniklého ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní v případě, že:
 - a) Smluvní partner neuhradí cenu dříví stanovenou dle Smlouvy ve sjednané lhůtě; nebo

- b) Smluvní partner neprovede Lesnické činnosti řádně a včas nebo nesplní jakýkoli jiný závazek vyplývající ze vztahu založeného Smlouvou nebo ze vztahu v důsledku porušení Smlouvy vzniklého.
3. Bankovní záruka musí být splatná na první požádání, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované Smluvnímu partnerovi, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu. Bankovní záruka (existence, platnost) nesmí být současně podmíněna jejím avizováním bankou Lesů ČR; stejně tak čerpání bankovní záruky nesmí být podmíněno součinností banky Lesů ČR, zejména požadavkem na ověření podpisu/ oprávněnosti osob podepsaných na žádosti o čerpání bankovní záruky bankou Lesů ČR či doručením žádosti o čerpání bankovní záruky prostřednictvím banky Lesů ČR.
4. Smluvní partner **je povinen v případě**, že bude Lesy ČR z bankovní záruky čerpáno, zajistit do 10 kalendářních dnů ode dne vyplacení bankovní záruky Lesům ČR obnovení bankovní záruky do plné výše nebo sjednat ve stejné lhůtě novou bankovní záruku ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň **prokázat splnění** této povinnosti poskytnutím originálu listiny obnovené či další nové bankovní záruky Lesům ČR.
5. Po zániku účinnosti Smlouvy je Smluvní partner oprávněn písemně požádat Lesy ČR o vrácení záruční listiny před uplynutím doby, na níž byla původně vystavena. Jsou-li veškeré závazky Smluvního partnera vůči Lesům ČR vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní nebo na Smlouvu navazující zcela vypořádány, bude záruční listina k žádosti Smluvního partnera tomuto vrácena v závislosti na poskytnuté součinnosti bankou.
6. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti s prováděním pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
- a) pokud je Smluvní partner, i přes předchozí písemné upozornění ze strany Lesů ČR, v prodlení s prováděním pěstebních činností podle Smlouvy, a to ve výši 10 % z finančního objemu nesplněné části závazku, tj. z ceny podle **Přílohy č. P4 – Ceník pěstebních činností** (část A – ceník PČ) za nevykonanou pěstební činnost, za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení s výjimkou výkonů (podvýkonů) výsadby lesních dřevin a obnovy lesa v jarním zalesnění i podzimním zalesnění a s výjimkou výchovných zásahů do 40 let věku označených v Pěstebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně naléhavé“, není-li v konkrétním případě Smlouvou stanoveno jinak;
 - b) pokud Smluvní partner nesplnil objem jarního a podzimního zalesnění společně za daný kalendářní rok dle aktuálního Pěstebního projektu, a to ve výši 10 % z finančního objemu nerealizované části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy č. P4 – Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 – Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa). Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty se použije průměrná cena za celý objem jarního a podzimního zalesnění. Nárok Lesů ČR na tuto smluvní sankci přetrvává/je dán i po zániku účinnosti Smlouvy v případě, že Smluvní partner nesplnil objem jarního a podzimního zalesnění dle aktuálního Pěstebního projektu v posledním roce účinnosti Smlouvy;
 - c) pokud je Smluvní partner v prodlení o dobu delší než 3 měsíce s prováděním výchovných zásahů do 40 let věku označených v Pěstebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně naléhavé“, ve výši 5.000 Kč za každý i započatý

hektar výchovných zásahů, na němž k prodlení dojde, a za každý i započatý kalendářní rok prodlení;

- d) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení režimu užívání LDS dle [Přílohy č. T2](#) – Podrobné podmínky provádění těžebních činností;
- e) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovci, a to ve výši, která je uvedena [v odst. 8 tohoto článku Smlouvy](#);
- f) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner poškodí při provádění pěstebních činností podle Smlouvy, ve výši 300 Kč za každý včas neošetřený Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;
- g) za nesplnění termínu opravy oplocenky, jejíž stav umožňuje volné vniknutí zvěře s rizikem vzniku škod způsobených zvěří, ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení termínu dokončení prací; sankce dle písm. a) tohoto odstavce se v těchto případech neuplatňuje.

7. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti s prováděním těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:

- a) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení režimu užívání LDS dle [Přílohy č. T2](#) – Podrobné podmínky provádění těžebních činností;
- b) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner poškodí při těžbě či přibližování, ve výši 300 Kč za každý včas neošetřený Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;
- c) za provedení neoprávněné těžby dříví ve výši 1.000 Kč za každý 1 m³ neoprávněně vytěženého dříví;
- d) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovci, a to ve výši, která je uvedena [v odst. 8 tohoto článku Smlouvy](#);
- e) za každý do stabilní polohy neuvedený pařez po zpracovaném [vývratu dle Přílohy č. T2](#) – Podrobné podmínky provádění těžebních činností, ve výši 100 Kč, s výjimkou extrémních lokalit;
- f) za každý jednotlivý zavěšený strom, který nebyl odstraněn do konce pracovní směny, ve výši 1.000 Kč;
- g) pokud je Smluvní partner v prodlení s prováděním výchovných zásahů do 40 let věku označených v Těžebnímu projektu jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně naléhavé“, ve výši 4.000 Kč za každý i započatý hektar výchovných zásahů, na němž k prodlení dojde, a to za každý i započatý kalendářní rok prodlení;
- h) za každé porušení povinnosti při oznamování odvozu dříví [podle čl. XII. odst. 6 Smlouvy](#) ve výši 1.000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení.

8. Lesy ČR jsou dále oprávněny v souvislosti se zajištěním obrany a ochrany proti kůrovci dle čl. VII. Smlouvy požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní pokuty:

- a) ve výši 200 Kč/m³, a to za každý jeden m³ předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno a asanováno v souladu s čl. VII. odst. 1 nebo odst. 2 Smlouvy,
- b) ve výši 200 Kč/m³, a to za každý jeden m³ dříví předaného, které nebylo zpracováno a asanováno dle čl. VII. odst. 6 Smlouvy,
- c) ve výši 200 Kč/m³, a to za každý jeden m³ dříví v kůře dle čl. VII. odst. 7 Smlouvy na Lokalitě P a OM, ve kterém kůrovec dokončil vývoj (první výletové otvory),
- d) ve výši 100 Kč/ks, a to za každý neinstalovaný nebo neadjustovaný lapač dle čl. XIV. písm. c) Přílohy č. P3 – Podrobné podmínky provádění pěstebních činností,
- e) ve výši 100 Kč, a to za každý včas nepoložený lapák dle čl. VII. odst. 12 písm. a) nebo b) Smlouvy nebo za každý včas neinstalovaný otrávený lapák dle čl. VII. odst. 12 písm. c) Smlouvy,

- f) ve výši 500 Kč, a to za každý včas neasanovaný lapák čl. VII. odst. 12 písm. d) Smlouvy.

Podkladem pro výpočet smluvních pokut uvedených pod písm. a) - c) tohoto odstavce jsou Číselníky vytěženého dříví, v případech pod písm. e) a f) tohoto odstavce Zadávací listy. V případě, že Smluvní partner: i) neprovede zpracování ani do 7 dnů po termínu stanoveném převzatou objednávkou (Zadávacím listem pro těžební činnosti), nebo ii) neprovede asanaci a neodevzdá Číselník Lesům ČR ani do 9 dnů po termínu stanoveném převzatou objednávkou (Zadávacím listem pro těžební činnosti), je podkladem pro výpočet smluvní pokuty objem v m³ uvedený v objednávce (Zadávacím listu pro těžební činnosti).

V případě prodlení s odevzdáním Číselníku jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení příslušné smluvní pokuty za nesplnění termínů asanace (popř. jiné činnosti) podle tohoto odstavce.

9. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty v případě, že:
- a) na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví či omezí provádění pěstebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu neoprávněně zastavených činností, tj. z ceny podle [Přílohy č. P4 – Ceník pěstebních činností](#) (část A – ceník PČ), minimálně však 5.000 Kč za každý jednotlivý případ neoprávněného zastavení či omezení činnosti;
 - b) Lesy ČR v rozporu s [čl. V. odst. 3 Smlouvy](#) neprovedou ani do 5 pracovních dnů po písemné výzvě Smluvního partnera převzetí soupisů provedených pěstebních činností či akceptaci výsledků pěstebních činností, a to ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ;
 - c) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s termíny [dle čl. XI. odst. 2 Smlouvy](#), týká-li se změna pěstebních činností, a to ve výši 300 Kč za každý den prodlení.
10. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
- a) v případě, že na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví či omezí provádění těžebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu neoprávněně zastavených činností, tj. z ceny [podle Přílohy č. T3 – Ceník těžebních činností](#) za neoprávněně zastavenou těžební činnost za každý započatý den neoprávněného zastavení či omezení těžební činnosti;
 - b) za opožděné vyznačení projektované úmyslné nebo výchovné těžby ve výši 1.000 Kč za každý i započatý hektar nevyznačeného těžebního zásahu, a to za každý započatý měsíc opožděného vyznačení;
 - c) pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po předchozí bezodkladné písemné výzvě Smluvního partnera nesplní svou povinnost [dle čl. VI. odst. 9 Smlouvy](#), a to ve výši 5.000 Kč za každý porost, v němž ze strany Lesů ČR dojde k porušení;
 - d) pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po písemné výzvě Smluvního partnera nesplní povinnost převzít Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních činností [podle čl. VI. odst. 5 Smlouvy](#), a to ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ;
 - e) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s akceptací Číselníků či Zadávacích listů pro těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních činností [podle čl. VI. odst. 6 Smlouvy](#), a to ve výši 500 Kč za každý den prodlení;
 - f) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s termíny [dle čl. XI. odst. 2 Smlouvy](#), týká-li se změna těžebních činností, a to ve výši 300 Kč za každý den prodlení.

11. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní pokuty v případě prodlení Smluvního partnera se splněním povinnosti [podle čl. XII. Smlouvy](#) provést soustředění vytěženého dříví nebo odvézt dříví z pozemků určených k plnění funkcí lesa nebo jiných pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky nebo Lesů ČR ve výši 50 Kč za každý 1 m³ nesoustředěného dříví nebo za každý 1 m³ neodvezeného dříví, a to za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení.
12. Při neoprávněném odvozu dříví je Smluvní partner povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý jednotlivý případ. Za jeden případ se považuje odvoz dříví z jednoho porostu.
13. Lesy ČR jsou dále oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní pokuty:
 - a) v případě, že Smluvní partner nesplnil ve stanovené lhůtě povinnosti dle odst. 4 tohoto článku Smlouvy, a to ve výši 20.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení a i jen započatý den prodlení;
 - b) v případě, že Smluvní partner je i po dodatečné lhůtě poskytnuté Lesy ČR v prodlení s předložením originálu záruční listiny vystavené bankou ve prospěch Lesů ČR ve smyslu odst. 1 tohoto článku Smlouvy, a to ve výši 10 % z výše bankovní záruky specifikované [v odst. 1 tohoto článku Smlouvy](#), která má být Smluvním partnerem poskytnuta k zajištění plnění jeho závazků vyplývajících ze Smlouvy či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících, a to za každý jednotlivý případ porušení.
14. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní pokuty v případě, že se prohlášení Smluvního partnera v čl. XXII. odst. 3 Smlouvy ukáže nepravdivým, nebo v případě, že Smluvní partner porušil svou povinnost dle čl. XXII. odst. 3 Smlouvy, a to ve výši 150 000 Kč.
15. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není dotčena povinnost smluvní strany splnit závazek zajištěný smluvní pokutou, povinnost k náhradě škody, oprávnění smluvní strany od Smlouvy odstoupit či ji vypovědět.
16. Pokud je v tomto článku Smlouvy vztaheno oprávnění na uložení smluvní pokuty na plnění Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt předaný podmíněný“), a to do doby zadání předmětných pěstebních činností Zadávacím listem pěstebních činností.

XIX. Vzájemná komunikace

1. Smluvní strany se [vzájemně zavazují](#) neprodleně si písemně oznamovat změny ve svých právních vztazích, které mají nebo mohou mít důsledky na plnění závazků ze Smlouvy, a to včetně změn údajů uvedených v záhlaví Smlouvy či změn kontaktních údajů podle tohoto článku Smlouvy.
2. Veškeré informace, oznámení, upomínky, výzvy, odstoupení, výpovědi apod. učiněné podle Smlouvy (dále také jen „Podání“) se považují za doručené druhé smluvní straně, pokud jsou prokazatelně doručeny alespoň jedním z následujících způsobů, a to:
 - a) osobním doručením;
 - b) prostřednictvím kurýra;

- c) doporučeným dopisem;
- d) elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem;
- e) prostřednictvím datové schránky;
- f) jiným prokazatelným doručením.

Uvedené způsoby doručení dle písm. a) – f) platí i pro faktury vystavené Lesy ČR. Faktury za provedené Lesnické činnosti vystavované Smluvním partnerem se považují za doručené Lesům ČR pouze pokud splňují požadavky a jsou doručeny v souladu s čl. XV. odst. 8 (popř. odst. 9) Smlouvy.

3. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení, má se za to, že Podání provedená doporučeným dopisem odeslaným na adresu sídla smluvní strany uvedenou ve Smlouvě se považují za doručená 3. pracovním dnem ode dne odeslání Podání prostřednictvím držitele poštovní licence bez ohledu na to, zda smluvní strana Podání převzala či nikoli. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení Podání provedených elektronickou poštou, považují se tato za doručená následujícím pracovním dnem po dni odeslání Podání. Za doručená budou považována i Podání, která se vrátí odesílateli jako nedoručená v důsledku neoznámení nové aktuální adresy smluvní strany, jíž se doručuje, či pro jiné důvody na straně této smluvní strany. V případě odmítnutí převzetí se Podání bude považovat za doručené dnem, kdy bylo jeho přijetí odmítnuto.
4. Kontaktními osobami Smluvního partnera v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro operativní obchodní a technická jednání) je:
ve věcech obchodních a ve věcech technických (provozních):
jméno a příjmení: [REDACTED]
funkce: [REDACTED]
adresa: Nové Lublice 11, 749 01
e-mail: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]
5. Kontaktními osobami Lesů ČR v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro operativní obchodní a technická jednání) jsou:
jméno a příjmení: [REDACTED]
funkce: [REDACTED]
adresa: Kociánov 37, 788 11 Loučná nad Desnou
e-mail: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]
6. Každá ze smluvních stran je oprávněna své kontaktní osoby jednostranně změnit, a to prostřednictvím písemného oznámení doručeného druhé smluvní straně. Změna je účinná až okamžikem doručení oznámení druhé smluvní straně. Smluvní strany odpovídají za funkčnost uváděných telefonních čísel a elektronických adres.

XX. Ustanovení o vzniku a zániku Smlouvy

1. **Smlouva** nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se Zákonem o registru smluv. V případě, že k uveřejnění Smlouvy dojde před 01.01.2026, nabývá Smlouva účinnosti ke dni 01.01.2026. V případě, že Smlouva nebude podléhat povinnosti uveřejnění dle Zákona o registru smluv, nabývá Smlouva účinnosti dnem 01.01.2026 a

v případě, že dojde k jejímu podpisu později, pak nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. **Smlouva se uzavírá** na dobu určitou, a to:

- **do 31.12.2030, nebo**
- **do dosažení finančního limitu 130 % z částky 170 798 624 Kč** upravené o výši Smluvní inflace za dobu trvání Smlouvy,

a to dle toho, která ze skutečností nastane dříve.

2. Smlouva zaniká:

- a) uplynutím doby, na kterou byla sjednána;
- b) dosažením finančního limitu dle předchozího odstavce;
- c) dohodou smluvních stran uzavřenou v písemné formě;
- d) písemným odstoupením od Smlouvy učiněným kteroukoli ze smluvních stran;
- e) zánikem některé ze smluvních stran bez právního nástupce;
- f) písemnou výpovědí **dle odst. 6, odst. 7, odst. 8 nebo odst. 9 tohoto článku Smlouvy;**
- g) jiným způsobem předvídaným obecně závaznými právními předpisy.

3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit i jen od části Smlouvy z důvodů uvedených ve Smlouvě, příp. z důvodů uvedených v obecně závazných právních předpisech.

4. Lesy ČR jsou **oprávněny odstoupit od Smlouvy, pokud:**

- a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Smluvního partnera ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;
- b) kterékoli prohlášení Smluvního partnera učiněné v čl. III. odst. 9 nebo odst. 10 Smlouvy či v čl. XXII. odst. 1 Smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým nebo pokud Smluvní partner porušil jakýkoli závazek vyplývající pro něj z čl. III. odst. 9 nebo odst. 10 Smlouvy či z čl. XXII. odst. 1 Smlouvy;
- c) Smluvní partner je v prodlení se splněním jakéhokoli peněžitého závazku vůči Lesům ČR vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů;
- d) úhrn škod z těžebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 20 % z finančního objemu prací projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Těžebním projektem;
- e) úhrn škod z pěstebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 10 % z finančního objemu prací projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Pěstebním projektem;
- f) Smluvní partner provede více než dvakrát neoprávněnou těžbu v lesích, k nimž mají Lesy ČR právo hospodařit;
- g) Smluvní partner provede opakovaně (min. 2x) odvoz dříví, ke kterému nemá vlastnické právo, v případě neoprávněného odvozu více než 20 m³ dříví jsou Lesy ČR oprávněny odstoupit od Smlouvy již při prvním neoprávněném odvozu;
- h) Smluvní partner je v prodlení s prováděním Lesnických činností po dobu delší než 30 dnů, přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou případů, kdy je toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Doba, po kterou trvají objektivní překážky způsobující nemožnost plnění Smluvním partnerem, se

nezapočítává do doby, po kterou je Smluvní partner v prodlení s prováděním Lesnických činností;

- i) Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním objemu těžby podle Těžebního projektu nebo Zadávacích listů pro těžební činnosti o více než 10 %, přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou případů, kdy je toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku;
- j) Smluvní partner na pokyn Lesů ČR [podle čl. IV. odst. 10 Smlouvy](#) v požadovaném rozsahu neomezí nebo nezastaví provádění Lesnických činností;
- k) Smluvní partner poruší povinnost odebrat dříví ve smyslu [čl. XIII. odst. 1 Smlouvy](#);
- l) Smluvní partner je, i přes předchozí písemné upozornění ze strany Lesů ČR, v prodlení s plněním plošného rozsahu samostatně jarního zalesnění nebo samostatně podzimního zalesnění podle Pěstebního projektu o více než 20 %, s výjimkou případů, kdy je prokazatelně způsobeno výlučně nepříznivými klimatickými podmínkami;
- m) Smluvní partner je, i přes předchozí písemné upozornění ze strany Lesů ČR, v prodlení delším než 30 dnů s plněním pěstebních činností podle Pěstebního projektu nebo Zadávacích listů pěstebních činností o více než 10 % projektovaného objemu technologie, s výjimkou případů, kdy toto prodlení je prokazatelně způsobeno výlučně nepříznivými klimatickými podmínkami;
- n) Smluvní partner nedodrží zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin [podle Přílohy č. P2 – Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin](#) nebo zásady chemického ošetření zejména [dle čl. V. odst. 10 Smlouvy](#) a vzniklý stav nenapraví ani v přiměřené lhůtě stanovené v písemné výzvě Lesů ČR, nebo tyto zásady poruší opakovaně (tj. více jak dvakrát);
- o) Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě jakoukoliv povinnost [dle čl. XVIII. odst. 4 Smlouvy](#);
- p) Smluvní partner i přes písemné upozornění opakovaně (min. 2x) nikoliv zanedbatelným způsobem poruší povinnost při vyplňování Číselníků [dle čl. VI. Smlouvy](#), a to zejména ovšem nikoliv výhradně ve formě uvedení nesprávných údajů, ve formě neuvedení některých údajů. Nesprávným údajem se rozumí zejména údaj, který je uveden v rozporu [s Přílohou č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností](#), [s Přílohou č. T4 – Definice ceníkových kódů těžného dříví](#) nebo [s čl. VI. Smlouvy](#);
- q) Smluvní partner poruší povinnost k předložení originálu záruční listiny vystavené bankou ve prospěch Lesů ČR ve smyslu čl. XVIII. odst. 1 Smlouvy [ve lhůtách uvedených v čl. XVIII. odst. 1 Smlouvy](#);
- r) Smluvní partner opakovaně (min. 2x) v přiměřené lhůtě dodatečně mu poskytnuté Lesy ČR dle čl. IV. odst. 9 Smlouvy neodstranil vady vzniklé výkonem Lesnických činností;
- s) prohlášení Smluvního partnera v čl. XXII. odst. 3 Smlouvy se ukáže nepravdivým nebo pokud Smluvní partner porušil svou povinnost dle čl. XXII. odst. 3 Smlouvy a existují u něj podmínky pro uplatnění mezinárodních sankcí ve smyslu ustanovení § 48a Zákona o zadávání veřejných zakázek.

5. Smluvní partner je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud:

- a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Lesů ČR ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;

- b) Lesy ČR jsou v prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého závazku Smluvnímu partnerovi vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 dnů.

6. Smluvní partner je **oprávněn Smlouvu písemně vypovědět** v případě, že:

- a) rozloha SÚJ, na níž Smluvní partner dle Smlouvy provádí Lesnické činnosti, se zmenší o více než 30 % z původní rozlohy, tedy rozlohy, kterou SÚJ měla v den uzavření Smlouvy, nebo
- b) v důsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS dojde ke snížení ročního objemu těžebních činností o více než 20 % z předpokládaného objemu těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, který byl přílohou Zadávací dokumentace, nebo
- c) **Smluvní** partner nebude **souhlasit se** změnami Projektů provedenými podle **čl. XI. odst. 6 Smlouvy** (jednostranná změna ze strany Lesů ČR) a takové změny v příslušném kalendářním roce budou představovat nárůst či snížení pěstebních činností o více než 20 % celkového ročního finančního objemu těchto činností nebo, v případě těžebních činností, nárůst či snížení o více než 20 % celkového objemu roční těžby v metrech krychlových v daném kalendářním roce, vše oproti původnímu Projektu. Smluvní partner je v tomto případě oprávněn Smlouvu vypovědět nejpozději ve lhůtě 14 dnů od oznámení změny Projektu Smluvnímu partnerovi. Pokud Smluvní partner Smlouvu takto nevypoví, platí, že se změnou Projektu vyjádřil souhlas a že došlo k dohodě o jejím obsahu.

Výpovědní doba v případech uvedených pod písm. a) – c) tohoto odstavce činí 3 měsíce a počne běžet první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná výpověď doručena Lesům ČR. V průběhu výpovědní doby Smluvní partner zabezpečí činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy, zejména s přihlédnutím k tomu, aby nedošlo k ohrožení stavu lesa a ohrožení osob a majetku na SÚJ.

- 7. Lesy ČR jsou oprávněny Smlouvu písemně vypovědět v případě, že kterýkoli prohlášení Smluvního partnera učiněné v čl. XXII. odst. 2 Smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým nebo pokud Smluvní partner porušil jakýkoli závazek pro něj z čl. XXII. odst. 2 Smlouvy vyplývající. Výpovědní doba v takovém případě činí 3 měsíce a počne běžet první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena Smluvnímu partnerovi. V průběhu výpovědní doby Smluvní partner zabezpečí činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy, zejména s přihlédnutím k tomu, aby nedošlo k ohrožení stavu lesa a ohrožení osob a majetku na SÚJ.
- 8. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna Smlouvu písemně vypovědět v případě, že bude postupováno dle čl. XIV. odst. 6 písm. b) Smlouvy u jehličnatého dříví nebo dle čl. XIV. odst. 6, písm. b) Smlouvy u listnatého dříví po dobu dvou bezprostředně po sobě jdoucích kalendářních čtvrtletí, tj. po dobu dvou bezprostředně po sobě jdoucích kalendářních čtvrtletí bude pro účely cenových úprav namísto nezveřejněné průměrné ceny surového dříví u dříví jehličnatého použit rozdíl z předchozího kalendářního čtvrtletí či namísto nezveřejněného indexu použita hodnota „100,0; Smluvní partner je oprávněn takovou výpověď učinit nejpozději do 60 dnů od doručení písemného oznámení Lesů ČR obsahujícího informaci o zvoleném postupu cenové úpravy, resp. informaci o tom, že průměrná cena či index opětovně nebyl zveřejněn, přičemž toto oznámení Lesy ČR učiní bezodkladně poté, co se dozví o opětovném neuveřejnění průměrné ceny či indexu. Lesy ČR jsou oprávněny výpověď učinit nejpozději do 60 dnů od odeslání písemného oznámení o neuveřejnění průměrné ceny či indexu Smluvnímu

partnerovi. Nebude-li kteroukoli ze smluvních stran učiněna výpověď v uvedené lhůtě, platí, že smluvní strany s dalším trváním Smlouvy vyjádřily výslovný souhlas a jsou povinny ji nadále v plném rozsahu plnit (nadále bude cena upravována/indexována plně v souladu s čl. XIV. odst. 6 Smlouvy, nebude-li příslušná průměrná cena či index vydán). Výpovědní doba v daném případě činí 3 měsíce a počíná běžet první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Během výpovědní doby je Smluvní partner povinen provádět a zabezpečit Lesnické činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy. Pro vyloučení pochybností smluvní strany shodně uvádí, že pro účely cenových úprav do uplynutí výpovědní doby bude postupováno plně v souladu s čl. XIV. odst. 6 Smlouvy (nebude-li příslušná průměrná cena či index vydán).

9. Kterákoli ze smluvních stran je dále oprávněna Smlouvu písemně vypovědět i bez udání důvodu, nejdříve však po uplynutí 2 let ode dne, v němž Smlouva nabyla účinnosti; výpověď lze učinit pouze během měsíce června, tj. výlučně od 1. 6. do 30. 6. daného kalendářního roku. Výpovědní doba počíná běžet dnem následujícím po dni, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně a skončí k 31. 12. kalendářního roku, v němž k výpovědi došlo.
10. V případě zániku Smlouvy před uplynutím doby jejího trvání je Smluvní partner povinen předložit Lesům ČR do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy souhrnnou zprávu, ze které bude vyplývat rekapitulace stavu SÚJ a ve které budou zejména podrobně specifikovány práce, které nesnesou odkladu, a v případě jejich neprovedení by hrozila újma. Do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy je Smluvní partner povinen předat Lesům ČR zpět podklady jemu předané do výpůjčky [dle čl. IV. odst. 4 Smlouvy](#), či vrátit jiné předané podklady a materiály poskytnuté v rámci plnění Smlouvy.
11. V případě zániku Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné závazky podle Smlouvy bez zbytečného odkladu. Smluvní strany se dohodly, že závazky vzniklé v důsledku provedení Lesnických činností, dodávek dříví dle Smlouvy, jakož i jakékoliv jiné peněžité i nepeněžité závazky vzniklé na základě Smlouvy, budou v případě zániku Smlouvy vypořádány dle podmínek zaniklé Smlouvy, a to včetně cen Lesnických činností a dříví určených dle zaniklé Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy či jiným jejím zánikem nezaniká právo smluvních stran na zaplacení plnění vzájemně si poskytnutého na základě Smlouvy dle podmínek Smlouvy, a to včetně ceny dříví a ceny Lesnických činností. Odstoupením od Smlouvy či jiným jejím zánikem nezaniká právo Lesů ČR na [čerpání bankovní záruky dle čl. XVIII. Smlouvy](#), jakož ani závazky, na jejichž pokrytí se bankovní záruka vztahuje.
12. Pokud je v tomto článku Smlouvy vztaženo oprávnění na odstoupení od Smlouvy na plnění Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt předaný podmíněný“), a to do doby zadání předmětných pěstebních činností Zadávacím listem pěstebních činností.

XXI. Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.

2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti se Smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Lesy ČR zachovávají nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržují maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňují zásady Criminal Compliance Programu (www.lesy.cz/ccp).

XXII. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní partner prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Lesy ČR mají zájem na realizaci Veřejné zakázky, resp. plnění Smlouvy, v souladu se zásadami odpovědného zadávání veřejných zakázek, tj. mají zájem na plnění Smlouvy tak, aby představovalo přínos pro společnost a ekonomiku za současné minimalizace negativních dopadů na životní prostředí:
 - Smluvní partner se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou zajistit především důstojné pracovní podmínky pro veškeré své zaměstnance podílející se na plnění Smlouvy, stejně jako udržovat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery, jejichž služeb při plnění Smlouvy využije;
 - Smluvní partner se zavazuje dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva životního prostředí, práva sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na plnění Smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda budou Lesnické činnosti prováděny jím samotným či jeho poddodavatelem. Smluvní partner zajistí, že veškeré osoby podílející se na realizaci Veřejné zakázky, resp. plnění Smlouvy, budou proškoleny z problematiky BOZP, požární ochrany a náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy;
 - Smluvní partner je povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal se svými obchodními partnery podílejícími se na plnění Smlouvy, zejména je vůči nim povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování ustanovení § 1963 Občanského zákoníku.
2. Smluvní partner prohlašuje, že:
 - veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba nevlastní ve Smluvním partnerovi ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím Smluvní partner v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku prokazoval kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka;
 - že on sám, i jeho poddodavatel, jehož prostřednictvím v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku prokázal kvalifikaci, mají v evidenci skutečných majitelů zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o skutečném majiteli, které odpovídají

požadavkům zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů;

- jeho skutečným majitelem v postavení osoby uplatňující rozhodující vliv ani skutečným majitelem v postavení osoby uplatňující rozhodující vliv jeho poddodavatele, jehož prostřednictvím v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku prokázal kvalifikaci, není veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní partner se zavazuje, že skutečnosti, popř. vlastnosti či doklady, uvedené v tomto odstavci a v Zadávací dokumentaci budou existovat a budou platné či splněny po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou.

3. Smluvní partner prohlašuje, že ke dni uzavření Smlouvy u něj neexistují podmínky pro uplatnění mezinárodních sankcí ve smyslu ustanovení § 48a Zákona o zadávání veřejných zakázek a současně se zavazuje, že tyto nebudou existovat ani po celou dobu účinnosti Smlouvy.
4. Smluvní partner dále prohlašuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč pro jednu škodní událost; v případě, že na straně Smluvního partnera je více účastníků, Smluvní partner prohlašuje, že pojistná smlouva pokrývá případnou škodu způsobenou kterýmkoliv účastníkem na straně Smluvního partnera v plné výši 10 mil. Kč pro jednu škodní událost, resp. že každý z těchto účastníků disponuje vlastní pojistnou smlouvou s limitem pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč pro jednu škodní událost.
5. Lesy ČR poskytnou Smluvnímu partnerovi údaje, popř. podklady, tak, aby byly náležitě splněny povinnosti stanovené nařízením EUDR [nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1115 o dodávání na trh Unie a vývozu z Unie některých komodit a produktů spojených s odlesňováním a znehodnocováním lesů a o zrušení nařízení (EU) č. 995/2010], a zákonem č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, resp. o dodávání na trh a vývozu dřeva, dřevařských výrobků a některých dalších komodit; údaje (popř. podklady) budou Smluvnímu partnerovi poskytnuty pouze v rozsahu vyžadovaném zmíněným nařízením EUDR.
6. Smluvní strany berou na vědomí a jsou plně srozuměny s povinností uveřejnit Smlouvu včetně veškerých jejích příloh, změn a dodatků plně v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek, resp. Zákonem o registru smluv.
7. Smlouva a právní vztahy jí upravené se řídí právním řádem České republiky, zejména pak Občanským zákoníkem a Zákonem o lesích. Při výkladu Smlouvy je třeba přihlídnout i k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně v odvětví lesního hospodářství (např. DP).
8. Případné spory mezi smluvními stranami, které mezi nimi vzniknou v souvislosti s plněním Smlouvy, budou řešeny přednostně vzájemným jednáním a dohodou.
9. Smluvní strany sjednávají pro řešení sporů ze Smlouvy ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, jako místně

příslušný soud v prvním stupni, který je obecným soudem, nebo v jehož obvodu je sídlo obecného soudu Lesů ČR v době uzavření Smlouvy.

10. Smlouva může být měněna, doplňována či ukončena pouze v písemné formě. Smluvní strany berou na vědomí, že změny Smlouvy je možno sjednat pouze za podmínek stanovených právními předpisy o zadávání veřejných zakázek.
11. Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nelze bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany převést na třetí osobu.
12. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly Smlouvě i všem jejím jednotlivým ustanovením a používaným pojmům a obratům a souhlasí s celým jejím obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což stvrzují svými podpisy.
13. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy:
 - [Příloha č. D1](#) – Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě “při pni”; část Řazení dřevin do skupin];
 - [Příloha č. D2](#) – Matice pro výpočet cen dříví;
 - [Příloha č. P1](#) – Pěstební projekt do 31. 12. 2026;
 - [Příloha č. P2](#) – Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin;
 - [Příloha č. P3](#) – Podrobné podmínky provádění pěstebních činností;
 - [Příloha č. P4](#) – Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B - ceník SaMa);
 - [Příloha č. P5](#) – Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů;
 - [Příloha č. P6](#) – Řadič výkonů pěstebních činností;
 - [Příloha č. T1](#) – Těžební projekt do 31. 12. 2026;
 - [Příloha č. T2](#) – Podrobné podmínky provádění těžebních činností;
 - [Příloha č. T3](#) – Ceník těžebních činností;
 - [Příloha č. T4](#) – Definice ceníkových kódů těženého dříví;
 - [Příloha č. T5](#) – Řadič výkonů těžebních činností;
 - [Příloha č. Z1](#) – Vzor Zadávacího listu - Pěstební a ostatní činnosti;
 - [Příloha č. Z1/a1](#) – Vzor Zadávacího listu - Těžební činnosti;
 - [Příloha č. Z1/a2](#) – Vzor Zadávacího listu - Těžební činnosti – hromadné zadání;
 - [Příloha č. Z1/b](#) – Vzor Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba;

- [Příloha č. Z1/c](#) – Vzor Zadávacího listu - Objednávka asanace;
- [Příloha č. Z2](#) – Ostatní informace;
- [Příloha č. Z3](#) – Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
- [Příloha č. Z4](#) – Zásady požární ochrany;

V případě rozporu vlastního textu Smlouvy s přílohami Smlouvy má přednost vlastní text Smlouvy.

V Ostravě dne

Lesy České republiky, s.p.

██████████
██████████ Oblastního ředitelství severní Morava

Opavská lesní a.s.

Ing. Jindřich Grosser
předseda představenstva

PŘÍLOHA č. D1 CENÍK DŘÍVÍ

Příloha č. D1 - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“]

kód zakázky: 123261
 název zakázky: Loučná nad Desnou
 název OJ: LS Loučná nad Desnou
 objem dříví [m³]: 325 000

účastník: Opavská lesní a.s.
 IČO: 45193177
 ulice: Masarykova třída 337/28
 obec: Opava 746 01

Měrná jednotka = Kč/m3

SD	č. SD	CK	druh těžby	kvalita	skupina hmotností							
					-0,09	-0,14	-0,19	-0,29	-0,49	-0,69	-0,99	1,00+
Jehličnaté	1	1000	Podrostní	běžná	390	749	1 610	1 895	2 279	2 499	2 673	2 615
Jehličnaté	1	3000	Na holině	běžná	390	777	1 645	1 895	2 279	2 499	2 673	2 615
Jehličnaté	1	xx10	Bez rozlišení	souše	390	492	612	1 164	1 767	1 951	1 844	1 831
Jehličnaté	1	xx20	Bez rozlišení	kůrovec	380	482	602	1 154	1 757	2 133	2 183	2 193
Jehličnaté	1	xx30	Bez rozlišení	lapák			1 045	1 829	1 890	2 400	2 605	2 577
Jehličnaté	1	xx40	Bez rozlišení	živelná	380	838	1 263	1 491	1 819	2 489	2 474	2 447
Jehličnaté												
Listnaté	2	1000	Podrostní	běžná	406	426	377	421	414	474	486	1 140
Listnaté	2	3000	Na holině	běžná	406	426	377	421	414	474	486	1 140
Listnaté	2	xx10	Bez rozlišení	souše	406	426	377	421	414	474	486	1 140
Listnaté	2	xx40	Bez rozlišení	živelná	406	426	377	421	414	474	486	1 140

Listnaté

Příloha č. D1 - Ceník dříví [část Řazení dřevin do skupin]

kód zakázky: 123261
 název zakázky: Loučná nad Desnou
 název OJ: LS Loučná nad Desnou

Řazení dřevin do skupin pro prodej dříví na lokalitě "při pni"

č. SD	název SD	výčet dřevin ve skupině dřevin	dřev. pro indexaci
1	Jehličnaté	SM, SMP, SMC, SMS, SMO, SME, SMX, JD, JDO, JDJ, JDK, JDV, JDX, DG, BO, BOC, BKS, VJ, LMB, BOP, BOX, KOS, BL, TS, JAL, JX, MD, MDX	SM
2	Listnaté	BK, JV, KL, BB, JVJ, JVX, JS, JSA, JSU, DB, DBS, DBZ, DBC, DBP, DBB, DBX, CER, OR, ORC, TR, BR, BRP, OL, OLS, OLZ, TP, TPC, TPX, TPS, HB, JL, JLH, JLV, AK, JR, BRK, MK, PL, STR, HR, JB, LTX, LP, LPV, LPS, OS, JIV, VR, KS, KJ, PJ, LMX, KR	LI

PŘÍLOHA Č. D2 MATICE PRO VÝPOČET CEN DŘÍVÍ

Matice vah LČR pro aplikaci průměrných cen surového dříví

Indexační dřevina SM										
kvalita	jakost ČSÚ	dřevina ČSÚ	-0,09	-0,14	-0,19	-0,29	-0,49	-0,69	-0,99	+1,00
běžná	Výřezy III. A/B třídy jakosti	smrk	0,03	0,09	0,20	0,31	0,38	0,43	0,45	0,47
	Výřezy III. C třídy jakosti	smrk	0,01	0,02	0,05	0,07	0,09	0,10	0,11	0,11
	Výřezy III. D třídy jakosti	smrk	0,00	0,01	0,04	0,09	0,13	0,15	0,17	0,18
	Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny	smrk	0,96	0,88	0,71	0,53	0,40	0,32	0,27	0,24
		Celkem	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
souše	Výřezy III. A/B třídy jakosti	smrk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výřezy III. C třídy jakosti	smrk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výřezy III. D třídy jakosti	smrk	0,00	0,10	0,22	0,37	0,49	0,58	0,65	0,70
	Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny	smrk	1,00	0,90	0,78	0,63	0,51	0,42	0,35	0,30
		Celkem	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
kůrovcové	Výřezy III. A/B třídy jakosti	smrk	0,00	0,00	0,03	0,05	0,07	0,09	0,12	0,15
	Výřezy III. C třídy jakosti	smrk	0,00	0,04	0,08	0,14	0,16	0,19	0,23	0,25
	Výřezy III. D třídy jakosti	smrk	0,02	0,06	0,12	0,20	0,30	0,34	0,34	0,34
	Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny	smrk	0,98	0,90	0,77	0,61	0,47	0,38	0,31	0,26
		Celkem	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
lapák	Výřezy III. A/B třídy jakosti	smrk	0,00	0,00	0,00	0,03	0,05	0,07	0,09	0,11
	Výřezy III. C třídy jakosti	smrk	0,00	0,05	0,14	0,22	0,28	0,31	0,35	0,37
	Výřezy III. D třídy jakosti	smrk	0,02	0,05	0,09	0,14	0,20	0,24	0,25	0,26
	Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny	smrk	0,98	0,90	0,77	0,61	0,47	0,38	0,31	0,26
		Celkem	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
živelná	Výřezy III. A/B třídy jakosti	smrk	0,00	0,00	0,05	0,14	0,21	0,26	0,31	0,35
	Výřezy III. C třídy jakosti	smrk	0,00	0,04	0,09	0,12	0,17	0,19	0,20	0,21
	Výřezy III. D třídy jakosti	smrk	0,02	0,04	0,05	0,09	0,11	0,13	0,13	0,14
	Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny	smrk	0,98	0,92	0,81	0,65	0,51	0,42	0,36	0,30
		Celkem	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Indexační dřevina BO										
kvalita	jakost ČSÚ	dřevina ČSÚ	-0,09	-0,14	-0,19	-0,29	-0,49	-0,69	-0,99	+1,00
běžná	Výřezy III. A/B třídy jakosti	borovice	0,00	0,01	0,11	0,21	0,32	0,41	0,48	0,53
	Výřezy III. C třídy jakosti	borovice	0,00	0,01	0,03	0,06	0,10	0,13	0,14	0,15
	Výřezy III. D třídy jakosti	borovice	0,02	0,07	0,10	0,13	0,11	0,08	0,05	0,02
	Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny	borovice	0,98	0,91	0,76	0,60	0,47	0,38	0,33	0,30
		Celkem	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
souše	Výřezy III. A/B třídy jakosti	borovice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výřezy III. C třídy jakosti	borovice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výřezy III. D třídy jakosti	borovice	0,00	0,00	0,07	0,17	0,30	0,39	0,47	0,53
	Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny	borovice	1,00	1,00	0,93	0,83	0,70	0,61	0,53	0,47
		Celkem	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
kůrovcové	Výřezy III. A/B třídy jakosti	borovice	0,00	0,00	0,03	0,05	0,07	0,06	0,06	0,06
	Výřezy III. C třídy jakosti	borovice	0,00	0,04	0,08	0,14	0,16	0,12	0,15	0,15
	Výřezy III. D třídy jakosti	borovice	0,02	0,06	0,12	0,20	0,30	0,34	0,34	0,34
	Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny	borovice	0,98	0,90	0,77	0,61	0,47	0,48	0,45	0,45
		Celkem	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
lapák	Výřezy III. A/B třídy jakosti	borovice	0,00	0,00	0,01	0,02	0,04	0,07	0,10	0,12
	Výřezy III. C třídy jakosti	borovice	0,00	0,03	0,06	0,08	0,11	0,12	0,14	0,15
	Výřezy III. D třídy jakosti	borovice	0,00	0,05	0,13	0,22	0,30	0,34	0,35	0,38
	Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny	borovice	1,00	0,92	0,80	0,68	0,55	0,47	0,41	0,35
		Celkem	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
živelná	Výřezy III. A/B třídy jakosti	borovice	0,00	0,01	0,08	0,18	0,25	0,30	0,34	0,36
	Výřezy III. C třídy jakosti	borovice	0,00	0,02	0,06	0,08	0,12	0,13	0,14	0,15
	Výřezy III. D třídy jakosti	borovice	0,00	0,03	0,05	0,06	0,07	0,08	0,10	0,12
	Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny	borovice	1,00	0,94	0,81	0,68	0,56	0,49	0,42	0,37
		Celkem	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Vzorce pro výpočet cen Lesnických činností a cen dříví

1. Vzorec pro výpočet Smluvní inflace Lesnických činností (INF_{xQ}) dle čl. VIII. odst. 3 Smlouvy

INF_{xQ} - výše Smluvní inflace pěstebních činností se vypočte dle vzorce:

$$\begin{aligned} INF_{xQ} = & (KIMZD_{1Q} * KIMZD_{2Q} * ... * KIMZD_{xQ} * 0,75 \\ & + KIPHM_{1Q} * KIPHM_{2Q} * ... * KIPHM_{xQ} * 0,15 \\ & + KIPRU_{1Q} * KIPRU_{2Q} * ... * KIPRU_{xQ} * 0,10) * 100 - 100 \end{aligned}$$

Kde:

$KIMZD_{1-xQ}$ Klouzavé indexy mezd

$KIPHM_{1-xQ}$ Klouzavé indexy PHM

$KIPRU_{1-xQ}$ Klouzavé indexy průmyslu

$KIMZD_{1Q}$ Klouzavý index mezd pro první čtvrtletí 2026

$KIPHM_{1Q}$ Klouzavý index PHM pro druhé čtvrtletí 2026

$KIPRU_{1Q}$ Klouzavý index průmyslu pro druhé čtvrtletí 2026

INF_{xQ} - výše Smluvní inflace těžebních činností se vypočte dle vzorce:

$$\begin{aligned} INF_{xQ} = & (KIMZD_{1Q} * KIMZD_{2Q} * ... * KIMZD_{xQ} * 0,40 \\ & + KIPHM_{1Q} * KIPHM_{2Q} * ... * KIPHM_{xQ} * 0,20 \\ & + KIPRU_{1Q} * KIPRU_{2Q} * ... * KIPRU_{xQ} * 0,40) * 100 - 100 \end{aligned}$$

Kde:

$KIMZD_{1-xQ}$ Klouzavé indexy mezd

$KIPHM_{1-xQ}$ Klouzavé indexy PHM

$KIPRU_{1-xQ}$ Klouzavé indexy průmyslu

$KIMZD_{1Q}$ Klouzavý index mezd pro první čtvrtletí 2026

$KIPHM_{1Q}$ Klouzavý index PHM pro druhé čtvrtletí 2026

$KIPRU_{1Q}$ Klouzavý index průmyslu pro druhé čtvrtletí 2026

Čtyřkvartální Klouzavé indexy jsou počítány z čtvrtletních indexů dle vzorce:

$$KI_Q = (I_{Q-4} * I_{Q-3} * I_{Q-2} * I_{Q-1} - 1) / 4 + 1$$

Čtvrtletní indexy (I_Q) jsou počítány rozdílně dle charakteru zdrojových dat.

- V případě Indexů mezd ($IMZD_Q$) je zdrojem výše průměrné měsíční mzdy (za čtvrtletí) uveřejněná ČSÚ ve dvou po sobě následujících čtvrtletích. Index mezd se vypočte podílem příslušných průměrných mezd:

$$IMZD_Q = \frac{\text{výše mzdy}_Q}{\text{výše mzdy}_{Q-1}}$$

- V případě Indexů PHM ($IPHM_Q$) jsou zdrojem průměrné čtvrtletní ceny nafty vypočtené jako průměr měsíčních cen motorové nafty uveřejněných ČSÚ. Index PHM se vypočte podílem příslušných čtvrtletních cen nafty:

$$IPHM_Q = \frac{\text{průměrná čtvrtletní cena nafty}_Q}{\text{průměrná čtvrtletní cena nafty}_{Q-1}}$$

- V případě Indexů průmyslu ($IPRU_Q$) jsou zdrojem průměrné indexy za čtvrtletí vypočtené jako průměr měsíčních bazických Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů (průměr roku 2015 = 100) uveřejněných ČSÚ. Index průmyslu se vypočte podílem příslušných čtvrtletních průměrných indexů:

$$IPRU_Q = \frac{\text{průměrný index}_Q}{\text{průměrný index}_{Q-1}}$$

1.1. Teoretický příklad výpočtu Smluvní inflace Lesnických činností (INF_{XQ}) dle čl. VIII. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro druhé a třetí čtvrtletí roku 2026 za teoretického předpokladu že:

A.) budou ČSÚ vyhlášeny čtvrtletní průměrné hrubé mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví a rybářství v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:

Průměrná hrubá měsíční mzda podle odvětví - sekce CZ-NACE

v Kč, na přepočtené počty

Ukazatel Indicator	2024	2025				2026	
	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
A Zemědělství, lesnictví a rybářství Agriculture, forestry and fishing	23 952	20 126	21 396	22 907	25 049	21 348	22 256
čtvrtletní indexy mezd		0,840	1,063	1,071	1,094	0,852	
Klouzavý index mezd ($KIMZD_{1Q}$)		průměrná změna 1Q.2025 - 4Q.2025 ==>				1,011	
Klouzavý index mezd ($KIMZD_{1Q}$)		průměrná změna 2Q.2025 - 1Q.2026 ==>				1,015	

B.) budou ČSÚ vyhlášeny měsíční ceny motorové nafty v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:

Průměrné ceny pohonných hmot za jednotlivé měsíce

rok čtvrtletí	2025												2026							
	Q1			Q2			Q3			Q4			Q1			Q2				
období	1/25	2/25	3/25	4/25	5/25	6/25	7/25	8/25	9/25	10/25	11/25	12/25	1/26	2/26	3/26	4/26	5/26	6/26		
Motorová nafta (Kč/l)	27,28	25,45	25,59	25,97	26,91	28,21	28,21	27,64	27,75	28,23	28,54	29,40	30,37	30,51	30,31	30,09	30,28	30,54		
měsíční indexy (předchozí období = 1)	26,107			27,030			27,867			28,723			30,397			30,303				
čtvrtletní indexy PHM				1,035			1,031			1,031			1,058			0,997				
Klouzavý index PHM (KIPHM _{1Q})				průměrná změna 2Q.2025 - 1Q.2026 ==>												1,041				
Klouzavý index PHM (KIPHM _{2Q})							průměrná změna 3Q.2025 - 2Q.2026 ==>												1,030	

C.) budou ČSÚ vyhlášeny indexy cen Zemědělských a lesnických strojů v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:

Index cen průmyslových výrobců podle sekce, subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České republice (Průměr roku 2015 = 100)

rok čtvrtletí		2025												2026								
		Q1			Q2			Q3			Q4			Q1			Q2					
období		1/25	2/25	3/25	4/25	5/25	6/25	7/25	8/25	9/25	10/25	11/25	12/25	1/26	2/26	3/26	4/26	5/26	6/26			
CK 283	Zemědělské a lesnické stroje	102,7	103,6	103,4	103	104,6	104	104,1	104	102,8	103,1	103,4	103,2	106,5	108,2	109,1	109,2	110,1	109,1			
čtvrtletní indexy průmyslu		103,233			103,867			103,633			103,233			107,933			109,467					
čtvrtletní indexy průmyslu					1,006			0,998			0,996			1,046			1,014					
Kluzavý index průmyslu (KIPRU ₁₀)					průměrná změna 2Q.2025 - 1Q.2026 ==>										1,011							
Kluzavý index průmyslu (KIPRU ₂₀)								průměrná změna 3Q.2025 - 2Q.2026 ==>										1,013				

1.1.1. Výpočet Smluvní inflace pro druhé čtvrtletí 2026

Výše Smluvní inflace za první čtvrtletí 2026 (pro úpravu cen ve druhém čtvrtletí 2026) se vypočte dosazením do výše uvedeného vzorce:

Pěstební činnosti (a SaMa):

$$INF_{1Q} = (1,011 \dots * 0,75 + 1,041 \dots * 0,15 + 1,011 \dots * 0,10) * 100 - 100 = 1,6 \%$$

Těžební činnosti:

$$INF_{1Q} = (1,011 \dots * 0,40 + 1,041 \dots * 0,20 + 1,011 \dots * 0,40) * 100 - 100 = 1,7\%$$

1.1.2. Výpočet Smluvní inflace pro třetí čtvrtletí 2026

Výše Smluvní inflace za druhé čtvrtletí 2026 (pro úpravu cen ve třetím čtvrtletí 2026) se vypočte dosazením do výše uvedeného vzorce:

Pěstební činnosti (a SaMa):

$$INF_{2Q} = (1,011 \dots * 1,015 \dots * 0,75 + 1,041 \dots * 1,030 \dots * 0,15 + 1,011 \dots * 1,013 * 0,10) * 100 - 100 = 3,3\%$$

Těžební činnosti:

$$INF_{2Q} = (1,011 \dots * 1,015 \dots * 0,40 + 1,041 \dots * 1,030 \dots * 0,20 + 1,011 \dots * 1,013 \dots * 0,40) * 100 - 100 = 3,5\%$$

2. Vzorec pro úpravu ceny jehličnatého dříví dle čl. XIV. odst. 3 Smlouvy

$$CD_Q = CD + CSU - (SD * \frac{100 + INF_{XQ}}{100} - SD)$$

Kde:

CD_Q upravená cena dříví

CD nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. D1 – Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě “při pni”]

SD Modelová hodnota soustředování dříví na OM dle Přílohy č. T3 – Ceník těžebních činností

CSU Změna ČSÚ, jedná se o hodnoty zveřejněné Českým statistickým úřadem přepočteny přes matici vah. Vzorec viz níže.

INF_{XQ} výše Smluvní inflace

$$CSU = V_{Jak1} * ((CSUV_{CDQ} - CSUV_{CD}) * 0,5 + (CSUN_{CDQ} - CSUN_{CD}) * 0,5) + V_{Jak2} * ((CSUV_{CDQ} - CSUV_{CD}) * 0,5 + (CSUN_{CDQ} - CSUN_{CD}) * 0,5) + \dots + V_{JakY} * ((CSUV_{CDQ} - CSUV_{CD}) * 0,5 + (CSUN_{CDQ} - CSUN_{CD}) * 0,5)$$

Kde:

V_{Jak1-Y} jsou váhy změn Průměrných cen surového dříví pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle kvality, hmotností a jakosti stanovené v této Příloze.

$CSUV_{CD}$ Průměrná cena surového dříví zveřejněná ČSÚ pro období podávání nabídkových cen (konkrétně cena platná pro 4. čtvrtletí 2025, zveřejněná 1. čtvrtletí 2026) – Vlastníci.

$CSUV_{CDQ}$ Průměrná cena surového dříví zveřejněná ČSÚ pro úpravu ceny – Vlastníci.

$CSUN_{CD}$ Průměrná cena surového dříví zveřejněná ČSÚ pro období podávání nabídkových cen (konkrétně cena platná pro 4. čtvrtletí 2025, zveřejněná 1. čtvrtletí 2026) – Nevlastníci.

$CSUN_{CDQ}$ Průměrná cena surového dříví zveřejněná ČSÚ pro úpravu ceny – Nevlastníci.

2.1. Teoretický příklad výpočtu úpravy ceny jehličnatého dříví (CD_Q) dle čl. XIV. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro druhé a třetí čtvrtletí roku 2026 za teoretického předpokladu že:

- A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin smrk (SM) běžné kvality ve skupině hmotností -0,99 ve výši 1.200 Kč/m³ (CD), které odpovídá Modelová hodnota soustředování dříví na OM ve výši 300 Kč/m³ (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnost jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci průměrných cen surového dříví dle jakosti:

JAKOST	OZNAČENÍ JAKOSTI	INDEXAČNÍ DŘEVINA	VÁHY V SH -0,99
Výřezy III. A/B třídy jakosti	Jak1	smrk	0,45
Výřezy III. C třídy jakosti	Jak2	smrk	0,11
Výřezy III. D třídy jakosti	Jak3	smrk	0,17
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny	Jak4	smrk	0,27

- B.) budou ČSÚ vyhlášeny Průměrné ceny v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI a Průměrné ceny v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCI pro jednotlivé jakosti dřeviny smrk ve výši:

JAKOST	OZNAČENÍ JAKOSTI	INDEX. DŘEVINA	INDEXY CEN DŘÍVÍ za 4.čtvrtletí 2025		INDEXY CEN DŘÍVÍ za 1.čtvrtletí 2026		INDEXY CEN DŘÍVÍ za 2.čtvrtletí 2026	
			VLASTNÍCI	NEVLASTNÍCI	VLASTNÍCI	NEVLASTNÍCI	VLASTNÍCI	NEVLASTNÍCI
			$CSUV_{CD}$	$CSUN_{CD}$	$CSUV_{CDQ1Q}$	$CSUN_{CDQ1Q}$	$CSUV_{CDQ2Q}$	$CSUN_{CDQ2Q}$
Výřezy III. A/B třídy jakosti	Jak1	smrk	2142	2112	2630	2561	2650	2599
Výřezy III. C třídy jakosti	Jak2	smrk	1936	1839	2551	2263	2458	2223
Výřezy III. D třídy jakosti	Jak3	smrk	1719	1580	2082	1958	2061	1922
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny	Jak4	smrk	918	847	943	941	925	908

- C.) bude stanovena Smluvní inflace pro druhé a třetí čtvrtletí 2026 dle příkladového výpočtu pro výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této Přílohy.

2.1.1. Postup výpočtu ceny jehličnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2026 (příklad nárůstu ceny dříví)

Výše změny ČSÚ za první čtvrtletí 2026 se vypočte po dosazení do výše uvedeného vzorce:

$$CSU_{1Q} = 0,45 * ((2630 - 2142) * 0,5 + (2561 - 2112) * 0,5)$$

$$\begin{aligned}
&+0,11 * ((2551 - 1936) * 0,5 + (2263 - 1839) * 0,5) \\
&+0,17 * ((2082 - 1719) * 0,5 + (1958 - 1580) * 0,5) \\
&+0,27 * ((943 - 918) * 0,5 + (941 - 847) * 0,5) = 347
\end{aligned}$$

Upravená cena jehličnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2026 se vypočte dle vzorce:

$$\begin{aligned}
CD_{2Q2026} &= CD + CSU_{1Q} - (SD * \frac{100 + INF_{1Q}}{100} - SD) \\
&= 1200 + 347 - (300 * \frac{100 + 1,7}{100} - 300) = 1542 \text{ Kč/m}^3
\end{aligned}$$

2.1.2. Postup výpočtu ceny jehličnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2026 (příklad mezičtvrtletního poklesu ceny dříví)

Výše změny ČSÚ za první a druhé čtvrtletí 2026 se vypočte po dosazení do výše uvedeného vzorce:

$$\begin{aligned}
CSU_{2Q} &= 0,45 * ((2650 - 2142) * 0,5 + (2599 - 2112) * 0,5) \\
&+0,11 * ((2458 - 1936) * 0,5 + (2223 - 1839) * 0,5) \\
&+0,17 * ((2061 - 1719) * 0,5 + (1922 - 1580) * 0,5) \\
&+0,27 * ((925 - 918) * 0,5 + (908 - 847) * 0,5) = 341
\end{aligned}$$

Upravená cena jehličnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2026 se vypočte dle vzorce:

$$\begin{aligned}
CD_{3Q2026} &= CD + CSU_{2Q} - (SD * \frac{100 + INF_{2Q}}{100} - SD) \\
&= 1200 + 341 - (300 * \frac{100 + 3,5}{100} - 300) = 1531 \text{ Kč/m}^3
\end{aligned}$$

3. Vzorec pro výpočet dodatečné fakturace cenových rozdílů jehličnatého dříví dle čl. XIV. odst. 4 Smlouvy

$$F_Q = (CD_{Q+1} - CD_Q) * DOD_Q$$

Kde:

F_Q dodatečně fakturovaná částka za dané čtvrtletí
 CD_Q cena dříví pro dané čtvrtletí dle čl. XIV. odst. 3 Smlouvy
 CD_{Q+1} cena dříví pro následující čtvrtletí dle čl. XIV. odst. 3 Smlouvy
 DOD_Q dle číselníku dodané množství dříví

3.1. Teoretický příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů jehličnatého dříví dle čl. XIV. odst. 4 Smlouvy

Příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů za druhé čtvrtletí 2026 za předpokladu výše vypočtených upravených cen jehličnatého dříví pro druhé a třetí čtvrtletí 2026 (článek 2.1.1. a 2.1.2. této Přílohy) a pro uvažovaný objem dodaného dříví ve druhém čtvrtletí 2026 dle Číselníku ve výši 100 m³ v dřevině smrk běžné kvality hmotností -0,99 m³.

$$F_Q = (1531 - 1542) * 100 = -1100 \text{ Kč}$$

Po vyhlášení průměrných cen surového dříví za druhé čtvrtletí 2026 by tedy došlo k vystavení opravného daňového dokladu na částku 1.100 Kč ve prospěch Smluvního partnera.

4. Vzorec pro výpočet indexované ceny listnatého dříví dle čl. XIV. odst. 3 Smlouvy

$$CD_Q = (CD + SD) * \frac{100 + V\%_{XQ}}{100} - SD * \frac{100 + INF_{XQ}}{100}$$

Kde:

CD_Q indexovaná cena dříví

CD nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. D1 – Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě “při pni”]

SD Modelová hodnota soustředování dříví na OM dle Přílohy č. T3 – Ceník těžebních činností

INF_{XQ} výše Smluvní inflace

$V\%_{XQ}$ výše procentního rozdílu odpovídajícího změně celkových listnatých indexů. Výpočet dle vzorce:

$$V\%_{XQ} = \left(\frac{ICLV_{1Q}}{100} * \frac{ICLV_{2Q}}{100} * \dots * \frac{ICLV_{XQ}}{100} * 0,5 + \frac{ICLN_{1Q}}{100} * \frac{ICLN_{2Q}}{100} * \dots * \frac{ICLN_{XQ}}{100} * 0,5 \right) * 100 - 100$$

Kde:

$ICLV_{1Q-XQ}$ jsou Indexy cen v lesnictví – Celkem listnaté VLASTNÍCI (předchozí období = 100) vyhlášené ČSÚ.

$ICLN_{1Q-XQ}$ jsou Indexy cen v lesnictví – Celkem listnaté NEVLASTNÍCI (předchozí období = 100) vyhlášené ČSÚ.

4.1. Teoretický příklad výpočtu indexované ceny listnatého dříví (CD_Q) dle čl. XIV. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro druhé čtvrtletí roku 2026 za teoretického předpokladu že:

- A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin buk (BK) běžné kvality ve skupině hmotností -0,69 ve výši 1.000 Kč/m³ (CD), které odpovídá Modelová hodnota soustředování dříví na OM ve výši 300 Kč/m³ (SD).
- B.) budou ČSÚ vyhlášeny Indexy cen v lesnictví – Celkem listnaté VLASTNÍCI (předchozí období = 100) a Indexy cen v lesnictví – Celkem listnaté NEVLASTNÍCI (předchozí období = 100) v uvedené výši:

NÁZEV	CELKEM LISTNATÉ 1Q 2026	CELKEM LISTNATÉ 2Q 2026
Vlastníci (předchozí období = 100)	101,0	102,1
Nevlastníci (předchozí období = 100)	92,9	99,1

- C.) bude stanovena Smluvní inflace pro druhé čtvrtletí 2026 dle příkladového výpočtu pro výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této Přílohy.

4.1.1. Výpočet indexované ceny listnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2026

Výše procentního rozdílu vyjadřujícího změnu Celkových listnatých indexů za první čtvrtletí 2026 se vypočte po dosazení do výše uvedeného vzorce:

$$V\%_{1Q2026} = \left(\frac{101,0}{100} * 0,5 + \frac{92,9}{100} * 0,5 \right) * 100 - 100 = -3,1 \%$$

Indexovaná cena listnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2026 se vypočte dle vzorce:

$$\begin{aligned} CD_{2Q2026} &= (CD + SD) * \frac{100 + V\%_{1Q}}{100} - SD * \frac{100 + INF_{1Q}}{100} \\ &= (1000 + 300) * \frac{100 - 3,1}{100} - 300 * \frac{100 + 1,7}{100} = 955 \text{ Kč/m}^3 \end{aligned}$$

4.1.2. Výpočet indexované ceny listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2026

Výše procentního rozdílu vyjadřujícího změnu Celkových listnatých indexů za první a druhé čtvrtletí 2026 se vypočte po dosažení do výše uvedeného vzorce:

$$V\%_{2Q2026} = \left(\frac{101,0}{100} * \frac{102,1}{100} * 0,5 + \frac{92,9}{100} * \frac{99,1}{100} * 0,5 \right) * 100 - 100 = -2,4 \%$$

Indexovaná cena listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2026 se vypočte dle vzorce:

$$\begin{aligned} CD_{3Q2026} &= (CD + SD) * \frac{100 + V\%_{2Q}}{100} - SD * \frac{100 + INF_{2Q}}{100} \\ &= (1000 + 300) * \frac{100 - 2,4}{100} - 300 * \frac{100 + 3,5}{100} = 958 \text{ Kč/m}^3 \end{aligned}$$

4.2. Teoretický příklad výpočtu indexované ceny listnatého dříví (CD_Q) dle čl. XIV. odst. 8 Smlouvy

Příklad výpočtu pro druhé čtvrtletí roku 2026 za teoretického předpokladu že:

- A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin buk (BK) kvality souše ve skupině hmotností -0,09 ve výši 10 Kč/m³ (CD), které odpovídá Modelová hodnota soustředování dříví na OM ve výši 500 Kč/m³ (SD).
- B.) budou ČSÚ vyhlášeny Indexy cen v lesnictví – Celkem listnaté VLASTNÍCI (předchozí období = 100) a Indexy cen v lesnictví – Celkem listnaté NEVLASTNÍCI (předchozí období = 100) (viz příklad 4.1. této Přílohy).
- C.) bude stanovena Smluvní inflace pro druhé čtvrtletí 2026 dle příkladového výpočtu pro výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této Přílohy.

4.2.1. Výpočet indexované ceny listnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2026

$$V\%_{1Q2026} = \left(\frac{101,0}{100} * 0,5 + \frac{92,9}{100} * 0,5 \right) * 100 - 100 = -3,1 \%$$

Indexovaná cena listnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2026 se vypočte dle vzorce:

$$CD_{2Q2026} = (CD + SD) * \frac{100 + V\%_{1Q}}{100} - SD * \frac{100 + INF_{1Q}}{100} \\ = (10 + 500) * \frac{100 - 3,1}{100} - 500 * \frac{100 + 1,7}{100} = -14 \text{ Kč/m}^3$$

Výsledná cena dříví je nižší než 1 Kč/m³. S ohledem na ujednání dle čl. XIV. odst. 8 Smlouvy bude konečná cena dříví ve vybrané dřevině, kvalitě a hmotnatosti pro druhé čtvrtletí 2026 určena **ve výši 1 Kč/m³**.

5. Vzorec pro výpočet dodatečné fakturace cenových rozdílů listnatého dříví dle čl. XIV. odst. 4 Smlouvy

$$F_Q = (CD_{Q+1} - CD_Q) * DOD_Q$$

Kde:

F_Q dodatečně fakturovaná částka za dané čtvrtletí

CD_Q cena dříví pro dané čtvrtletí dle čl. XIV. odst. 3 Smlouvy

CD_{Q+1} cena dříví pro následující čtvrtletí dle čl. XIV. odst. 3 Smlouvy

DOD_Q dle číselníku dodané množství dříví

5.1. Teoretický příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů listnatého dříví dle čl. XIV. odst. 4 Smlouvy

Příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů za druhé čtvrtletí 2026 za předpokladu výše vypočtených upravených cen listnatého dříví pro druhé a třetí čtvrtletí 2026 (článek 4.1.1. a 4.1.2. této Přílohy) a pro uvažovaný objem dodaného dříví ve druhém čtvrtletí 2026 dle Číselníku ve výši 100 m³ v dřevině buk běžné kvality hmotnatosti -0,69 m³.

$$F_Q = (958 - 955) * 100 = 300 \text{ Kč}$$

Po vyhlášení Celkového listnatého indexu za druhé čtvrtletí 2026 by tedy došlo k vystavení opravného daňového dokladu na částku 300 Kč v neprospěch Smluvního partnera.

PŘÍLOHA č. P1 PĚSTEBNÍ PROJEKT DO 31. 12. 2026

1-123 LS Loučná nad Desnou MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK, PODVÝKONŮ, REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2026 Proj.rok:2026 LIST 1
1

Sml zak	TP Výk Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- sic	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby mater.	Hodnota služeb	Hodnota mater.	Hodnota PČ celkem
------------	---------------	-------	--------------	---------	------------	------------	--------------	------------------	-----------------	--------------	----------------	--------------------------------	-------------------	-------------------	----------------------

Výběrová kritéria:

(
 ("38 Číslo zakázky" = 261) a
 ("33 Typ projektu" je v seznamu
 (1, 2)))

261 1 - Loučná nad Desnou * Předaný projekt

011 111	5	1579	501C14	12					1	0,80	385,000				
011 111	5	1579	507D13	12					1	0,45	250,000				
011 111	5	1579	510C13a	12					1	1,37	515,000				
011 111	5	1579	516A14	9					1	0,33	105,000				
261 011	111-Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list.									2,95	1255,000 m3				

* 011-Vyklizování ploch po těžbě

2,95 1255,000

012 071	8	1579	802F11	9	5	SML	2	1,00	1,000
012 071	8	1579	803B13	9	5	SML	2	1,00	1,000
012 071	8	1579	803C13	9	5	SML	2	0,65	0,650
012 071	8	1579	805B13	9	5	SML	2	0,95	0,950
012 071	8	1579	808A13	9	5	SML	2	0,50	0,500
012 071	8	1579	808E13	9	5	SML	2	1,00	1,000
012 071	8	1579	810B11	9	5	SML	2	0,60	0,600
012 071	8	1579	811C00	9	5	SML	2	1,00	1,000
012 071	8	1579	825B14	9	5	SML	2	0,85	0,850
261 012	071-Příprava půdy na holině-chemicky celoplošně							7,55	7,550

012 171	5	1579	510B10	6	11	SML	1	2,50	2,500
012 171	5	1579	513C12	6	11	SML	1	0,50	0,500
012 171	5	1579	526C12	6	11	SML	1	3,00	3,000
012 171	5	1579	527A11	6	11	SML	1	2,00	2,000
012 171	5	1579	528A11	6	3	SML	1	0,50	0,500
012 171	5	1579	528A11	6	11	SML	1	2,50	2,500
012 171	5	1579	529A10a	6	11	SML	1	3,50	3,500
012 171	5	1579	529A10b	6	11	SML	1	0,50	0,500
261 012	171-Příprava půdy pod porostem-chemicky celoplošně							15,00	15,000

* 012-Příprava půdy pro obnovu lesa

22,55 22,550

016 211	3	1579	302B00	5	1260	SML	1	0,11	0,350
016 211	3	1579	304C00	4	1260	SML	1	0,15	0,450
016 211	3	1579	309A00	4	1260	SML	1	0,19	0,600
016 211	3	1579	318F00	5	1260	SML	1	0,10	0,300
016 211	3	1579	320B00	4	1260	SML	1	0,04	0,150
016 211	3	1579	323F00	4	1260	SML	1	0,36	1,100
016 211	3	1579	323F00	4	10260	SML	1	0,10	0,350
016 211	5	1579	511A00	4	1260	SML	1	0,07	0,250
016 211	5	1579	526A00b	4	1260	SML	1	0,34	1,050
016 211	5	1579	526A00b	4	42260	SML	1	0,34	3,100
016 211	5	1579	527C00	4	1260	SML	1	0,06	0,200
016 211	5	1579	529B00	4	1260	SML	1	0,59	1,800
016 211	5	1579	529C00	4	1260	SML	1	0,27	0,850
016 211	6	1579	605A00	5	1260	SML	1	0,26	0,780
016 211	6	1579	606E00b	5	10260	SML	1	0,10	0,350
016 211	6	1579	610A00	5	1260	SML	1	1,82	5,460
016 211	6	1579	611B00	5	1260	SML	1	0,55	1,650
016 211	6	1579	616D00	5	1260	SML	1	0,90	2,700
016 211	6	1579	616D00	5	10260	SML	1	0,10	0,350
016 211	6	1579	617A00	5	1260	SML	1	0,21	0,630
016 211	6	1579	618A00a	5	1260	SML	1	0,13	0,390
016 211	7	1579	706A00	4	1260	SML		0,20	0,600
016 211	7	1579	720A00	4	1260	SML		0,10	0,300
016 211	7	1579	724B00	4	1260	SML		0,08	0,240
016 211	8	1579	807B00	4	1260	SML	1	0,12	0,400
016 211	8	1579	810A00	4	1260	SML	1	0,15	0,460
261 016	211-První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková							7,44	24,860 tis

016 221	3	1579	302B00	5	50175	SML	1	0,04	0,320
016 221	3	1579	312A00	5	50175	SML	1	0,10	0,800
016 221	3	1579	312B00	5	50175	SML	1	0,10	0,800
016 221	3	1579	318F00	5	50175	SML	1	0,05	0,400
016 221	3	1579	320B00	4	50175	SML	1	0,02	0,160

Zpracováno dne27. 11. 2025 14:24: , všechna střediska

1-123 LS Loučná nad Desnou MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2026 Proj.rok:2026 LIST 2
2

Sml zak	TP Výk	Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- sic	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby	mater.	Hodnota služeb	Hodnota mater.	Hodnota PČ celkem
016 221	4		1579	401C00		4	1265	SML			0,08	0,250					
016 221	4		1579	401C00		5	50175	SML			0,04	0,320					
016 221	4		1579	406D00		5	50175	SML			0,15	1,200					
016 221	4		1579	411A00		5	1265	SML			0,25	0,750					
016 221	4		1579	411A00		5	50260	SML			0,04	0,320					
016 221	4		1579	411F00		5	1265	SML			0,17	0,525					
016 221	4		1579	411F00		5	50260	SML			0,03	0,240					
016 221	4		1579	413B00		5	1265	SML			0,20	0,600					
016 221	4		1579	413B00		5	50175	SML			0,20	1,600					
016 221	4		1579	423D00		4	1265	SML			0,05	0,150					
016 221	4		1579	423D00		4	50175	SML			0,05	0,400					
016 221	5		1579	507B00		4	50175	SML	1		0,11	0,900					
016 221	5		1579	508B00		4	50175	SML	1		0,12	0,975					
016 221	5		1579	511A00		4	50175	SML	1		0,04	0,325					
016 221	5		1579	529C00		4	50175	SML	1		0,15	1,200					
016 221	6		1579	605A00		5	50175	SML	1		0,09	0,720					
016 221	6		1579	605B00b		5	50175	SML	2		0,30	2,400					
016 221	6		1579	605B00u		5	50175	SML	1		0,15	1,200					
016 221	6		1579	605D00a		5	50175	SML	1		0,08	0,640					
016 221	6		1579	605D00b		5	50175	SML	1		0,18	1,440					
016 221	6		1579	605D00d		5	50175	SML	1		0,17	1,360					
016 221	6		1579	606A00a		5	50175	SML	1		0,16	1,280					
016 221	6		1579	606A00b		5	50175	SML	1		0,13	1,040					
016 221	6		1579	606B00a		5	50175	SML	1		0,08	0,640					
016 221	6		1579	606B00b		5	50175	SML	1		0,06	0,480					
016 221	6		1579	606C00		5	42175	SML	1		0,37	3,330					
016 221	6		1579	606C00		5	50175	SML	1		0,73	5,840					
016 221	6		1579	606E00a		5	50175	SML	1		0,64	5,120					
016 221	6		1579	606F00		5	50175	SML	1		0,19	1,520					
016 221	6		1579	607A00		5	50175	SML	1		0,19	1,520					
016 221	6		1579	607B00		5	50175	SML	1		0,15	1,200					
016 221	6		1579	608B00		5	50175	SML	1		0,23	1,840					
016 221	6		1579	610A00		5	50175	SML	1		0,73	5,840					
016 221	6		1579	610B00		5	50175	SML	1		0,14	1,120					
016 221	6		1579	611B00		5	50175	SML	1		0,55	4,400					
016 221	6		1579	616C00a		5	50175	SML	1		0,09	0,720					
016 221	6		1579	616C00b		5	50175	SML	1		0,16	1,280					
016 221	6		1579	616D00		5	50175	SML	1		0,80	6,400					
016 221	6		1579	616D00b		5	50175	SML	1		0,49	3,920					
016 221	6		1579	617A00		5	50175	SML	1		0,57	4,560					
016 221	6		1579	617B00a		5	50175	SML	1		0,35	2,800					
016 221	6		1579	617B00b		5	50175	SML	1		0,36	2,880					
016 221	6		1579	618A00a		5	50175	SML	1		0,13	1,040					
016 221	6		1579	618A00b		5	50175	SML	1		0,26	2,080					
016 221	7		1579	702B00		4	50175	SML			0,40	3,200					
016 221	7		1579	702C00		4	50175	SML			0,10	0,800					
016 221	7		1579	703C00		4	50175	SML			0,07	0,560					
016 221	7		1579	706A00		4	50175	SML			0,20	1,600					
016 221	7		1579	718D00		4	30255	SML			0,20	0,700					
016 221	7		1579	718D00		4	50175	SML			0,20	1,600					
016 221	7		1579	724B00		4	50175	SML			0,08	0,640					
016 221	8		1579	802B00		4	42175	SML	1		0,30	2,700					
016 221	8		1579	802B00		4	50175	SML	1		0,15	1,200					
016 221	8		1579	802E00a		4	42175	SML	1		0,30	2,700					
016 221	8		1579	802E00a		4	50175	SML	1		0,30	2,400					
016 221	8		1579	805C00		4	42175	SML	1		0,20	1,800					
016 221	8		1579	806A00		4	50175	SML	1		0,06	0,500					
016 221	8		1579	807B00		4	50175	SML	1		0,03	0,260					
016 221	8		1579	807E00		4	50175	SML	1		0,06	0,500					
016 221	8		1579	808A00		4	20255	SML	1		0,03	0,250					
016 221	8		1579	808A00		4	50175	SML	1		0,07	0,600					
016 221	8		1579	809C00a		4	50175	SML	1		0,10	0,800					
016 221	8		1579	809C00b		4	50175	SML	1		0,12	1,000					
016 221	8		1579	810A00		4	50175	SML	1		0,08	0,650					
016 221	8		1579	811A00		4	50175	SML	1		0,08	0,650					
016 221	8		1579	814A00		4	50175	SML	1		0,10	0,800					
016 221	8		1579	814A00		4	20255	SML	1		0,03	0,250					
016 221	8		1579	814B00		4	50175	SML	1		0,10	0,800					
016 221	8		1579	820C00		5	50175	SML	1		0,40	3,200					
261 016	221-První sadba do nepřípravené		půdy-ruční-šterbinov								14,28	111,005 tis					
016 611	3		1579	309D01b		4	1260	SML	1		0,03	0,100					
016 611	5		1579	501C01b		4	1260	SML	1		0,03	0,100					
016 611	5		1579	502C01		4	1260	SML	1		0,03	0,100					
016 611	5		1579	509B01		4	1260	SML	1		0,03	0,100					
016 611	5		1579	526B01b		4	1260	SML	1		0,03	0,100					
016 611	5		1579	530A01		4	42260	SML	1		0,04	0,400					
016 611	6		1579	622A01		5	1260	SML	1		0,03	0,090					
016 611	6		1579	626A01a		5	1260	SML	1		0,16	0,480					

Zpracováno dne27. 11. 2025 14:24: , všechna střediska

1-123 LS Loučná nad Desnou MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2026 Proj.rok:2026 LIST 3
3

Sml zak	TP Výk	Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- sic	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby	Hodnota mater.	Hodnota služeb	Hodnota PČ celkem
016	611		6	1579	626A01a			5	66255	SML	1	0,02	0,060			
261	016				611-Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková							0,40	1,530	tis		
016	621		3	1579	310D01			5	1255	SML	1	0,10	0,300			
016	621		4	1579	401C01a			4	1265	SML		0,06	0,180			
016	621		4	1579	402C01			4	50175	SML		0,05	0,400			
016	621		4	1579	402C01			4	53145	SML		0,05	0,200			
016	621		4	1579	405C01b			5	50175	SML		0,02	0,160			
016	621		4	1579	405D01c			5	1265	SML		0,03	0,100			
016	621		4	1579	414A01a			5	50175	SML		0,04	0,320			
016	621		5	1579	510C01			4	50175	SML	1	0,03	0,250			
016	621		5	1579	514A01			4	50175	SML	1	0,01	0,100			
016	621		5	1579	526D01a			4	50175	SML	1	0,12	0,975			
016	621		5	1579	526D01b			4	50175	SML	1	0,04	0,325			
016	621		6	1579	623D01a			5	50175	SML	1	0,05	0,400			
261	016				621-Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-štěrbínová							0,60	3,710	tis		
016	961		5	1579	505C01			4	50385	SML	1	0,01	0,050			
016	961		5	1579	507B01			4	50385	SML	1	0,01	0,010			
016	961		7	1579	707F01a			4	50385	SML		0,01	0,080			
016	961		8	1579	818B999			5	50385	SML	1	0,01	0,050			
016	961		8	1579	821A999			5	50385	SML	1	0,01	0,030			
261	016				961-Doplňování MZD - odrostky, poloodrostky							0,05	0,220	tis		
016	981		5	1579	501C01b			4			1		0,100			
016	981		5	1579	502C01			4			1		0,100			
016	981		5	1579	509B01			4			1		0,100			
016	981		5	1579	511A00			4			1		0,250			
016	981		5	1579	526A00b			4			1		4,150			
016	981		5	1579	526B01b			4			1		0,100			
016	981		5	1579	527C00			4			1		0,200			
016	981		5	1579	529B00			4			1		1,800			
016	981		5	1579	529C00			4			1		0,850			
016	981		5	1579	530A01			4			1		0,400			
016	981		6	1579	999X999			5			1		12,880			
016	981		7	1579	706A00			4					0,600			
016	981		7	1579	720A00			4					0,300			
016	981		7	1579	724B00			4					0,240			
016	981		8	1579	999X999			4			1		1,760			
261	016				981-Máčení prostokořen. SaMa před výsadbou - hydroge								23,830	tis		
* 016-Zalesňování sadbou												22,77	165,155			
022	061		5	1579	525E00			3			1	0,06	0,090			
022	061		6	1579	606E00b			5				0,10	0,115			
022	061		6	1579	616D00			5				0,10	0,115			
022	061		8	1579	802B999			4			1	0,30	0,300			
022	061		8	1579	802E999			4			1	0,30	0,300			
022	061		8	1579	805C999			4			1	0,18	0,250			
022	061		8	1579	820C999			4			1	0,02	0,150			
261	022				061-Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská 220/3,5							1,06	1,320	km		
022	151		6	1579	608D06			8				0,12	0,240			
261	022				151-Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská úzká 220/3							0,12	0,240	km		
022	221		5	1579	510D01b			5			1	0,20	0,360			
022	221		5	1579	514A02b			5			1	0,05	0,123			
022	221		6	1579	604E02b			10				0,56	0,295			
022	221		6	1579	605D02f			10				1,18	0,788			
022	221		6	1579	606B02g			10				0,81	0,360			
022	221		6	1579	606C01b			10				0,93	0,524			
022	221		7	1579	707A13			4				0,01	0,100			
261	022				221-Rozebirání a likvidace oploc.-drátěné-nad 180 cm							3,74	2,550	km		
* 022-Oplocování mladých lesních porostů												4,92	4,110			
023	011		7	1579	712B12			4					1,000			
023	011		8	1579	820C10			5			1	0,01	1,000			
023	011		8	1579	823B999			4				0,01	1,000			

Zpracováno dne27. 11. 2025 14:24 , všechna střediska

1-123 LS Loučná nad Desnou MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2026 Proj.rok:2026 LIST 4
4

Sml zak	TP Výk	Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- sic	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby	mater.	Hodnota služeb	Hodnota mater.	Hodnota PČ celkem
261	023		011-Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování								0,02	3,000	ks				

	023	021	7	1579	702B01b			4									1,000
	023	021	7	1579	721C02			4									1,000
	023	021	8	1579	823A999			4			0,01						1,000
	023	021	8	1579	827A999			4			0,01						1,000
261	023		021-Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání								0,02	4,000	ks				

	023	121	3	1579	301D01a			9	73	SML	1	0,48					2,500
	023	121	3	1579	302B00			9	73	SML	1	0,15					0,450
	023	121	3	1579	302B01a			9	73	SML	1	0,60					3,000
	023	121	3	1579	302D01			9	73	SML	1	0,10					0,400
	023	121	3	1579	303A01a			9	73	SML	1	0,45					3,000
	023	121	3	1579	303B01a			9	73	SML	1	0,20					0,500
	023	121	3	1579	304A01a			9	73	SML	1	0,56					2,000
	023	121	3	1579	304C00			9	73	SML	1	0,15					0,450
	023	121	3	1579	304C01			9	73	SML	1	1,12					5,000
	023	121	3	1579	305B01a			9	73	SML	1	0,37					1,000
	023	121	3	1579	308A01			9	73	SML	1	1,07					4,000
	023	121	3	1579	309A00			9	73	SML	1	0,19					0,500
	023	121	3	1579	309B01a			9	73	SML	1	0,59					1,500
	023	121	3	1579	309D01a			9	73	SML	1	0,05					0,400
	023	121	3	1579	309D01b			9	73	SML	1	0,14					0,300
	023	121	3	1579	310C01a			9	73	SML	1	0,54					1,700
	023	121	3	1579	310D01			9	73	SML	1	1,29					4,000
	023	121	3	1579	310E01			9	73	SML	1	0,30					1,300
	023	121	3	1579	311A01a			9	73	SML	1	0,47					2,000
	023	121	3	1579	311A01c			9	73	SML	1	0,59					2,000
	023	121	3	1579	311B01			9	73	SML	1	0,30					1,300
	023	121	3	1579	311C01a			9	73	SML	1	0,10					0,800
	023	121	3	1579	312A00			9	73	SML	1	0,10					0,800
	023	121	3	1579	312B00			9	73	SML	1	0,10					0,800
	023	121	3	1579	317C01a			9	73	SML	1	1,03					5,000
	023	121	3	1579	318F00			9	73	SML	1	0,15					0,700
	023	121	3	1579	318F01			9	73	SML	1	0,50					1,500
	023	121	3	1579	320B00			9	73	SML	1	0,06					0,250
	023	121	3	1579	321B01a			9	73	SML	1	0,43					1,700
	023	121	3	1579	323B01			9	73	SML	1	0,36					2,000
	023	121	3	1579	323D01a			9	73	SML	1	0,17					0,800
	023	121	3	1579	323E01a			9	73	SML	1	0,40					2,000
	023	121	3	1579	323F00			9	73	SML	1	0,46					1,400
	023	121	3	1579	323F01			9	73	SML	1	0,62					2,000
	023	121	5	1579	501B01a			9	73	SML	1	0,28					0,900
	023	121	5	1579	501C01a			9	73	SML	1	0,05					0,100
	023	121	5	1579	501C01b			9	73	SML	1	0,32					0,950
	023	121	5	1579	501C01c			9	73	SML	1	0,44					1,850
	023	121	5	1579	502B01			9	73	SML	1	0,08					0,350
	023	121	5	1579	502C01			9	73	SML	1	0,17					0,700
	023	121	5	1579	503C01			9	73	SML	1	0,06					0,300
	023	121	5	1579	505C01			9	73	SML	1	0,24					1,350
	023	121	5	1579	507A01a			9	73	SML	1	0,05					0,200
	023	121	5	1579	507A01b			9	73	SML	1	0,05					0,480
	023	121	5	1579	507A01c			9	73	SML	1	0,66					3,450
	023	121	5	1579	507B00			9	73	SML	1	0,11					0,900
	023	121	5	1579	507B01			9	73	SML	1	0,10					0,500
	023	121	5	1579	507C01			9	73	SML	1	0,76					4,000
	023	121	5	1579	508B00			9	73	SML	1	0,12					0,975
	023	121	5	1579	509A01a			9	73	SML	1	0,17					0,810
	023	121	5	1579	509A01b			9	73	SML	1	0,24					0,400
	023	121	5	1579	509B01			9	73	SML	1	0,21					0,620
	023	121	5	1579	509D01a			9	73	SML	1	0,13					0,300
	023	121	5	1579	509D01b			9	73	SML	1	0,27					0,750
	023	121	5	1579	510A01			9	73	SML	1	0,35					1,500
	023	121	5	1579	510C01			9	73	SML	1	1,12					4,500
	023	121	5	1579	510D01b			9	73	SML	1	0,07					0,650
	023	121	5	1579	511A00			9	73	SML	1	0,11					0,575
	023	121	5	1579	514A01			9	73	SML	1	0,35					1,000
	023	121	5	1579	515A01			9	73	SML	1	0,08					0,450
	023	121	5	1579	516A01			9	73	SML	1	0,06					0,300
	023	121	5	1579	518A01c			9	73	SML	1	0,25					1,400
	023	121	5	1579	519B07			9	73	SML	1	0,05					0,350
	023	121	5	1579	524C01a			9	73	SML	1	0,72					4,400
	023	121	5	1579	524D01a			9	73	SML	1	0,08					0,400
	023	121	5	1579	526A00b			9	73	SML	1	0,68					4,150
	023	121	5	1579	526B01a			9	73	SML	1	0,10					0,500
	023	121	5	1579	526B01b			9	73	SML	1	0,07					0,200
	023	121	5	1579	526D01a			9	73	SML	1	0,82					4,300
	023	121	5	1579	526D01b			9	73	SML	1	0,13					0,500

Zpracováno dne27. 11. 2025 14:24: , všechna střediska

1-123 LS Loučná nad Desnou MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2026 Proj.rok:2026 LIST 5
5

Sml zak	TP Výk Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě-sic	Kód mater	Dodání mater.	Nalé-havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby	Hodnota mater.	Hodnota služeb	Hodnota PČ celkem
	023 121	5	1579	527C00		9	73	SML	1	0,06	0,200				
	023 121	5	1579	529B00		9	73	SML	1	0,59	1,800				
	023 121	5	1579	529B01a		9	73	SML	1	0,13	0,100				
	023 121	5	1579	529C00		9	73	SML	1	0,42	2,050				
	023 121	5	1579	530A01		9	73	SML	1	0,05	0,450				
	023 121	5	1579	530C01		9	73	SML	1	0,13	0,930				
	023 121	6	1579	603A999		10	71	SML		0,06	0,240				
	023 121	6	1579	603D999		10	71	SML		0,15	0,850				
	023 121	6	1579	604A999		10	71	SML		0,21	1,300				
	023 121	6	1579	604B999		10	71	SML		0,07	0,550				
	023 121	6	1579	605A999		10	71	SML		0,46	1,200				
	023 121	6	1579	605B999		10	71	SML		0,08	0,350				
	023 121	6	1579	605C999		10	71	SML		0,53	4,700				
	023 121	6	1579	605D999		10	71	SML		0,80	5,700				
	023 121	6	1579	606A999		10	71	SML		2,01	15,600				
	023 121	6	1579	606B999		10	71	SML		2,72	20,000				
	023 121	6	1579	606E999		10	71	SML		1,65	11,900				
	023 121	6	1579	606F999		10	71	SML		1,29	10,300				
	023 121	6	1579	607A999		10	71	SML		1,91	12,800				
	023 121	6	1579	607C999		10	71	SML		0,07	0,630				
	023 121	6	1579	608B999		10	71	SML		0,30	1,050				
	023 121	6	1579	611A999		10	71	SML		0,45	4,000				
	023 121	6	1579	612B999		10	71	SML		0,15	1,100				
	023 121	6	1579	614B999		10	71	SML		0,15	1,200				
	023 121	6	1579	615B999		10	71	SML		0,18	1,600				
	023 121	6	1579	616D999		10	71	SML		0,53	4,200				
	023 121	6	1579	617A999		10	71	SML		0,10	0,800				
	023 121	6	1579	617B999		10	71	SML		0,32	2,600				
	023 121	6	1579	621C999		10	71	SML		0,16	0,400				
	023 121	6	1579	624A999		10	71	SML		0,25	1,600				
	023 121	6	1579	628B999		10	71	SML		0,22	1,100				
	023 121	7	1579	702A01a		10	73	SML		0,10	0,800				
	023 121	7	1579	702A01b		10	73	SML		0,11	0,300				
	023 121	7	1579	702C01		10	73	SML		0,06	0,450				
	023 121	7	1579	704D01		10	73	SML		0,21	0,800				
	023 121	7	1579	705B01		10	73	SML		0,20	0,800				
	023 121	7	1579	706A00		10	73	SML		0,20	0,600				
	023 121	7	1579	706A01a		10	73	SML		0,10	0,300				
	023 121	7	1579	707A01		10	73	SML		0,11	0,600				
	023 121	7	1579	707E01a		10	73	SML		0,23	1,400				
	023 121	7	1579	707F01a		10	73	SML		0,34	1,700				
	023 121	7	1579	708D01a		10	73	SML		0,22	0,800				
	023 121	7	1579	717A01a		10	73	SML		0,10	0,500				
	023 121	7	1579	717C01		10	73	SML		0,20	1,500				
	023 121	7	1579	717D01		10	73	SML		0,65	0,800				
	023 121	7	1579	717E01a		10	73	SML		0,80	4,000				
	023 121	7	1579	717E01b		10	73	SML		0,67	0,800				
	023 121	7	1579	718A01		10	73	SML		0,43	1,000				
	023 121	7	1579	718D01a		10	73	SML		0,14	0,750				
	023 121	7	1579	719A01a		10	73	SML		0,13	1,000				
	023 121	7	1579	719B01b		10	73	SML		0,19	0,800				
	023 121	7	1579	719C01a		10	73	SML		0,65	2,000				
	023 121	7	1579	720B01		10	73	SML		0,30	2,150				
	023 121	7	1579	723B01		10	73	SML		0,07	0,300				
	023 121	7	1579	724A01a		10	73	SML		0,40	2,400				
	023 121	7	1579	724C00		10	73	SML		0,47	0,800				
	023 121	7	1579	724D01a		10	73	SML		0,15	0,900				
	023 121	8	1579	802B999		10	73	SML		0,15	1,200				
	023 121	8	1579	802E999		10	73	SML		0,30	2,400				
	023 121	8	1579	803A999		1 10	73	SML		0,04	0,350				
	023 121	8	1579	803B999		1 10	73	SML		0,15	1,200				
	023 121	8	1579	805A999		1 10	73	SML		0,04	0,200				
	023 121	8	1579	805B999		1 10	73	SML		0,30	1,700				
	023 121	8	1579	806A999		10	73	SML		0,06	0,450				
	023 121	8	1579	806A999		1 10	73	SML		0,09	0,400				
	023 121	8	1579	807B999		10	73	SML		0,15	0,700				
	023 121	8	1579	807D999		1 10	73	SML		0,47	0,500				
	023 121	8	1579	807E999		10	73	SML		0,13	0,950				
	023 121	8	1579	808A999		10	73	SML		0,10	0,800				
	023 121	8	1579	808A999		2 10	73	SML		0,01	0,050				
	023 121	8	1579	808B999		2 10	73	SML		0,10	0,600				
	023 121	8	1579	808C999		1 10	73	SML		0,28	0,800				
	023 121	8	1579	808D999		1 10	73	SML		0,08	0,400				
	023 121	8	1579	808E999		1 10	73	SML		0,12	0,700				
	023 121	8	1579	809C999		10	73	SML		0,22	1,800				
	023 121	8	1579	810A999		10	73	SML		0,25	1,000				
	023 121	8	1579	811A999		10	73	SML		0,08	0,600				
	023 121	8	1579	811C999		1 10	73	SML		0,10	0,500				
	023 121	8	1579	813A999		1 10	73	SML		0,96	1,000				
	023 121	8	1579	813B999		1 10	73	SML		1,39	2,000				

Zpracováno dne27. 11. 2025 14:24: , všechna střediska

1-123 LS Loučná nad Desnou MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2026 Proj.rok:2026 LIST 6
6

Sml zak	TP Výk	Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- sic	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby	Hodnota mater.	Hodnota služeb	Hodnota mater.	Hodnota PČ celkem
	023	121	8	1579	813C999	1	10	73	SML		0,20	0,600					
	023	121	8	1579	814A999	10	73	SML			0,13	1,000					
	023	121	8	1579	814B999	10	73	SML			0,10	0,800					
	023	121	8	1579	814B999	1	10	73	SML		0,18	0,200					
	023	121	8	1579	814C999	1	10	73	SML		0,30	0,800					
	023	121	8	1579	815A999	1	10	73	SML		0,08	0,400					
	023	121	8	1579	816A999	10	73	SML			0,10	0,600					
	023	121	8	1579	818A999	1	10	73	SML		0,25	0,500					
	023	121	8	1579	818B999	1	10	73	SML		0,50	1,200					
	023	121	8	1579	820C999	1	10	73	SML		0,70	2,000					
	023	121	8	1579	821A999	1	10	73	SML		0,10	0,200					
	023	121	8	1579	821C999	1	10	73	SML		0,15	0,400					
	023	121	8	1579	823A999	2	10	73	SML		0,05	0,200					
	023	121	8	1579	823B999	10	73	SML			0,20	0,400					
	023	121	8	1579	823C999	2	10	73	SML		0,40	1,200					
	023	121	8	1579	825C999	1	10	73	SML		0,30	0,900					
	023	121	8	1579	825D999	1	10	73	SML		0,15	0,500					
	023	121	8	1579	825F999	1	10	73	SML		0,07	0,600					
	023	121	8	1579	826E999	1	10	73	SML		0,47	1,000					
	023	121	8	1579	827A999	10	73	SML			0,30	1,200					
	023	121	8	1579	827C999	1	10	73	SML		0,10	0,200					
	023	121	8	1579	827D999	10	73	SML			0,30	0,200					
	023	121	8	1579	828C999	1	10	73	SML		0,12	0,900					
	023	121	8	1579	829A999	1	10	73	SML		0,45	0,500					
	023	121	8	1579	829B999	1	10	73	SML		1,00	1,800					
	023	121	8	1579	830C999	2	10	73	SML		0,40	1,500					
	023	121	8	1579	830D999	10	73	SML			0,50	0,300					
	023	121	8	1579	831B999	1	10	73	SML		0,21	0,200					
261	023	121	Nátěry	kultur	repelenty-zimni						60,55	282,260	tis				

	023	131	4	1579	401C00	7	62	SML	2	0,12	0,570						
	023	131	4	1579	401C01a	7	62	SML	2	1,00	3,500						
	023	131	4	1579	402C01	7	62	SML	2	0,10	0,600						
	023	131	4	1579	403B01a	7	62	SML	2	0,06	0,200						
	023	131	4	1579	405B01b	7	62	SML	2	0,10	0,600						
	023	131	4	1579	405C01a	7	62	SML	2	0,05	0,400						
	023	131	4	1579	405C01b	7	62	SML	2	0,02	0,160						
	023	131	4	1579	405D01b	7	62	SML	2	0,26	1,000						
	023	131	4	1579	405D01c	7	62	SML	2	0,03	0,100						
	023	131	4	1579	405E01a	7	62	SML	2	0,15	1,200						
	023	131	4	1579	406A01b	7	62	SML	2	0,07	0,300						
	023	131	4	1579	406D00	7	62	SML	2	0,15	1,200						
	023	131	4	1579	406D01b	7	62	SML	2	0,20	0,500						
	023	131	4	1579	411A00	7	62	SML	2	0,29	1,070						
	023	131	4	1579	411F00	7	62	SML	2	0,20	0,750						
	023	131	4	1579	413B00	7	62	SML	2	0,20	1,600						
	023	131	4	1579	413B12	7	62	SML	2	0,50	1,500						
	023	131	4	1579	414A01a	7	62	SML	2	0,04	0,320						
	023	131	4	1579	414A11	7	62	SML	2	0,50	1,500						
	023	131	4	1579	423D00	7	62	SML	2	0,05	0,400						
	023	131	4	1579	423D01a	7	62	SML	2	0,30	1,500						
	023	131	4	1579	424F13	7	62	SML	2	0,50	1,500						
	023	131	5	1579	501C01a	6	53	SML	1	0,05	0,100						
	023	131	5	1579	501C01b	6	53	SML	1	0,32	0,950						
	023	131	5	1579	507A01c	6	53	SML	1	0,66	3,450						
	023	131	5	1579	507B00	6	53	SML	1	0,11	0,900						
	023	131	5	1579	508B00	6	53	SML	1	0,12	0,975						
	023	131	5	1579	510C01	6	53	SML	1	1,12	4,500						
	023	131	5	1579	510D01b	6	53	SML	1	0,07	0,650						
	023	131	5	1579	511A00	6	53	SML	1	0,11	0,575						
	023	131	5	1579	526A00b	6	53	SML	1	0,68	4,150						
	023	131	5	1579	526B01b	6	53	SML	1	0,07	0,200						
	023	131	5	1579	526D01a	6	53	SML	1	0,82	4,300						
	023	131	5	1579	526D01b	6	53	SML	1	0,13	0,500						
	023	131	5	1579	527C00	6	53	SML	1	0,06	0,200						
	023	131	5	1579	529B00	6	53	SML	1	0,59	1,800						
	023	131	5	1579	529C00	6	53	SML	1	0,42	2,050						
	023	131	5	1579	530A01	6	53	SML	1	0,05	0,450						
	023	131	6	1579	603D999	6	53	SML		0,15	0,800						
	023	131	6	1579	604A999	6	53	SML		0,21	1,300						
	023	131	6	1579	604B999	6	53	SML		0,07	0,550						
	023	131	6	1579	605A999	6	53	SML		0,46	1,200						
	023	131	6	1579	605B999	6	53	SML		0,08	0,350						
	023	131	6	1579	605C999	6	53	SML		0,53	4,700						
	023	131	6	1579	605D999	6	53	SML		0,80	5,700						
	023	131	6	1579	606A999	6	53	SML		2,01	15,600						
	023	131	6	1579	606B999	6	53	SML		2,72	20,000						
	023	131	6	1579	606E999	6	53	SML		1,65	11,900						
	023	131	6	1579	606F999	6	53	SML		1,29	10,300						

Zpracováno dne27. 11. 2025 14:24: , všechna střediska

1-123 LS Loučná nad Desnou MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2026 Proj.rok:2026 LIST 7
7

Sml zak	TP Výk	Pdv	Revir	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- sic	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby	mater.	Hodnota služeb	Hodnota mater.	Hodnota PČ celkem
	023	131	6	1579	607A999		6	53	SML		1,91	12,800					
	023	131	6	1579	607C999		6	53	SML		0,07	0,630					
	023	131	6	1579	608B999		6	53	SML		0,30	1,050					
	023	131	6	1579	611A999		6	53	SML		0,45	4,000					
	023	131	6	1579	612B999		6	53	SML		0,15	1,100					
	023	131	6	1579	614B999		6	53	SML		0,15	1,200					
	023	131	6	1579	615B999		6	53	SML		0,18	1,600					
	023	131	6	1579	616D999		6	53	SML		0,53	4,200					
	023	131	6	1579	617A999		6	53	SML		0,10	0,800					
	023	131	6	1579	617B999		6	53	SML		0,32	2,600					
	023	131	7	1579	702A01a		5	53	SML		0,10	0,800					
	023	131	7	1579	702A01b		5	53	SML		0,11	0,300					
	023	131	7	1579	702C01		5	53	SML		0,06	0,450					
	023	131	7	1579	705B01		5	53	SML		0,20	0,800					
	023	131	7	1579	706A00		5	53	SML		0,20	1,600					
	023	131	7	1579	706A01a		5	53	SML		0,10	0,140					
	023	131	7	1579	707A01		5	53	SML		0,05	0,320					
	023	131	7	1579	707E01a		5	53	SML		0,23	1,400					
	023	131	7	1579	707F01a	1	5	53	SML		0,34	1,000					
	023	131	7	1579	708D01a		5	53	SML		0,22	0,800					
	023	131	7	1579	717A01a		5	53	SML		0,08	0,500					
	023	131	7	1579	717C01		5	53	SML		0,10	0,350					
	023	131	7	1579	717D01		5	53	SML		0,05	0,200					
	023	131	7	1579	717E01a		5	53	SML		0,80	4,000					
	023	131	7	1579	717E01b		5	53	SML		0,67	0,800					
	023	131	7	1579	718A01		5	53	SML		0,43	0,800					
	023	131	7	1579	718D01a		5	53	SML		0,14	0,750					
	023	131	7	1579	719A01a		5	53	SML		0,13	1,000					
	023	131	7	1579	719B01a		5	53	SML		1,44	5,800					
	023	131	7	1579	719B01b		5	53	SML		0,19	0,800					
	023	131	7	1579	719C01a		5	53	SML		0,20	0,800					
	023	131	7	1579	720B01		5	53	SML		0,30	1,750					
	023	131	7	1579	723B01		5	53	SML		0,07	0,300					
	023	131	7	1579	724A01a		5	53	SML		0,40	2,400					
	023	131	7	1579	724C00		5	53	SML		0,47	0,800					
	023	131	7	1579	724D01a		5	53	SML		0,15	0,900					
	023	131	8	1579	818A999	1	5	53	SML		0,32	0,500					
	023	131	8	1579	818B999	2	5	53	SML		0,10	0,700					
	023	131	8	1579	818C999		5	53	SML		0,10	0,800					
	023	131	8	1579	820C999	1	5	53	SML		1,10	5,200					
	023	131	8	1579	823A999	2	5	53	SML		0,05	0,200					
	023	131	8	1579	823B999		5	53	SML		0,20	0,500					
	023	131	8	1579	823C999	2	5	53	SML		0,40	1,400					
	023	131	8	1579	827A999		5	53	SML		0,30	1,000					
	023	131	8	1579	827C999	1	5	53	SML		0,10	0,200					
	023	131	8	1579	827D999		5	53	SML		0,30	0,300					
	023	131	8	1579	828C999	1	5	53	SML		0,12	1,000					
	023	131	8	1579	829A999	1	5	53	SML		0,45	0,800					
	023	131	8	1579	829B999	1	5	53	SML		1,00	1,800					
	023	131	8	1579	830C999	1	5	53	SML		0,46	1,700					
	023	131	8	1579	830D999		5	53	SML		0,50	0,300					
	023	131	8	1579	831B999	1	5	53	SML		0,21	0,300					
261	023	131-Postřiky kultur repelenty-letní										37,34	194,860 tis				
	023	141	4	1579	404B01a		10	73	SML	2	0,20	0,600					
	023	141	4	1579	404B01b		10	73	SML	2	0,35	1,000					
261	023	141-Postřiky kultur repelenty-zimní										0,55	1,600 tis				
	023	151	7	1579	702A00		5	53	SML		0,26	0,260					
	023	151	7	1579	702A01a		5	53	SML		0,62	0,620					
261	023	151-Ochrana náletů repelenty-letní										0,88	0,880				
	023	161	7	1579	702A00		10	73	SML		0,26	0,260					
	023	161	7	1579	702A01a		10	73	SML		0,62	0,620					
261	023	161-Ochrana náletů repelenty-zimní										0,88	0,880				
* 023-Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři											100,24	487,480					
	024	011	3	1579	305B01a		7			1	0,37	1,000					
	024	011	3	1579	309D01b		7			1	0,14	0,300					
	024	011	3	1579	310D01		7			1	1,29	3,000					
	024	011	4	1579	405B01b		7			2	0,40	0,500					
	024	011	4	1579	405C01b		7			2	0,20	0,160					
	024	011	8	1579	814C999	1	6				0,30	0,800					

Zpracováno dne27. 11. 2025 14:24: , všechna střediska

1-123 LS Loučná nad Desnou MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2026 Proj.rok:2026 LIST 8
8

Sml zak	TP Výk	Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- sic	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby	mater.	Hodnota služeb	Hodnota mater.	Hodnota PČ celkem
261	024		011-Ožínání - ručné - v ploškách								2,70	5,760	tis				
	024	021	3	1579	304A09	7				1	0,35	1,000					
	024	021	3	1579	323E01a	7				1	0,40	2,000					
	024	021	3	1579	323F00	7				1	0,46	1,400					
	024	021	4	1579	401C00	7				2	0,12	0,570					
	024	021	4	1579	401C01	7				2	1,00	4,000					
	024	021	4	1579	402C01	7				2	0,10	0,600					
	024	021	4	1579	404B01a	7				2	0,20	0,200					
	024	021	4	1579	404B01b	7				2	0,35	0,500					
	024	021	4	1579	405D01c	7				2	0,03	0,100					
	024	021	4	1579	406D00	7				2	0,25	1,650					
	024	021	4	1579	406D01a	7				2	0,20	1,000					
	024	021	4	1579	411A00	7				2	0,29	1,070					
	024	021	4	1579	411F00	7				2	0,20	0,740					
	024	021	4	1579	413B00	7				2	0,40	2,200					
	024	021	4	1579	414A01a	7				2	0,04	0,320					
	024	021	5	1579	501B01a	6				1	0,28	0,280					
	024	021	5	1579	501C01c	6				1	0,44	0,440					
	024	021	5	1579	502B01	6				1	0,08	0,080					
	024	021	5	1579	502C01	6				1	0,17	0,170					
	024	021	5	1579	503C01	6				1	0,06	0,060					
	024	021	5	1579	505C01	6				1	0,24	0,240					
	024	021	5	1579	507B01	6				1	0,10	0,100					
	024	021	5	1579	507C01	6				1	0,76	0,760					
	024	021	5	1579	509B01	6				1	0,21	0,210					
	024	021	5	1579	514A01	6				1	0,35	0,350					
	024	021	5	1579	515A01	6				1	0,08	0,080					
	024	021	5	1579	516A01	6				1	0,06	0,060					
	024	021	5	1579	518A01c	6				1	0,25	0,250					
	024	021	5	1579	519B07	6				1	0,05	0,050					
	024	021	5	1579	524C01a	6				1	0,72	0,720					
	024	021	5	1579	524D01a	6				1	0,08	0,080					
	024	021	5	1579	526B01b	6				1	0,07	0,070					
	024	021	5	1579	530C01	6				1	0,13	0,130					
	024	021	8	1579	810A999	6					0,25	0,250					
	024	021	8	1579	818B999	7					0,04	0,040					
	024	021	8	1579	818B999	1 7					0,07	0,070					
	024	021	8	1579	818C999	7					0,10	0,100					
	024	021	8	1579	820C999	7					0,80	0,800					
	024	021	8	1579	821C999	1 7					0,15	0,150					
	024	021	8	1579	823A999	2 7					0,05	0,050					
	024	021	8	1579	823B999	1 7					0,03	0,030					
	024	021	8	1579	825D999	1 7					0,15	0,150					
	024	021	8	1579	826E999	1 7					0,47	0,470					
	024	021	8	1579	827A999	2 7					0,10	0,100					
	024	021	8	1579	828C999	7					0,24	0,240					
	024	021	8	1579	828C999	1 7					0,12	0,120					
261	024		021-Ožínání - ručné - v pruzích								11,09	24,050					
	024	031	5	1579	501C01a	6				1	0,05	0,050					
	024	031	5	1579	501C01b	6				1	0,32	0,320					
	024	031	5	1579	507A01a	6				1	0,05	0,050					
	024	031	5	1579	507A01b	6				1	0,05	0,050					
	024	031	5	1579	507A01c	6				1	0,66	0,660					
	024	031	5	1579	507B00	6				1	0,11	0,110					
	024	031	5	1579	508B00	6				1	0,12	0,120					
	024	031	5	1579	510C01	6				1	1,12	1,120					
	024	031	5	1579	510D01b	6				1	0,07	0,070					
	024	031	5	1579	511A00	6				1	0,11	0,110					
	024	031	5	1579	526A00b	6				1	0,68	0,680					
	024	031	5	1579	526D01a	6				1	0,82	0,820					
	024	031	5	1579	526D01b	6				1	0,13	0,130					
	024	031	5	1579	527C00	6				1	0,06	0,060					
	024	031	5	1579	529B00	6				1	0,59	0,590					
	024	031	5	1579	529C00	6				1	0,42	0,420					
	024	031	5	1579	530A01	6				1	0,05	0,050					
	024	031	5	1579	530C01	6				1	0,06	0,060					
	024	031	6	1579	603D999	6					0,15	0,150					
	024	031	6	1579	604A999	6					0,21	0,210					
	024	031	6	1579	604B999	6					0,07	0,070					
	024	031	6	1579	605A999	6					0,85	0,850					
	024	031	6	1579	605B999	6					0,45	0,450					
	024	031	6	1579	605D999	6					0,47	0,470					
	024	031	6	1579	606A999	6					2,05	2,050					
	024	031	6	1579	606B999	6					2,72	2,720					
	024	031	6	1579	606E999	6					0,68	0,680					
	024	031	6	1579	606F999	6					1,29	1,290					

Zpracováno dne27. 11. 2025 14:24: , všechna střediska

1-123 LS Loučná nad Desnou MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2026 Proj.rok:2026 LIST 9
9

Sml zak	TP Výk	Pdv	Revir	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- sic	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby	mater.	Hodnota služeb	Hodnota mater.	Hodnota PČ celkem
	024	031	6	1579	607A999		6				1,91	1,910					
	024	031	6	1579	608B999		7				0,15	0,150					
	024	031	6	1579	611A999		7				0,45	0,450					
	024	031	6	1579	616D999		7				0,53	0,530					
	024	031	6	1579	617A999		7				0,10	0,100					
	024	031	6	1579	617B999		7				0,32	0,320					
	024	031	7	1579	702A00		6				0,26	0,260					
	024	031	7	1579	702A01a		6				0,72	0,720					
	024	031	7	1579	702A01b		6				0,11	0,110					
	024	031	7	1579	702C01		6				0,06	0,060					
	024	031	7	1579	704D01		6				0,21	0,210					
	024	031	7	1579	705B01		6				0,20	0,200					
	024	031	7	1579	706A00		6				0,40	0,400					
	024	031	7	1579	706A01a		6				0,10	0,100					
	024	031	7	1579	707A01		6				0,11	0,110					
	024	031	7	1579	707E01a		6				0,23	0,230					
	024	031	7	1579	707F01a	1	6				0,34	0,340					
	024	031	7	1579	708D01a		6				0,22	0,220					
	024	031	7	1579	717A01a		7				0,10	0,100					
	024	031	7	1579	717C01		7				0,20	0,200					
	024	031	7	1579	717E01a		7				0,80	0,800					
	024	031	7	1579	718A01		7				0,43	0,430					
	024	031	7	1579	718D01a		7				0,14	0,140					
	024	031	7	1579	719A01a		7				0,13	0,130					
	024	031	7	1579	719B01b		7				0,19	0,190					
	024	031	7	1579	719C01a		7				0,65	0,650					
	024	031	7	1579	720B01		6				0,30	0,300					
	024	031	7	1579	723B01		6				0,07	0,070					
	024	031	7	1579	724A01a		6				0,40	0,400					
	024	031	7	1579	724C00		6				0,47	0,470					
	024	031	7	1579	724D01a		6				0,15	0,150					
	024	031	8	1579	802B999		6				0,45	0,450					
	024	031	8	1579	802E999		6				0,60	0,600					
	024	031	8	1579	803A999	1	6				0,04	0,040					
	024	031	8	1579	803A999	2	6				0,05	0,050					
	024	031	8	1579	803B999	1	6				0,25	0,250					
	024	031	8	1579	805A999	1	6				0,05	0,050					
	024	031	8	1579	805B999	1	6				0,12	0,120					
	024	031	8	1579	805B999	2	6				0,15	0,150					
	024	031	8	1579	805B999	3	6				0,15	0,150					
	024	031	8	1579	805C999		6				0,20	0,200					
	024	031	8	1579	806A999		6				0,06	0,060					
	024	031	8	1579	806A999	1	7				0,09	0,090					
	024	031	8	1579	807B999		6				0,15	0,150					
	024	031	8	1579	807D999	2	7				0,04	0,040					
	024	031	8	1579	807E999		6				0,06	0,060					
	024	031	8	1579	807E999	1	6				0,05	0,050					
	024	031	8	1579	808A999		6				0,10	0,100					
	024	031	8	1579	808A999	2	7				0,02	0,020					
	024	031	8	1579	808B999	2	7				0,07	0,070					
	024	031	8	1579	808B999	3	7				0,10	0,100					
	024	031	8	1579	808C999	1	7				0,28	0,280					
	024	031	8	1579	808D999	1	7				0,08	0,080					
	024	031	8	1579	808E999	1	7				0,12	0,120					
	024	031	8	1579	809C00		6				0,22	0,220					
	024	031	8	1579	810A999	1	7				0,08	0,080					
	024	031	8	1579	811A999		6				0,08	0,080					
	024	031	8	1579	811C999	1	7				0,10	0,100					
	024	031	8	1579	813B999	1	7				0,09	0,090					
	024	031	8	1579	813B999	2	7				0,40	0,400					
	024	031	8	1579	813C999	1	7				0,15	0,150					
	024	031	8	1579	814A999		6				0,15	0,150					
	024	031	8	1579	814B999		6				0,10	0,100					
	024	031	8	1579	815A999	1	7				0,08	0,080					
	024	031	8	1579	816A999		6				0,10	0,100					
	024	031	8	1579	821A999	1	7				0,10	0,100					
	024	031	8	1579	823C999	2	7				0,37	0,370					
	024	031	8	1579	825C999	1	7				0,30	0,300					
	024	031	8	1579	825F999	1	7				0,14	0,140					
	024	031	8	1579	826A999		7				0,40	0,400					
	024	031	8	1579	827C999	1	7				0,05	0,050					
	024	031	8	1579	828C999		7				0,25	0,250					
	024	031	8	1579	828E999	1	7				0,05	0,050					
	024	031	8	1579	829B999	1	7				0,25	0,250					
	024	031	8	1579	830C999	2	7				0,30	0,300					
261	024	031-Ožínání	- ručně - celoplošně								31,90	31,900					
	024	511	6	1579	606A01a		8				0,90	0,900					
	024	511	6	1579	611A01a		8				0,56	0,560					

Zpracováno dne27. 11. 2025 14:24: , všechna střediska

1-123 LS Loučná nad Desnou MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2026 Proj.rok:2026 LIST 10
10

Sml zak	TP Výk	Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- sic	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby	mater.	Hodnota služeb	Hodnota mater.	Hodnota PČ celkem
	024	511	6	1579	617A01b		8				0,55	0,550					
	024	511	8	1579	805B999	2	7				0,10	0,100					
261	024	511-Odstranění škodících dřevin - ručně									2,11	2,110					

* 024-Ochrana mladých lesních porostů proti bušení											47,80	63,820					
=====																	
	025	011	5	1579	501C01b		4	47	SML	1		0,100					
	025	011	5	1579	502C01		4	47	SML	1		0,100					
	025	011	5	1579	509B01		4	47	SML	1		0,100					
	025	011	5	1579	511A00		4	47	SML	1		0,250					
	025	011	5	1579	526A00b		4	47	SML	1		1,050					
	025	011	5	1579	526B01b		4	47	SML	1		0,100					
	025	011	5	1579	527C00		4	47	SML	1		0,200					
	025	011	5	1579	529B00		4	47	SML	1		1,800					
	025	011	5	1579	529C00		4	47	SML	1		0,850					
	025	011	6	1579	999X999		5	999	SML	1		12,180					
	025	011	7	1579	706A00		4	999	SML			0,600					
	025	011	7	1579	720A00		4	999	SML			0,300					
	025	011	7	1579	724B00		4	999	SML			0,240					
	025	011	8	1579	999X999		4	999	SML	1		1,760					
261	025	011-Klikoroh borový - chemické ošetření kultury										19,630	tis				

* 025-Ochrana mladých lesních por. proti hmyzím škůdcům												19,630					
=====																	
	031	321	3	1579	301A02a		6			1	1,23	1,230					
	031	321	3	1579	301A03		7			1	1,10	1,100					
	031	321	3	1579	301B02		6			1	1,76	1,760					
	031	321	3	1579	301B03a		9			1	1,83	1,830					
	031	321	3	1579	301B03b		5			1	0,57	0,570					
	031	321	3	1579	301C03		7			1	2,80	2,800					
	031	321	3	1579	301D03		5			1	1,94	1,940					
	031	321	3	1579	301E02b		4			1	0,85	0,850					
	031	321	3	1579	305B03		8			1	2,02	2,020					
	031	321	3	1579	305C03		8			1	2,03	2,030					
	031	321	3	1579	307C02		9			1	0,42	0,420					
	031	321	3	1579	307C03b		9			1	2,29	2,290					
	031	321	3	1579	309B03		4			1	3,88	3,880					
	031	321	4	1579	401B03		5			1	1,07	1,070					
	031	321	4	1579	407B03		5			1	0,91	0,910					
	031	321	4	1579	414C03		6			1	4,25	4,250					
	031	321	5	1579	501C02a		7			1	0,58	0,580					
	031	321	5	1579	501C02b		7			1	1,28	1,280					
	031	321	5	1579	501C02c		7			1	0,67	0,670					
	031	321	5	1579	502C02a		7			1	1,16	1,160					
	031	321	5	1579	503D02a		7			1	1,29	1,290					
	031	321	5	1579	504A03b		9			1	1,83	1,830					
	031	321	5	1579	504B02		8			1	0,84	0,840					
	031	321	5	1579	504B03a		9			1	3,54	3,540					
	031	321	5	1579	504D02		8			1	2,65	2,650					
	031	321	5	1579	504D03		9			1	4,83	4,830					
	031	321	6	1579	606A02a		6			1	0,86	0,860					
	031	321	6	1579	606B02b		6			1	0,78	0,780					
	031	321	6	1579	606B02c		6			1	0,24	0,240					
	031	321	6	1579	606B02g		6			1	0,85	0,850					
	031	321	6	1579	606C02a		6			1	0,32	0,320					
	031	321	6	1579	608E01		6			1	0,33	0,330					
	031	321	6	1579	627A03		10			1	15,32	15,320					
	031	321	6	1579	627B03		10			1	13,27	13,270					
	031	321	7	1579	703B02		3			1	0,38	0,380					
	031	321	7	1579	704B01		8			1	0,72	0,720					
	031	321	7	1579	704D03a		3			1	0,92	0,920					
	031	321	7	1579	718B02		6			1	0,18	0,180					
	031	321	7	1579	721C02		4			1	9,42	9,420					
	031	321	7	1579	721E02		4			1	3,77	3,770					
	031	321	8	1579	802D02		5			1	2,08	2,080					
	031	321	8	1579	804B02		4			1	0,66	0,660					
	031	321	8	1579	805C02a		5			1	0,38	0,380					
	031	321	8	1579	805C02b		5			1	0,84	0,840					
	031	321	8	1579	805C02c		5			1	1,16	1,160					
	031	321	8	1579	807C02		8			1	0,65	0,650					
	031	321	8	1579	812D02		8			1	0,87	0,870					
	031	321	8	1579	821B02		8			1	1,02	1,020					
261	031	321-Prořezávky - jehličnaté + listnaté- mechanizovan									102,64	102,640					

	031	611	3	1579	301B02		6			1	0,12	0,300					

Zpracováno dne27. 11. 2025 14:24, všechna střediska

Zpracováno dne27. 11. 2025 14:24 [REDACTED], všechna střediska

1-123 LS Loučná nad Desnou MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2026 Proj.rok:2026 LIST 11
11

Sml zak	TP Výk	Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- sic	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby	mater.	Hodnota služeb	Hodnota mater.	Hodnota PČ celkem
	031	611	3	1579	301B03a		9			1	0,12	0,300					
	031	611	3	1579	301B03b		5			1	0,04	0,100					
	031	611	3	1579	301C03		7			1	0,20	0,500					
	031	611	3	1579	301D03		5			1	0,18	0,450					
	031	611	3	1579	301E02b		4			1	0,12	0,300					
	031	611	3	1579	305B03		8			1	0,18	0,450					
	031	611	3	1579	305C03		8			1	0,18	0,450					
	031	611	3	1579	307C03b		9			1	0,16	0,400					
	031	611	3	1579	309B03		4			1	0,16	0,400					
	031	611	4	1579	401B03		5			1	0,08	0,200					
	031	611	4	1579	407B03		5			1	0,08	0,200					
	031	611	4	1579	414C03		6			1	0,30	0,750					
	031	611	5	1579	501C02b		7			1	0,03	0,080					
	031	611	5	1579	504B02		8			1	0,04	0,090					
	031	611	5	1579	504D02		8			1	0,20	0,490					
	031	611	5	1579	504D03		9			1	0,03	0,070					
261	031	611-Rozčleňování			porostů						2,22	5,530	km				

* 031-Prořezávky											104,86	108,170					
=====																	

261 1 - Loučná nad Desnou * Předaný projekt celkem zakázka

Zpracováno dne27. 11. 2025 14:24: , všechna střediska

1-123 LS Loučná nad Desnou MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2026 Proj.rok:2026 LIST 1
12

Sml zak	TP Výk	Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- sic	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby	Hodnota mater.	Hodnota služeb	Hodnota mater.	Hodnota PČ celkem
------------	-----------	-----	-------	--------------	---------	------------	------------	--------------	------------------	-----------------	--------------	----------------	-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------------

261	2	- Loučná nad Desnou * Předaný-podmíněný															

011	111	3	1579	301B13	9	1	0,85	386,000									
011	111	3	1579	301C15	9	1	1,05	423,000									
011	111	3	1579	301D14	9	1	0,90	450,000									
011	111	3	1579	304A14	6	1	0,80	700,000									
011	111	3	1579	309A13	6	1	0,40	182,000									
011	111	3	1579	309C11	6	1	0,82	481,000									
011	111	3	1579	309D11	9	1	0,50	310,000									
011	111	3	1579	310B14	9	1	0,90	471,000									
011	111	3	1579	311A12	9	1	0,60	443,000									
011	111	3	1579	312A10	12	1	0,90	510,000									
011	111	3	1579	319A15	12	1	0,53	260,000									
011	111	3	1579	320E17	6	1	0,70	332,000									
011	111	3	1579	322D16	12	1	0,90	462,000									
011	111	3	1579	325C15	12	1	0,53	212,000									
011	111	3	1579	999X999	6	1	1,00	500,000									
011	111	4	1579	402A17	11	2	0,50	100,000									
011	111	4	1579	405D17a	11	2	0,50	70,000									
011	111	4	1579	405E15	11	2	0,80	110,000									
011	111	4	1579	405E17	11	2	2,30	80,000									
011	111	4	1579	413A13	7	2	1,20	350,000									
011	111	4	1579	414A11	7	2	1,00	400,000									
011	111	5	1579	999X999	6		1,50	1500,000									
011	111	5	1579	999X999	12		1,50	1500,000									
011	111	6	1579	999X999	4		9,00	3600,000									
011	111	6	1579	999X999	10	2	1,00	700,000									
011	111	6	1579	999X999	12	2	3,00	2600,000									
011	111	7	1579	999X999	3			1350,000									
011	111	7	1579	999X999	6			5800,000									
011	111	7	1579	999X999	9			550,000									
011	111	7	1579	999X999	12			2750,000									
011	111	8	1579	999X999	3		11,00	5710,000									
011	111	8	1579	999X999	6		6,00	3500,000									
011	111	8	1579	999X999	9		4,00	1250,000									
011	111	8	1579	999X999	12		3,00	1450,000									
261	011	111	Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list.					57,68	39492,000	m3							

011	411	8	1579	999X999	12		0,10	20,000									
261	011	411	Drcení klestu					0,10	20,000	m3							

011	561	3	1579	999X999	9	2		1000,000									
011	561	6	1579	999X999	12	2		500,000									
011	561	7	1579	999X999	6			1000,000									
011	561	7	1579	999X999	12			1000,000									
261	011	561	Vyvážení těžebních zbytků pro energetické účely						3500,000	m3							

011	611	3	1579	999X999	9	2	2,00	2,000									
011	611	5	1579	999X999	12		5,00	5,000									
011	611	6	1579	999X999	12	2	5,00	5,000									
011	611	7	1579	999X999	3		1,50	1,500									
011	611	7	1579	999X999	6		10,80	10,800									
011	611	7	1579	999X999	12		5,70	5,700									
011	611	8	1579	999X999	3		3,00	3,000									
011	611	8	1579	999X999	6		5,50	5,500									
011	611	8	1579	999X999	9		2,00	2,000									
011	611	8	1579	999X999	12		2,00	2,000									
261	011	611	Dočišťování ploch po těžbě					42,50	42,500	ha							

011	691	7	1579	999X999	12			10000,000									
261	011	691	Dočišťování ploch po těžbě-ost. související prac						10000,000	Kč							

*	011	Vyklizování ploch po těžbě					100,28	53054,500									
=====																	
012	071	6	1579	604A13	8	6	SML	2	0,55	0,550							
012	071	6	1579	604B13	8	6	SML	2	0,34	0,340							
012	071	6	1579	605B00a	8	6	SML	2	0,19	0,190							
012	071	6	1579	616B14	8	6	SML	2	1,12	1,120							
012	071	6	1579	999X999	8	6	SML	2	1,00	1,000							
012	071	8	1579	999X999	9	5	SML	2	2,00	2,000							
261	012	071	Příprava půdy na holině-chemicky celoplošně					5,20	5,200								

012	091	6	1579	999X999	8			2	0,75	3000,000							
Zpracováno dne27. 11. 2025 14:24: [redacted] , všechna střediska																	

Zpracováno dne27. 11. 2025 14:24: , všechna střediska

1-123 LS Loučná nad Desnou MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2026 Proj.rok:2026 LIST 2
13

Sml zak	TP Výk	Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- sic	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby	Hodnota mater.	Hodnota služeb	Hodnota mater.	Hodnota PČ celkem
261	012				091-Příprava půdy na holině-ost.souvis. práce						0,75	3000,000	Kč				

	*				012-Příprava půdy pro obnovu lesa						5,95	3005,200					
=====																	
	016	211	8	1579	808E00		4	1260	SML	1	0,20	0,600					
	016	211	8	1579	818A00		4	1260	SML	1	0,10	0,300					
	016	211	8	1579	820C00		5	10265	SML	1	0,02	0,070					
261	016				211-První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková						0,32	0,970	tis				

	016	291	5	1579	999X999		4					5000,000					
	016	291	6	1579	999X999		5			2		4000,000					
	016	291	8	1579	999X999		5			2		3000,000					
261	016				291-První sadba do nepřipr.půdy-ruční-ost.souv.práce							12000,000	Kč				

	016	691	5	1579	999X999		4					1000,000					
	016	691	6	1579	999X999		5			2		4000,000					
	016	691	8	1579	999X999		6					3000,000					
261	016				691-Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-ost.souv.prác							8000,000	Kč				

	016	991	5	1579	999X999		4					1000,000					
	016	991	8	1579	999X999		6					3000,000					
261	016				991-Doplňování MZD - ostatní související práce							4000,000	Kč				

	*				016-Zalesňování sadbou						0,32	24000,970					
=====																	
	022	091	6	1579	999X999		5					3000,000					
261	022				091-Oplocenky z nov.mat.-drátěná-ost.souv.práce							3000,000	Kč				

	022	221	6	1579	999X999		12				1,00	0,500					
261	022				221-Rozebírání a likvidace oploc.-drátěné-nad 180 cm						1,00	0,500	km				

	022	291	5	1579	999X999		12					2000,000					
	022	291	6	1579	999X999		12					4000,000					
	022	291	7	1579	999X999		6					20000,000					
	022	291	7	1579	999X999		12					20000,000					
261	022				291-Rozebírání a likvid.oploc.-drátěné-ost.souv. prá							46000,000	Kč				

	022	991	5	1579	999X999		3					3000,000					
	022	991	5	1579	999X999		6					2000,000					
	022	991	5	1579	999X999		12					2000,000					
	022	991	6	1579	999X999		3					5000,000					
	022	991	6	1579	999X999		6					5000,000					
	022	991	6	1579	999X999		9					5000,000					
	022	991	6	1579	999X999		12					5000,000					
	022	991	7	1579	999X999		6					20000,000					
	022	991	7	1579	999X999		12					20000,000					
	022	991	8	1579	999X999		3					3000,000					
	022	991	8	1579	999X999		6					3000,000					
	022	991	8	1579	999X999		9					3000,000					
	022	991	8	1579	999X999		12					3000,000					
261	022				991-Údržba a opravy oplocenek-ostat.souv.práce							79000,000	Kč				

	*				022-Oplocování mladých lesních porostů						1,00	128000,500					
=====																	
	023	091	6	1579	999X999		12					5000,000					
261	023				091-Kontrolní a srovnávací plochy-ost.souv.práce							5000,000	Kč				

	023	121	5	1579	999X999		9	73	SML		0,50	1,200					
	023	121	6	1579	604D999		10	71	SML		0,30	1,000					
	023	121	6	1579	605A999		10	71	SML		0,40	1,500					
	023	121	6	1579	605B999		10	71	SML		0,94	6,700					
	023	121	6	1579	605D999		10	71	SML		0,54	3,440					
	023	121	6	1579	606A999		10	71	SML		0,36	2,320					
	023	121	6	1579	606B999		10	71	SML		0,22	1,120					
	023	121	6	1579	606C999		10	71	SML		1,16	9,170					
	023	121	6	1579	606E999		10	71	SML		0,75	5,470					
	023	121	6	1579	606F999		10	71	SML		0,21	1,520					

Zpracováno dne 27. 11. 2025 14:24: [REDACTED], všechna střediska

1-123 LS Loučná nad Desnou MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2026 Proj.rok:2026 LIST 3
14

Sml zak	TP Výk	Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- sic	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby	Hodnota mater.	Hodnota služeb	Hodnota mater.	Hodnota PČ celkem
	023	121	6	1579	607A999		10	71	SML		0,19	1,520					
	023	121	6	1579	607B999		10	71	SML		0,15	1,200					
	023	121	6	1579	608B999		10	71	SML		0,23	1,840					
	023	121	6	1579	610A999		10	71	SML		2,80	11,300					
	023	121	6	1579	610B999		10	71	SML		0,14	1,120					
	023	121	6	1579	611B999		10	71	SML		1,87	9,050					
	023	121	6	1579	616C999		10	71	SML		0,30	2,000					
	023	121	6	1579	616D999		10	71	SML		2,55	13,370					
	023	121	6	1579	617A999		10	71	SML		0,84	5,190					
	023	121	6	1579	617B999		10	71	SML		1,37	10,780					
	023	121	6	1579	618A999		10	71	SML		0,52	3,510					
	023	121	6	1579	618B999		10	71	SML		0,25	2,000					
	023	121	6	1579	622A999		10	71	SML		0,03	0,090					
	023	121	6	1579	623D999		10	71	SML		0,05	0,400					
	023	121	6	1579	624C999		10	71	SML		0,80	2,000					
	023	121	6	1579	626A999		10	71	SML		0,18	0,540					
	023	121	8	1579	999C999		10	73	SML		1,00	8,000					
261	023	121	Nátěry	kultur	repelenty-zimní						18,65	107,350	tis				
	023	131	5	1579	999X999		6	53	SML		0,30	1,000					
	023	131	6	1579	604D999		6	53	SML		0,30	1,200					
	023	131	6	1579	605A999		6	53	SML		0,40	1,500					
	023	131	6	1579	605B999		6	53	SML		0,94	6,700					
	023	131	6	1579	605D999		6	53	SML		0,54	3,440					
	023	131	6	1579	606A999		6	53	SML		0,36	2,320					
	023	131	6	1579	606B999		6	53	SML		0,22	1,120					
	023	131	6	1579	606C999		6	53	SML		1,16	9,170					
	023	131	6	1579	606E999		6	53	SML		0,75	5,470					
	023	131	6	1579	606F999		6	53	SML		0,21	1,520					
	023	131	6	1579	607A999		6	53	SML		0,19	1,520					
	023	131	6	1579	607B999		6	53	SML		0,15	1,200					
	023	131	6	1579	608B999		6	53	SML		0,23	1,840					
	023	131	6	1579	610A999		6	53	SML		2,80	11,300					
	023	131	6	1579	610B999		6	53	SML		1,36	7,170					
	023	131	6	1579	616C999		6	53	SML		0,30	2,000					
	023	131	6	1579	616D999		6	53	SML		2,55	13,370					
	023	131	6	1579	617A999		6	53	SML		0,84	5,190					
	023	131	6	1579	617B999		6	53	SML		1,37	10,780					
	023	131	6	1579	618A999		6	53	SML		0,52	3,510					
	023	131	6	1579	618B999		6	53	SML		0,25	2,000					
261	023	131	Postřiky	kultur	repelenty-letní						15,74	93,320	tis				
	023	191	4	1579	999X999		7			2		2000,000					
	023	191	5	1579	999X999		6					2000,000					
	023	191	5	1579	999X999		9					5000,000					
	023	191	6	1579	999X999		10					5000,000					
261	023	191	Ochr.	MLP proti	zvěři repel-ost	související	prác					14000,000	Kč				
	023	391	5	1579	999X999		12					5000,000					
261	023	391	Individuální	ochrana	- ostatní	související	práce					5000,000	Kč				
	023	691	6	1579	999X999		11					5000,000					
261	023	691	Oplůtky	v oborách	- ostatní	související	práce					5000,000	Kč				
	* 023-Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři										34,39	29200,670					
	024	011	8	1579	999X999		8				3,50	10,000					
261	024	011	Ožínání	- ručné	- v ploškách						3,50	10,000	tis				
	024	021	4	1579	999X999		8			2	0,50	2,500					
	024	021	5	1579	999X999		6				0,50	0,500					
	024	021	5	1579	999X999		7				9,70	9,700					
	024	021	7	1579	999X999		9				2,00	2,000					
	024	021	8	1579	999X999		8				1,00	1,000					
261	024	021	Ožínání	- ručné	- v pruzích						13,70	15,700					
	024	031	6	1579	605A999		6				1,50	1,500					
	024	031	6	1579	605B999		6				0,57	0,570					
	024	031	6	1579	605C999		6				0,53	0,530					
	024	031	6	1579	605D999		6				0,77	0,770					
	024	031	6	1579	606A999		6				0,36	0,360					
	024	031	6	1579	606B999		6				0,22	0,220					

Zpracováno dne27. 11. 2025 14:24: , všechna střediska

1-123 LS Loučná nad Desnou MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2026 Proj.rok:2026 LIST 4
15

Sml zak	TP Výk	Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- sic	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby	mater.	Hodnota služeb	Hodnota mater.	Hodnota PČ celkem
	024	031	6	1579	606C999			6			1,16	1,160					
	024	031	6	1579	606E999			6			1,74	1,740					
	024	031	6	1579	606F999			6			0,21	0,210					
	024	031	6	1579	607A999			6			0,19	0,190					
	024	031	6	1579	607B999			6			0,15	0,150					
	024	031	6	1579	608B999			6			0,23	0,230					
	024	031	6	1579	610A999			6			2,80	2,800					
	024	031	6	1579	610B999			6			0,14	0,140					
	024	031	6	1579	611B999			7			1,22	1,220					
	024	031	6	1579	616C999			7			0,30	0,300					
	024	031	6	1579	616D999			7			2,55	2,550					
	024	031	6	1579	617A999			7			0,84	0,840					
	024	031	6	1579	617B999			7			0,71	0,710					
	024	031	6	1579	618A999			7			0,52	0,520					
	024	031	6	1579	621C999			7			0,16	0,160					
	024	031	8	1579	999X999			4			1,00	1,000					
	024	031	8	1579	999X999			8			2,00	2,000					
261	024	031-Ožínání	-	ručně	- celoplošně						19,87	19,870					
	024	091	5	1579	999X999			6				5000,000					
	024	091	6	1579	999X999			7				2000,000					
261	024	091-Ožínání	-	ručně	- ostatní související práce							7000,000 Kč					
	024	511	5	1579	999X999			12			1,00	1,000					
	024	511	6	1579	999X999			12			0,50	0,500					
	024	511	7	1579	999X999			10			2,00	2,000					
	024	511	8	1579	999X999			8			0,50	0,500					
261	024	511-Odstranění	škodících dřevin	-	ručně						4,00	4,000					
* 024-Ochrana mladých lesních porostů proti bušení											41,07	7049,570					
	032	191	5	1579	999X999			12				30000,000					
	032	191	6	1579	999X999			12				10000,000					
261	032	191-Ost. nákl.	na vých. LP do 40 l.	bez prod.dřeva								40000,000 Kč					
* 032-Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let												40000,000					
	036	011	8	1579	999X999			6				20,000					
261	036	011-Lapače	na kůrovce	- instalace								20,000 ks					
	036	033	6	1579	999X999			4				4,000					
	036	033	8	1579	999X999			6				18,000					
261	036	033-Otrávené	lapáky	- výroba a instalace	trojnožky							22,000 ks					
	036	091	7	1579	999X999			6				20000,000					
	036	091	7	1579	999X999			9				30000,000					
	036	091	8	1579	999X999			6				20000,000					
	036	091	8	1579	999X999			9				20000,000					
261	036	091-Lapače	na kůrovce	- ostatní související práce								90000,000 Kč					
	036	111	3	1579	999X999			4		1		80,000					
	036	111	4	1579	999X999			3		2		25,000					
	036	111	4	1579	999X999			4		2		60,000					
	036	111	4	1579	999X999			5		2		15,000					
	036	111	5	1579	999X999			3				70,000					
	036	111	5	1579	999X999			4				50,000					
	036	111	5	1579	999X999			6				25,000					
	036	111	6	1579	999X999			3				170,000					
	036	111	6	1579	999X999			4				20,000					
	036	111	7	1579	999X999			3				250,000					
	036	111	8	1579	999X999			3				500,000					
	036	111	8	1579	999X999			4				100,000					
261	036	111-Lapáky	- kladení	- SM								1365,000 ks					
	036	112	6	1579	999X999			4				10,000					
261	036	112-Lapáky	- kladení	- SM	- ve větvích							10,000 ks					
	036	141	3	1579	999X999			5		1		30,000					
	036	141	4	1579	999X999			6		2		130,000					

Zpracováno dne27. 11. 2025 14:24: [REDACTED], všechna střediska

1-123 LS Loučná nad Desnou MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2026 Proj.rok:2026 LIST 5
16

Sml zak	TP Výk	Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- sic	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby	Hodnota mater.	Hodnota služeb	Hodnota mater.	Hodnota PČ celkem
	036	141	4	1579	999X999		7			2		20,000					
	036	141	5	1579	999X999		6					40,000					
	036	141	5	1579	999X999		7					10,000					
	036	141	6	1579	999X999		6					15,000					
	036	141	6	1579	999X999		7					5,000					
	036	141	7	1579	999X999		6					30,000					
	036	141	7	1579	999X999		9					10,000					
	036	141	8	1579	999X999		6					100,000					
261	036	141-Lapáky	-	asanace	-	SM	odkorněním					390,000	m3				

	036	172	6	1579	999X999		6					4,000					
	036	172	6	1579	999X999		7					4,000					
	036	172	8	1579	999X999		6					18,000					
	036	172	8	1579	999X999		8					36,000					
261	036	172-Otrávené lapáky	-	opak.chem.ošetření	trojnožky							62,000	ks				

	036	191	3	1579	999X999		5			1		1000,000					
	036	191	4	1579	999X999		6			2		5000,000					
	036	191	5	1579	999X999		3					2000,000					
	036	191	5	1579	999X999		6					3000,000					
	036	191	6	1579	999X999		6					1000,000					
	036	191	7	1579	999X999		9					10000,000					
	036	191	8	1579	999X999		6					5000,000					
261	036	191-Lapáky	-	ostatní související práce								27000,000	Kč				

	036	321	3	1579	999X999		6			1		20,000					
	036	321	3	1579	999X999		9			1		100,000					
	036	321	3	1579	999X999		12			1		20,000					
	036	321	4	1579	999X999		3			2		11,000					
	036	321	4	1579	999X999		6			2		64,000					
	036	321	4	1579	999X999		9			2		200,000					
	036	321	4	1579	999X999		12			2		35,000					
	036	321	5	1579	999X999		3					15,000					
	036	321	5	1579	999X999		6					15,000					
	036	321	5	1579	999X999		9					100,000					
	036	321	5	1579	999X999		12					15,000					
	036	321	6	1579	999X999		6					20,000					
	036	321	6	1579	999X999		9					110,000					
	036	321	6	1579	999X999		12					20,000					
	036	321	7	1579	999X999		6					180,000					
	036	321	7	1579	999X999		9					330,000					
	036	321	7	1579	999X999		12					20,000					
	036	321	8	1579	999X999		6					100,000					
	036	321	8	1579	999X999		9					100,000					
	036	321	8	1579	999X999		12					15,000					
261	036	321-Asanace	kůrovcového dříví	-	SM	-	mechanická					1490,000	m3				

	036	331	8	1579	999X999		9					50,000					
261	036	331-Asanace	kůrovcového dříví	-	SM	-	chemická					50,000	m3				

	036	391	3	1579	999X999		9			1		5000,000					
	036	391	4	1579	999X999		3			2		2000,000					
	036	391	5	1579	999X999		3					1000,000					
	036	391	5	1579	999X999		6					1000,000					
	036	391	5	1579	999X999		9					3000,000					
	036	391	5	1579	999X999		12					1000,000					
	036	391	6	1579	999X999		6					1000,000					
	036	391	6	1579	999X999		9					2000,000					
	036	391	6	1579	999X999		12					1000,000					
	036	391	7	1579	999X999		9					20000,000					
	036	391	8	1579	999X999		3					5000,000					
	036	391	8	1579	999X999		6					5000,000					
	036	391	8	1579	999X999		9					5000,000					
261	036	391-Asanace	kůrovcového dříví	-	ost. souv. práce							52000,000	Kč				

	036	421	3	1579	999X999		6			1		350,000					
	036	421	4	1579	999X999		6			2		100,000					
	036	421	4	1579	999X999		7			2		30,000					
	036	421	5	1579	999X999		6					190,000					
	036	421	5	1579	999X999		9					10,000					
	036	421	5	1579	999X999		12					5,000					
	036	421	6	1579	999X999		6					200,000					
	036	421	6	1579	999X999		9					100,000					
	036	421	7	1579	999X999		6					100,000					

Zpracováno dne27. 11. 2025 14:24: [REDACTED] , všechna střediska

1-123 LS Loučná nad Desnou MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK, PODVÝKONŮ, REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2026 Proj. rok: 2026 LIST 6
17

Sml zak	TP Výk	Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- síc	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby	mater.	Hodnota služeb	Hodnota mater.	Hodnota PČ celkem
	036	421	7	1579	999X999		9					30,000					
	036	421	8	1579	999X999		6					70,000					
	036	421	8	1579	999X999		9					50,000					
261	036	421-Asanace		kůrovcem ohroženého dříví-SM-	mechanická							1235,000	m3				

	036	431	8	1579	999X999		9					50,000					
261	036	431-Asanace		kůrovcem ohroženého dříví-SM-	chemická							50,000	m3				

	036	491	3	1579	999X999		6			1		3000,000					
	036	491	4	1579	999X999		6			2		4000,000					
	036	491	4	1579	999X999		7			2		1000,000					
	036	491	4	1579	999X999		9			2		4000,000					
	036	491	5	1579	999X999		6					5000,000					
	036	491	5	1579	999X999		9					2000,000					
	036	491	6	1579	999X999		6					2000,000					
	036	491	6	1579	999X999		9					1000,000					
	036	491	7	1579	999X999		9					20000,000					
	036	491	8	1579	999X999		3					10000,000					
	036	491	8	1579	999X999		6					10000,000					
	036	491	8	1579	999X999		9					5000,000					
	036	491	8	1579	999X999		12					5000,000					
261	036	491-Asanace		kůrovcem ohroženého dříví-ost.souv.práce								72000,000	Kč				

* 036-Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům												245694,000					
=====																	
	058	111	3	1579	999X999		12			2		50,000					
	058	111	4	1579	999X999		11					8,000					
	058	111	5	1579	999X999		3					10,000					
	058	111	5	1579	999X999		6					5,000					
	058	111	5	1579	999X999		9					5,000					
	058	111	5	1579	999X999		12					5,000					
	058	111	6	1579	999X999		12					30,000					
	058	111	7	1579	999X999		12					20,000					
	058	111	8	1579	999X999		9					50,000					
	058	111	8	1579	999X999		12					10,000					
261	058	111-Ruční práce										193,000	h				

	058	121	3	1579	999X999		12			2		10,000					
	058	121	4	1579	999X999		11					8,000					
	058	121	5	1579	999X999		3					15,000					
	058	121	5	1579	999X999		6					5,000					
	058	121	5	1579	999X999		9					5,000					
	058	121	5	1579	999X999		12					5,000					
	058	121	6	1579	999X999		12					30,000					
	058	121	7	1579	999X999		12					20,000					
	058	121	8	1579	999X999		9					50,000					
	058	121	8	1579	999X999		12					10,000					
261	058	121-Práce s JMP										158,000	h				

	058	131	3	1579	999X999		12			2		5,000					
	058	131	4	1579	999X999		11					8,000					
	058	131	5	1579	999X999		3					15,000					
	058	131	5	1579	999X999		6					5,000					
	058	131	5	1579	999X999		9					5,000					
	058	131	5	1579	999X999		12					10,000					
	058	131	6	1579	999X999		12					30,000					
	058	131	7	1579	999X999		12					20,000					
	058	131	8	1579	999X999		3					5,000					
	058	131	8	1579	999X999		6					5,000					
	058	131	8	1579	999X999		9					5,000					
	058	131	8	1579	999X999		12					10,000					
261	058	131-Práce s traktorem										123,000	h				

	058	141	6	1579	999X999		12					10,000					
	058	141	8	1579	999X999		12					10,000					
261	058	141-Práce s křovinořezem										20,000	h				

	058	151	5	1579	999X999		12					2,000					
	058	151	6	1579	999X999		12					10,000					
	058	151	7	1579	999X999		12					10,000					
	058	151	8	1579	999X999		12					10,000					

Zpracováno dne 27. 11. 2025 14:24: [REDACTED], všechna střediska

1-123 LS Loučná nad Desnou MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2026 Proj.rok:2026 LIST 7

Sml zak	TP Výk	Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- sic	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby	mater.	Hodnota služeb	Hodnota mater.	Hodnota PČ celkem
261	058			151-	Práce s koněm							32,000	h				
	058	161		6	1579	999X999		12				10,000					
	058	161		8	1579	999X999		12				10,000					
261	058			161-	Práce se zádoým postřikovačem							20,000	h				
	058	411		3	1579	999X999		9		1		4,000					
	058	411		4	1579	999X999		11				0,500					
	058	411		5	1579	999X999		12				3,000					
	058	411		6	1579	999X999		12				10,000					
	058	411		7	1579	999X999		12				10,000					
	058	411		8	1579	999X999		3				1,000					
	058	411		8	1579	999X999		12				3,000					
261	058			411-	Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic							31,500	km				
	058	491		4	1579	999X999		6				50000,000					
	058	491		7	1579	999X999		12				15000,000					
261	058			491-	Údržba rozděl.sítě a majetk.hranic-ost.souv.prác							65000,000	Kč				
	058	493		6	1579	999X999		12				10000,000					
	058	493		7	1579	999X999		12				10000,000					
	058	493		8	1579	999X999		3				20000,000					
	058	493		8	1579	999X999		12				15000,000					
261	058			493-	Údržba LC ost.v Kč - příkopy, svodnice, propusty							55000,000	Kč				
	* 058-	Ostatní pěstební práce										120577,500					
261	2	- Loučná nad Desnou *	Předaný-podmíněný										celkem zakázka				

Zpracováno dne 27. 11. 2025 14:24: [REDACTED], všechna střediska

Sml zak	TP Výk Pdv	Revír	Kód L H C	J P R L	Idx hol	Mě- sic	Kód mater	Dodání mater.	Nalé- havost	Plocha ha	Množství MJ	Cena za jedn. služby mater.	Hodnota služeb	Hodnota mater.	Hodnota PČ celkem
------------	---------------	-------	--------------	---------	------------	------------	--------------	------------------	-----------------	--------------	----------------	--------------------------------	-------------------	-------------------	----------------------

Úhrn za LS 123 LS Loučná nad Desnou (kontrolní čísla) 489,10
652708,825

Rozpis dle zakázek:
261 - Loučná nad Desnou

Zpracováno dne27. 11. 2025 14:24: , všechna střediska

1-123 LS Loučná nad Desnou MVO-1175X SUMÁŘ SAD.MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK,LO,LVS,REVÍRŮ A DRUHŮ 01/2026 Proj.rok:2026 LIST 1
1

Sml. zak.	DM 70	Les obl	LVS	Re-vir	Druh SM	Specifikace druhu dřevina	sazenice t y p	osiva třída obal	Projekt. plocha	Projekt. množství	Průměrná cena SM	Hodnota sad.mat.	Poznámka (z TAB171)
-----------	-------	---------	-----	--------	---------	---------------------------	----------------	------------------	-----------------	-------------------	------------------	------------------	---------------------

Výběrová kritéria:

(
("38 Číslo zakázky" = 261) a
("33 Typ projektu" je v seznamu
(1, 2)))

261 1 Loučná nad Desnou * smluvní materiál

3	1255	SMRK	sazenice	5	SAD	0,10	0,300
3	1260	SMRK	sazenice	6	PRK	0,98	3,050
3	10260	JEDLE	sazenice	6	PRK	0,10	0,350
3	50175	BUK	semenáčky	7	SAD	0,31	2,480
4	1265	SMRK	sazenice	6	SAD	0,84	2,555
4	50175	BUK	semenáčky	7	SAD	0,55	4,400
4	50260	BUK	sazenice	6	PRK	0,07	0,560
4	53145	KLEN	semenáčky	4	SAD	0,05	0,200
5	1260	SMRK	sazenice	6	PRK	1,45	4,550
5	42260	DUB ZIMNÍ	sazenice	6	PRK	0,38	3,500
5	50175	BUK	semenáčky	7	SAD	0,62	5,050
5	50385	BUK	poloodrost	8	SAD	0,02	0,060
6	1260	SMRK	sazenice	6	PRK	4,06	12,180
6	10260	JEDLE	sazenice	6	PRK	0,20	0,700
6	42175	DUB ZIMNÍ	semenáčky	7	SAD	0,37	3,330
6	50175	BUK	semenáčky	7	SAD	8,21	65,680
6	66255	JEŘÁB	sazenice	5	SAD	0,02	0,060
7	1260	SMRK	sazenice	6	PRK	0,38	1,140
7	30255	MODŘÍN	sazenice	5	SAD	0,20	0,700
7	50175	BUK	semenáčky	7	SAD	1,05	8,400
7	50385	BUK	poloodrost	8	SAD	0,01	0,080
8	1260	SMRK	sazenice	6	PRK	0,57	1,760
8	10265	JEDLE	sazenice	6	SAD	0,02	0,070
8	20255	BOROVICE	sazenice	5	SAD	0,06	0,500
8	42175	DUB ZIMNÍ	semenáčky	7	SAD	0,80	7,200
8	50175	BUK	semenáčky	7	SAD	1,65	13,360
8	50385	BUK	poloodrost	8	SAD	0,02	0,080

261 0 celkem LO LVS: 23,09 142,295

261 1 Loučná nad Desnou * smluvní materiál 23,09 142,295

v tom druh SM, LO, LVS:

1255					0,10	0,300
* 1255	SMRK	sazenice	5	SAD	0,10	0,300
1260					7,44	22,680
* 1260	SMRK	sazenice	6	PRK	7,44	22,680
1265					0,84	2,555
* 1265	SMRK	sazenice	6	SAD	0,84	2,555
10260					0,30	1,050
* 10260	JEDLE	sazenice	6	PRK	0,30	1,050
10265					0,02	0,070
* 10265	JEDLE	sazenice	6	SAD	0,02	0,070
20255					0,06	0,500
* 20255	BOROVICE	sazenice	5	SAD	0,06	0,500
30255					0,20	0,700
* 30255	MODŘÍN	sazenice	5	SAD	0,20	0,700
42175					1,17	10,530
* 42175	DUB ZIMNÍ	semenáčky	7	SAD	1,17	10,530
42260					0,38	3,500
* 42260	DUB ZIMNÍ	sazenice	6	PRK	0,38	3,500
50175					12,39	99,370
* 50175	BUK	semenáčky	7	SAD	12,39	99,370
50260					0,07	0,560
* 50260	BUK	sazenice	6	PRK	0,07	0,560
50385					0,05	0,220
* 50385	BUK	poloodrost	8	SAD	0,05	0,220
53145					0,05	0,200
* 53145	KLEN	semenáčky	4	SAD	0,05	0,200
66255					0,02	0,060
* 66255	JEŘÁB	sazenice	5	SAD	0,02	0,060

Zpracováno dne27. 11. 2025 14:24: , všechna střediska

Sml. zak.	DM 70	Les obl	LVS	Re- vir	Druh SM	Specifikace druhu sazenic,osiva dřevina t y p třída obal	Projekt. plocha	Projekt. množství	Průměrná cena SM	Hodnota sad.mat.	Poznámka (z TAB171)
ÚHRN za LS 123 LS Loučná nad Desnou (kontrolní čísla)							23,09	142,295			
v tom dodání, druh SM, revír:											
			1		1255 3		0,10	0,300			
			1	*	1255 SMRK sazenice 5 SAD		0,10	0,300			
			1		1260 3		0,98	3,050			
			1		1260 5		1,45	4,550			
			1		1260 6		4,06	12,180			
			1		1260 7		0,38	1,140			
			1		1260 8		0,57	1,760			
			1	*	1260 SMRK sazenice 6 PRK		7,44	22,680			
			1		1265 4		0,84	2,555			
			1	*	1265 SMRK sazenice 6 SAD		0,84	2,555			
			1		10260 3		0,10	0,350			
			1		10260 6		0,20	0,700			
			1	*	10260 JEDLE sazenice 6 PRK		0,30	1,050			
			1		10265 8		0,02	0,070			
			1	*	10265 JEDLE sazenice 6 SAD		0,02	0,070			
			1		20255 8		0,06	0,500			
			1	*	20255 BOROVICE sazenice 5 SAD		0,06	0,500			
			1		30255 7		0,20	0,700			
			1	*	30255 MODŘÍN sazenice 5 SAD		0,20	0,700			
			1		42175 6		0,37	3,330			
			1		42175 8		0,80	7,200			
			1	*	42175 DUB ZIMNÍ semenáčky 7 SAD		1,17	10,530			
			1		42260 5		0,38	3,500			
			1	*	42260 DUB ZIMNÍ sazenice 6 PRK		0,38	3,500			
			1		50175 3		0,31	2,480			
			1		50175 4		0,55	4,400			
			1		50175 5		0,62	5,050			
			1		50175 6		8,21	65,680			
			1		50175 7		1,05	8,400			
			1		50175 8		1,65	13,360			
			1	*	50175 BUK semenáčky 7 SAD		12,39	99,370			
			1		50260 4		0,07	0,560			
			1	*	50260 BUK sazenice 6 PRK		0,07	0,560			
			1		50385 5		0,02	0,060			
			1		50385 7		0,01	0,080			
			1		50385 8		0,02	0,080			
			1	*	50385 BUK poloodrost 8 SAD		0,05	0,220			
			1		53145 4		0,05	0,200			
			1	*	53145 KLEN semenáčky 4 SAD		0,05	0,200			
			1		66255 6		0,02	0,060			
			1	*	66255 JEŘÁB sazenice 5 SAD		0,02	0,060			
		*	1	smluvní materiál			23,09	142,295			

Zpracováno dne 27. 11. 2025 14:24: [REDACTED], všechna střediska

ml	TP	Výkon	Název výkonu	Plocha	Množství	Cen	Množství	Prům.cena	H o d n o t a
zak	33	Cen.kód	Název cenikového kódu	ha	MJ	MJ	smluv.mat	služby	služby smluv.MS

Výběrová kritéria:

(
("38 Číslo zakázky" = 261) a
("33 Typ projektu" je v seznamu
(1, 2)))

261 1 - Loučná nad Desnou * Předaný projekt

1 011 111 Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list. 2,95 1255,000 m3
1 011 Vyklizování ploch po těžbě 2,95 1255,000

1 012 071 Příprava půdy na holině-chemicky celoplošně 7,55 7,550 ha
1 012 171 Příprava půdy pod porostem-chemicky celoplošně 15,00 15,000 ha
1 012 Příprava půdy pro obnovu lesa 22,55 22,550

1 016 211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 7,44 24,860 tis 24,860
1 016 221 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-štěrbínová 14,28 111,005 tis 111,005
1 016 611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková 0,40 1,530 tis 1,530
1 016 621 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-štěrbínová 0,60 3,710 tis 3,710
1 016 961 Doplnění MZD - odrostky, poloodrostky 0,05 0,220 tis 0,220
1 016 981 Máčení prostokořen. SaMa před výsadbou - hydrogely 23,830 tis
1 016 Zalesňování sadbou 22,77 165,155 141,325

1 022 061 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská 220/3,5 1,06 1,320 km
1 022 151 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská úzká 220/3 0,12 0,240 km
1 022 221 Rozebírání a likvidace oploc.-drátěné-nad 180 cm 3,74 2,550 km
1 022 Oplocování mladých lesních porostů 4,92 4,110

1 023 011 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování 0,02 3,000 ks
1 023 021 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání 0,02 4,000 ks
1 023 121 Nátěry kultur repelenty-zimní 60,55 282,260 tis
1 023 131 Postřiky kultur repelenty-letní 37,34 194,860 tis
1 023 141 Postřiky kultur repelenty-zimní 0,55 1,600 tis
1 023 151 Ochrana náletů repelenty-letní 0,88 0,880 ha
1 023 161 Ochrana náletů repelenty-zimní 0,88 0,880 ha
1 023 Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři 100,24 487,480

1 024 011 Ožínání - ručně - v ploškách 2,70 5,760 tis
1 024 021 Ožínání - ručně - v pružích 11,09 24,050 ha
1 024 031 Ožínání - ručně - celoplošně 31,90 31,900 ha
1 024 511 Odstranění škodících dřevin - ručně 2,11 2,110 ha
1 024 Ochrana mladých lesních porostů proti bušení 47,80 63,820

1 025 011 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 19,630 tis
1 025 Ochrana mladých lesních por. proti hmyzím škůdcům 19,630

1 031 321 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- mechanizovaně 102,64 102,640 ha
1 031 611 Rozčleňování porostů 2,22 5,530 km
1 031 Prořezávky 104,86 108,170

261 1 - Loučná nad Desnou * Předaný projekt 306,09 2125,915 141,325

Zpracováno dne27. 11. 2025 14:24: , všechna střediska

ml zak	TP 33	Výkon Cen.kód	Název výkonu Název cenikového kódu	Plocha ha	Množství MJ	Cen MJ	Množství smluv.mat	Prům.cena služby	H o d n o t a služby smluv.SM
261	2	- Loučná nad Desnou	* Předaný-podmíněný						

		2 011 111	Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list.	57,68	39492,000	m3			
		2 011 411	Drcení klestu	0,10	20,000	m3			
		2 011 561	Vyvážení těžebních zbytků pro energetické účely		3500,000	m3			
		2 011 611	Dočišťování ploch po těžbě	42,50	42,500	ha			
		2 011 691	Dočišťování ploch po těžbě-ost. související práce		10000,000	Kč			
		2 011	Vyklizování ploch po těžbě	100,28	53054,500				

		2 012 071	Příprava půdy na holině-chemicky celoplošně	5,20	5,200	ha			
		2 012 091	Příprava půdy na holině-ost.souvis. práce	0,75	3000,000	Kč			
		2 012	Příprava půdy pro obnovu lesa	5,95	3005,200				

		2 016 211	První sadba do nepřípravené půdy-ruční-jamková	0,32	0,970	tis	0,970		
		2 016 291	První sadba do nepřipr.půdy-ruční-ost.souv.práce		12000,000	Kč			
		2 016 691	Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-ost.souv.práce		8000,000	Kč			
		2 016 991	Doplňování MZD - ostatní související práce		4000,000	Kč			
		2 016	Zalesňování sadbou	0,32	24000,970		0,970		

		2 022 091	Oplocenky z nov.mat.-drátěná-ost.souv.práce		3000,000	Kč			
		2 022 221	Rozebírání a likvidace oploc.-drátěné-nad 180 cm	1,00	0,500	km			
		2 022 291	Rozebírání a likvid.oploc.-drátěné-ost.souv. práce		46000,000	Kč			
		2 022 991	Údržba a opravy oplocenek-ostat.souv.práce		79000,000	Kč			
		2 022	Oplocování mladých lesních porostů	1,00	128000,500				

		2 023 091	Kontrolní a srovnávací plochy-ost.souv.práce		5000,000	Kč			
		2 023 121	Nátěry kultur repelenty-zimní	18,65	107,350	tis			
		2 023 131	Postřiky kultur repelenty-letní	15,74	93,320	tis			
		2 023 191	Ochr. MLP proti zvěři repel-ost související práce		14000,000	Kč			
		2 023 391	Individuální ochrana - ostatní související práce		5000,000	Kč			
		2 023 691	Oplůtky v oborách - ostatní související práce		5000,000	Kč			
		2 023	Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři	34,39	29200,670				

		2 024 011	Ožínání - ručně - v ploškách	3,50	10,000	tis			
		2 024 021	Ožínání - ručně - v pruzích	13,70	15,700	ha			
		2 024 031	Ožínání - ručně - celoplošně	19,87	19,870	ha			
		2 024 091	Ožínání - ručně - ostatní související práce		7000,000	Kč			
		2 024 511	Odstranění škodících dřevin - ručně	4,00	4,000	ha			
		2 024	Ochrana mladých lesních porostů proti bušení	41,07	7049,570				

		2 032 191	Ost. nákl. na vých. LP do 40 l. bez prod.dřeva		40000,000	Kč			
		2 032	Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let		40000,000				

		2 036 011	Lapače na kůrovce - instalace		20,000	ks			
		2 036 033	Otrávené lapáky - výroba a instalace trojnožky		22,000	ks			
		2 036 091	Lapače na kůrovce - ostatní související práce		90000,000	Kč			
		2 036 111	Lapáky - kladení - SM		1365,000	ks			
		2 036 112	Lapáky - kladení - SM - ve větvích		10,000	ks			
		2 036 141	Lapáky - asanace - SM odkorněním		390,000	m3			
		2 036 172	Otrávené lapáky - opak.chem.ošetření trojnožky		62,000	ks			
		2 036 191	Lapáky - ostatní související práce		27000,000	Kč			
		2 036 321	Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická		1490,000	m3			
		2 036 331	Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická		50,000	m3			
		2 036 391	Asanace kůrovcového dříví - ost. souv. práce		52000,000	Kč			
		2 036 421	Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- mechanická		1235,000	m3			
		2 036 431	Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- chemická		50,000	m3			
		2 036 491	Asanace kůrovcem ohroženého dříví-ost.souv.práce		72000,000	Kč			
		2 036	Ochrana lesa proti hmyzům a ostatním škůdcům		245694,000				

		2 058 111	Ruční práce		193,000	h			
		2 058 121	Práce s JMP		158,000	h			
		2 058 131	Práce s traktorem		123,000	h			
		2 058 141	Práce s křovinořezem		20,000	h			
		2 058 151	Práce s koněm		32,000	h			
		2 058 161	Práce se zářovým postřikovačem		20,000	h			
		2 058 411	Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic		31,500	km			
		2 058 491	Údržba rozděl.sítě a majetk.hranic-ost.souv.práce		65000,000	Kč			
		2 058 493	Údržba LC ost.v Kč - příkopy, svodnice, propusty		55000,000	Kč			
		2 058	Ostatní pěstební práce		120577,500				

261	2	- Loučná nad Desnou	* Předaný-podmíněný	183,01	650582,910		0,970		

Zpracováno dne 27. 11. 2025 14:24: [REDACTED], všechna střediska

ml zak	TP 33	Výkon Cen.kód	Název výkonu Název ceníkového kódu	Plocha ha	Množství MJ	Cen MJ	Množství smluv.mat	Prům.cena služby	H o d n o t a služby smluv.SM
-----------	----------	------------------	---------------------------------------	--------------	----------------	-----------	-----------------------	---------------------	----------------------------------

Zpracováno dne27. 11. 2025 14:24: [REDACTED] , všechna střediska

ml zak	TP 33	Výkon Cen.kód	Název výkonu Název ceníkového kódu	Plocha ha	Množství MJ	Cen MJ	Množství smluv.mat	Prům.cena služby	H o d n o t a služby smluv.SM
-----------	----------	------------------	---------------------------------------	--------------	----------------	-----------	-----------------------	---------------------	----------------------------------

Úhrn za LS 123 LS Loučná nad Desnou (kontr.číslo) 489,10 652708,825 142,295

Seznam projektových zakázek pěstební činnosti:

261 - Loučná nad Desnou 489,10 652708,825 142,295

Zpracováno dne27. 11. 2025 14:24: [REDACTED], všechna střediska

PŘÍLOHA č. P2 ZÁSADY PŘENOSU REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN

Tato Příloha obsahuje zásady přenosu reprodukčního materiálu a podrobnosti o evidenci při nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

- I. ZÁSADY POUŽITÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN V RÁMCI ČR A JEHO UVÁDĚNÍ DO OBĚHU
 - 1) Zásady přenosu reprodukčního materiálu (semen, semenáčků a sazenic) lesních dřevin určeného k umělé obnově lesa a k zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa (dále jen „reprodukční materiál lesních dřevin“), a podrobnosti o evidenci při nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a o evidenci původu založených lesních kultur, vyplývají z ustanovení § 29 Zákona o lesích, a vyhlášky č. 456/2021 Sb., o podrobnostech přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnostech o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších předpisů. Podmínky, za nichž lze uvádět reprodukční materiál lesních dřevin do oběhu, stanovuje Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, a vyhláška č. 29/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se zmíněný zákon provádí.
 - 2) Reprodukční materiál lesních dřevin musí vyhovovat příslušným ustanovením Zákona o rostlinolékařské péči. Sadební materiál lesních dřevin musí být opatřen rostlinolékařským pasem nebo náhradním rostlinolékařským pasem. Smluvní partner je povinen předat Lesům ČR originál rostlinolékařského pasu popřípadě náhradního rostlinolékařského pasu současně s Průvodním listem / Listem o původu reprodukčního materiálu lesních dřevin.
 - 3) Veškerý reprodukční materiál lesních dřevin musí být doložen originálem nebo úředně ověřenou kopií předepsaných dokladů dle Zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, a vyhlášky č. 29/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se zmíněný zákon provádí (Průvodní list a průvodní štítek nebo List o původu).
 - 4) Slučování reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného k obnově lesa a zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa ve správě Lesů ČR Smluvním partnerem z různých oddílů je přípustné pouze po předchozím písemném souhlasu Lesů ČR.
 - 5) Doklady dle bodu 3) této Přílohy je Smluvní partner povinen předat Lesům ČR vždy bezodkladně po dokončení zalesňování (za každý kalendářní měsíc); před zahájením zalesňování je Smluvní partner dále povinen tyto doklady předat Lesům ČR v prosté kopii.
 - 6) Smluvní partner je povinen měsíčně předávat Lesům ČR rozpis použití reprodukčního materiálu lesních dřevin v níže uvedené tabulce dle čísla revíru, porostních skupin, druhu zalesnění, čísla průvodního listu/listu o původu, dřevin, evidenčního č. uznané jednotky, redukované plochy a počtu sazenic (popř. ve struktuře dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 456/2021 Sb., o podrobnostech přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnostech o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších předpisů). Povinnost doložit doklady dle bodu 3) této Přílohy tím není dotčena.
 - 7) V případě dovozu reprodukčního materiálu ze zahraničí budou takové případy řešeny individuálně s ředitelstvím Lesů ČR.

Revír č.	Porostní skupina (místo výsadby)	*Druh zalesnění	Číslo průvodního listu/listu o původu	Dřevina	Evidenční č. uznané jednotky	**Způsob pěstování	Redukovaná plocha (ha)	Počet sazenic (ks)

* Druh zalesnění: H – první, V – opakované, P – podsadba

**Způsob pěstování: P – prostokořenný, K – krytokořenný, V – množený vegetativně, G – množený generativně (v případě sítě a podsítě v kg S – surovina, O – osivo)

PŘÍLOHA č. P3 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

A. Základní ustanovení

- I.** Tato Příloha obsahuje nezbytné zásady provádění vybraných pěstebních činností. Specifikace výkonů může být dále upřesněna nebo i změněna v **Příloze č. Z2 – Ostatní informace**.
- II.** Smluvním partnerem v ceníku uvedené ceny dodávaných prací obsahují náklady na mzdu pracovníků za provedení práce včetně zdravotního a sociálního pojištění, pracovní a ochranné pomůcky pracovníků, dodávaný materiál a přípravky, dopravu pracovníků, materiálu a přípravků na pracoviště, pokud není v popisu níže nebo v Příloze č. Z2 – Ostatní informace uvedeno jinak. Součástí dodávky prací u všech výkonů je odstranění veškerých nádob, obalů, přepravek, zbytků chemikálií a ostatních materiálů (např. použité hřebíky) nejpozději do ukončení práce na pracovišti (v případě, že materiál dodaly Lesy ČR, bude vrácen do jejich skladu).
- III.** Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození Kořenových náběhů či kmenů stojících stromů, které nejsou určeny k těžbě, musí být na náklady Smluvního partnera řádně ošetřeny do konce směny, během níž k poškození došlo. Vjezd techniky na nepevněné linky a do porostů je možný pouze za příznivých podmínek se souhlasem revírníka.
- IV.** Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození oplocenky, musí být do konce pracovní doby provedena provizorní oprava zabraňující vstupu zvěře a definitivní oprava do konce činnosti na pracovišti. To vše na náklady Smluvního partnera.
- V.** Nebudou-li v Příloze č. Z2 – Ostatní informace, v Projektu nebo v Zadávacím listu pěstebních činností stanoveny jiné termíny pro provedení pěstebních činností, jsou závazné tyto lhůty:

1) Obnova lesa sadbou:

- | | |
|---------------|--|
| a) jarní | nejdéle do |
| prostokořenná | 31. 5. (resp. 30. 6. pro 7. a 8. LVS) |
| krytokořenná | 30. 6. |
| b) podzimní | |
| prostokořenná | od 1. 9. do 31. 12., nestanoví-li
Zadávací list jinak |
| krytokořenná | od 1. 7. do 31. 12., nestanoví-li
Zadávací list jinak |

Je-li podzimní zalesnění prováděno po 15. 11. nebo jarní zalesnění před 21. 3., je Smluvní partner povinen provádět práce pouze v nemrznoucích dnech a zabezpečit ochranu reprodukčního materiálu před výsadbou tak, aby nedošlo k jeho poškození mrazem.

2) Ochrana mladých lesních porostů:

- | | | |
|-------------------------------|-----|--|
| a) ochrana kultur proti zvěři | “-“ | 30. 11.; u zalesnění po 30. 11. ihned po výsadbě |
| b) oplocování kultur | “-“ | nejpozději ke dni předání zalesněné plochy, není-li do doby výstavby oplocení ochrana proti zvěři předem dohodnuta jinak |
| c) ožínání | “-“ | 30. 9. |

- 3) Termín aplikace chemických přípravků bude určen optimální dobou pro aplikaci (dle návodu k použití, vývoje počasí, vývoje škůdce apod.), případně dle instrukcí revírníka. Způsob aplikace a množství použitého chemického přípravku budou stanoveny v souladu s návodem k použití přípravků, podmínkami aplikace a účelem použití přípravku tak, aby bylo dosaženo maximálního požadovaného účinku.
- VI.** Smluvní partner je povinen používat chemické přípravky v souladu s platným Registrem přípravků na ochranu rostlin. Při manipulaci a použití chemických látek je Smluvní partner povinen postupovat v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči a vyhláškou č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní partner vyhotoví a předá příslušné evidence v souladu s platnou legislativou Lesům ČR. Veškeré aplikace a nakládání s přípravky bude Smluvním partnerem prováděno v souladu s platným návodem k použití a bezpečnostními pokyny.
- VII.** Při veškerých činnostech je Smluvní partner povinen brát ohled zejména na zvláště chráněné části přírody, oznámená místa výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů či vybraných evropských stanovišť, kulturní památky, měřičské značky (kamenné a plastové mezníky stabilizující katastrální a vlastnické hranice), výstražná a informační značení všeho druhu, objekty a zařízení sloužící veřejnosti.
- VIII.** Veškeré pěstební činnosti je Smluvní partner povinen provést po celé projektované ploše (porost nebo část porostu), a to v počtu MJ, pruzích, celoplošně (podle Projektu nebo Zadávacího listu) nebo podle vyznačení v porostu.

B. Podrobné podmínky provádění výkonů pěstebních činností

I. Vyklizování ploch po těžbě

- 1) Úklidem klestu je rozuměn úklid Těžebních zbytků. Úklid Těžebních zbytků musí být proveden buď jejich uložením do hromad či pruhů, štěpkováním, drcením, spálením nebo vyvezením klestu na Lokalitu OM tak, aby plocha byla připravena k zalesnění. Způsob úklidu klestu určuje Projekt, popř. Zadávací list.
- 2) Těžební zbytky a zbytky dříví musí být neprodleně nejpozději do konce pracovní směny odstraněny z lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016), resp. z lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických a ostatních tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků.

11 011, 11 021, 11 031 – Úklid a pálení klestu – snášení Těžebních zbytků do hromad a zároveň jeho pálení při provedení protipožárních opatření (viz [Příloha č. Z4 – Zásady požární ochrany](#)).

11 111, 11 141, 11 171, 11 121, 11 151, 11 131, 11 161 – Úklid klestu bez pálení ručně i mechanizovaně - snesení a uložení Těžebních zbytků do pruhů nebo hromad, šířka pruhů či hromady bude maximálně 2 m. Vzdálenost pruhů (hromad) bude minimálně 10 m. Pruhy budou orientovány souběžně se stávajícími, příp. uvažovanými vyklizovacími linkami v porostní skupině (dle pokynů revírníka). V případě uložení do hromad či pruhů nesmí klest znemožnit přístup ke stojícím stromům, tzn. stojící stromy nesmí být uloženým klestem obrovnány.

11 211, 11 221, 11 231 – Pálení sneseného klestu – pálení Těžebních zbytků při dodržení všech protipožárních opatření (viz [Příloha č. Z4 – Zásady požární ochrany](#)).

11 411 – Drcení klestu – drcení Těžebních zbytků musí být vždy provedeno po celé určené ploše porostu, ponechání nepodrcených ploch je nepřipustné. V případě terénních překážek (kameny, prohlubně) budou Těžební zbytky Smluvním partnerem vyneseny nebo vyvezeny na vhodné místo a tam rozdrceny. Drcení musí být vždy provedeno až k povrchu půdy. Ponechání nepodrcených zbytků, které omezují následné pěstební práce včetně ručního zalesňování, je nepřipustné.

11 561 – Vyvážení těžebních zbytků pro energetické účely – vyvážení Těžebních zbytků z plochy nebo hromad a jejich následné rovnoměrné uložení na hromady zpravidla na Lokalitě OM.

Ve vyvezené hmotě je nepřipustný výskyt cizorodých předmětů (kovové předměty, plasty, kameny, hlína atd.), jež by znemožňovaly její další zpracování. Těžební zbytky vznikly v souvislosti s těžbou dříví v porostu a jejich množství je definováno množstvím m³ vytěženého Hroubí bez kůry.

11 581 – Vyklizování ploch po těžbě jinak – viz [Příloha č. Z2](#) – Ostatní informace.

11 611 – Dočišťování ploch po těžbě – výřez a krácení škodících dřevin, podrostu a poškozených cílových dřevin na těžební ploše a úklid takto vzniklého nehroubí. Jednotlivé sekce budou rozřezány na velikost do 2 m délky.

II. Příprava půdy pro obnovu lesa

- 1) Příprava půdy pro přirozenou obnovu musí být provedena tak, aby bylo umožněno vyklíčení semen mateřského porostu na projektované ploše. Mateřský porost nesmí být poškozen.
- 2) Příprava půdy pro umělou obnovu lesa musí umožnit vysazení sazenic ve stanoveném sponu na projektované ploše.

12 011, 12 031, 12 111, 12 131 - Příprava půdy - ruč + mech. v ploškách - narušení půdního krytu na minerální zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo plošku a zabezpečen tak, aby nemohlo dojít k opětovnému zaklopení.

12 021, 12 041, 12 121, 12 141 - Příprava půdy - ruč + mech. v pruzích - narušení půdního krytu na minerální zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo brázdu a zabezpečen tak, aby nemohlo dojít k opětovnému zaklopení.

12 051, 12 151 - Příprava půdy - mech. celoplošně - rozhrnutí a rozprostření hmoty nehroubí po celé ploše, její rozdrčení, převrácení a smíšení horního půdního horizontu do hloubky min. 20 cm, odstranění a zpracování zbytků porostů škodících dřevin. Stávající linky (LDS) dotčené přípravou půdy musí být po ukončení prací uvedeny do původního stavu. Nesmí dojít k zasažení stávajících náletů nebo nárostů cílových dřevin.

12 061, 12 161 - Příprava půdy - chemicky v pruzích - příprava postřikové látky dle typu buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku v pruhu. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, porosty).

12 071, 12 081, 12 171, 12 181 - Příprava půdy - chemicky celoplošně - příprava postřikové látky dle typu buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku po ploše, musí být dodržena stanovená hektarová dávka. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, porosty).

12 251 - Příprava pro obnovu na holině - mech. celoplošně - likvidace buřeně a nežádoucích dřevin (keřů) na ploše bez narušení půdního krytu, viz [Příloha č. Z2](#) - Ostatní informace.

III. Obnova lesa (zalesňování)

- 1) Cena dodávaného sadebního materiálu a semen není součástí ceny prací, je uvedena zvlášť v ceníku sadebního materiálu. Kromě sazenic dodaných Smluvním partnerem je možné k zalesňování použít vlastní sadební materiál Lesů ČR, pokud je to obsaženo v předaných Projektech; předání a převzetí sadebního materiálu v tomto případě proběhne za účasti osoby k tomu pověřené Lesy ČR.
- 2) Sadební materiál a osivo musí být v době výsadby nebo sítě v dobrém zdravotním stavu a musí odpovídat vzrůstovým parametrům a požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle vyhlášky č. 29/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin. Nebude-li dohodnuto jinak, musí být sazenice označeny jménem výrobce a původem, tak aby nemohlo dojít k jejich záměně, tj. jeden štítek na každých 200 ks i započatých zalesňovaných sazenic na ploše, min. však 1 ks na zalesňované ploše.

- 3) Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin jsou obsaženy v Příloze č. P2 – Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin.
- 4) Činnosti související s obnovou lesa musí být provedeny v souladu s ČSN 482116 Umělá obnova lesa a zalesňování, tj. mimo jiné i odpovídající technologií sadby, která nedeformuje kořenový systém sazenice a zajišťuje zdárný růst sazenice s ohledem na buřň; např. jamka 35 x 35 cm v případě úporné buřně (např. třtina). Kořenový systém může být v souladu s touto ČSN před výsadbou zkrácen za předpokladu zachování dostatečného množství kořenového vlášení, max. však o 1/3 jeho objemu.
- 5) Se sadebním materiálem bude manipulováno a před výsadbou bude uložen tak, aby nedocházelo k vysychání kořenového systému, zapaření sadebního materiálu nebo jeho přehřátí na přímém slunci či k jinému poškození ovlivňujícímu ujmavost a růst sazenic.
- 6) V případě nedostatku sadebního materiálu na trhu je Smluvní partner oprávněn po předchozí písemné dohodě s Lesy ČR použít k zalesnění sadební materiál, který neodpovídá parametrům výšky nadzemní části a maximálního věku podle vyhlášky č. 29/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin.
- 7) Lesy ČR jsou oprávněny kontrolovat kvalitu a nakládání se sadebním materiálem při expedici ve školce, v průběhu dopravy, před výsadbou (manipulace, založení a uložení) i během výsadby.
- 8) Kořenový krček prostokořenného sadebního materiálu bude po zasazení v závislosti na době výsadby a stanovišti 2 (jaro) – 4 (léto a podzim) cm pod úroveň povrchu zeminy. Bal křtokořenného materiálu musí být překryt 2 cm zeminy.
- 9) Je-li dohodnuto ošetření sadebního materiálu jehličnatých dřevin proti klikorohu borovému před výsadbou, musí být provedeno prokazatelně, a to ne dříve než týden před výsadbou. Název použitého přípravku a datum ošetření bude uvedeno buď v průvodních listech k sadebnímu materiálu v kolonce doplňující údaje Smluvního partnera (při ošetření ve školce) nebo v záznamu o použití přípravků na ochranu rostlin (při ošetření na místě výsadby). Běžným způsobem ochrany je ošetření sazenic na ploše po výsadbě v rámci CK 25 011.
- 10) Smluvní partner je povinen před zahájením výsadby proškolit veškeré osoby, které budou tuto činnost realizovat, o správném způsobu manipulace se sadebním materiálem a o způsobu výsadby.

14 011, 14 211, 15 011, 15 211, 14 021, 14 221, 15 021, 15 221, 14 031, 14 231, 14 041, 14 241, 15 031, 15 041, 15 231, 15 241, 14 051, 14 251, 15 051, 15 251, 14 081, 14 281, 15 081, 15 281, 14 111, 14 311, 15 111, 15 311, 14 121, 14 321, 15 121, 15 321, 14 131, 14 141, 14 331, 14 341, 15 131, 15 141, 15 331, 15 341, 14 151, 14 351, 15 151, 15 351 – Síše a podsíše - viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

16 011, 16 111, 17 011, 17 111, 16 211, 16 311, 17 211, 17 311 - Sadba a podsadba - ruční + mech. – jamková – vyhledání místa pro jamku ve sponu stanoveném v Zadávacím listu, strhnutí drnu nebo silné vrstvy humusu o rozměrech jamky na minerální zeminu, prokopání jamky po celé ploše, odstranění kamenů a překážejících kořenů. Při výsadbě prostokořenných sazenic úprava dna jamky dle tvaru kořenů (u smrku vytvoření kopečku uprostřed jamky), vložení sazenice, rozproštění kořenů do přirozené architektiky s přidáním trochu organické hmoty z okolí jamky, jejich překrytí zeminou, střední umáčknutí zeminy za účelem vytlačení vzduchu a jemné nakypření horní vrstvy zeminy (překrytí hlínou) za účelem přerušování kapilární vztlakovosti. Velikost jamek při zalesňování musí odpovídat velikosti kořenového systému zalesňovaných sazenic a výsadba nesmí způsobit jeho deformaci. Není-li v Zadávacím listu nebo v Příloze č. Z2 – Ostatní informace uvedeno jinak, míní se jamka o rozměrech 25 x 25 cm prokopaná do hloubky odpovídající přirozené architektice a velikosti kořenového systému, min. však 15 cm, případně s využitím půdních vrtáků odpovídající velikosti takové, aby při výsadbě nedocházelo k deformaci kořenového systému nebo balu.

16 411, 16 511, 17 411, 17 511, 16 611, 16 711, 17 611, 17 711 – Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. – jamková – viz 16 011, 16 211. Součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 261 Sadba – odrostky, poloodrostky – jamková – vyhledání místa pro jamku ve sponu stanoveném v Zadávacím listu, strhnutí drnu nebo silné vrstvy humusu o rozměrech jamky na minerální zeminu, prokopání jamky po celé ploše, odstranění kamenů a překážejících kořenů. Při výsadbě prostokořenných sazenic úprava dna jamky dle tvaru kořenů, vložení odrostku/ poloodrostku, rozprostření kořenů do přirozené architektiky s přidáním trochu organické hmoty z okolí jamky, jejich překrytí zeminou, střední umáčknutí zeminy za účelem vytlačení vzduchu a jemné nakypření horní vrstvy zeminy (překrytí hlínou) za účelem přerušení kapilární vztlakovosti. Velikost jamek při zalesňování musí odpovídat velikosti kořenového systému zalesňovaných odrostků/ poloodrostků a výsadba nesmí způsobit jeho deformaci. Není-li v Zadávacím listu nebo v Příloze č. Z2 – Ostatní informace uvedeno jinak, miní se jamka o rozměrech 35 x 35 cm prokopaná do hloubky odpovídající přirozené architektice a velikosti kořenového systému, min. však 20 cm, případně s využitím půdních vrtáků odpovídající velikosti, takové, aby při výsadbě nedocházelo k deformaci kořenového systému nebo balu.

16 661 – Opakovaná sadba – odrostky, poloodrostky – jamková – viz 16 261. Součástí je vyhledání uhynulého jedince a jeho náhrada za nový.

16 021, 16 121, 17 021, 16 221, 16 321, 17 221 – Sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbínová – zalesnění rýhovacím zalesňovacím strojem ve stanoveném sponu, nebo vhodným ručním sazečem, vyhledání místa pro zasazení sazenice ve sponu stanoveném v Zadávacím listu. Při ruční sadbě plochým sazečem vytvoření štěrbiny dostatečné hloubky tahem jedním směrem, svislé vložení sazenice a její mírné povytažení (kořenový krček na úroveň povrchu zeminy) s cílem zabránit nežádoucí deformaci kořenového systému. Zahloubení sazeče paralelně s první štěrbínou ve vzdálenosti 5 – 10 cm, kývavým pohybem sazeče přitlačit zeminu nejprve ve spodní části štěrbiny a následně v horní, z první štěrbiny musí být vytlačen veškerý vzduch. Opakované zahloubení sazeče cca 10 cm od předchozí štěrbiny a tím zamezení vysychání zeminy. Provádí 2 pracovníci (jeden vytváří rýhu, druhý vkládá sadební materiál). Při ruční sadbě krytokořenné sadby trnem musí vytvořený otvor odpovídat velikosti kořenového balu, sazenice musí být do jamky umístěna, přehrnuta zeminou, která je mírně následně středně umáčkuta.

16 421, 16 521, 17 421, 16 621, 16 721, 17 621 – Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. – štěrbínová – viz 16 021, 16 221. Součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 031, 17 031, 16 231, 17 231 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

16 041, 17 041, 16 241, 17 241 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo dutými rýči - velikost sázecí roury (dutého rýče) musí odpovídat kořenovému balu sazené sazenice, resp. semenáčku.

16 441, 17 441, 16 641, 17 641 – Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo dutými rýči – viz 16 041, 16 241. Součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 081, 16 181, 17 081, 17 181, 16 281, 16 381, 17 281, 17 381 - Sadba a podsadba - ruční + mech. – jiná – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

16 481, 16 581, 17 481, 17 581, 16 681, 16 781, 17 681, 17 781 – Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. – jiná – viz 16 081, 16 281. Součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 051, 16 151, 16 251, 16 351 – Dvojsadba - ruční + mech. – jamková (pouze druhá sazenice) – viz 16 011, 16 211. Zalesnění MZD v krytu přípravné dřeviny. Zalesnění první sazenice

bude provedeno pod podvýkonem 011, 111, 211 nebo 311. Tyto podvýkony jsou stanoveny pouze pro doplnění a nacenění víceprací pro zalesnění druhou sazenicí. Obě sazenice budou zalesněny do jedné jamky, vzdálenost mezi sazenicemi do 10 cm.

16 901 - Doplnění MZD a ostatních dřevin – Doplnňování dřevin do stávajících výsadeb a přirozených obnov, viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. Způsob výsadby viz 16 011+.

16 961 - Doplnění MZD a ostatních dřevin (odrostky, poloodrostky) – Doplnňování dřevin do stávajících výsadeb a přirozených obnov, viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. Způsob výsadby viz 16 261.

16 981 – Máčení prostokořenného sadebního materiálu před výsadbou – hydrogely (případně mykorhizní přípravky) – rozpuštění hydrogelů, příp. mykorhizních přípravků v příslušném množství vody dle doporučení výrobce a vytvoření jíchy. Máčení kořenového systému prostokořenného sadebního materiálu (rozvázání balení před aplikací jíchy), nechat okapat a na následně provést výsadbu.

41 011 – Přihnojování lesních kultur k sazenicím – přihnojování lesních kultur pomalu rozpustnými hnojivy k sazenicím jeden až dva roky po výsadbě. Přesná aplikace hnojiva 40-60 mg k sazenici, v okruhu 10 - 20 cm od sazenice, aplikace granulovaného hnojiva 3 - 5 cm pod povrch sazečem nebo zašlápnutím do půdy. Doba aplikace časné jaro hned po roztání sněhové pokrývky a rozmrznutí vrchní vrstvy půdy.

IV. Ošetřování mladých lesních porostů

21 011, 21 021 – Ošetřování MLP kypřením půdy – ručně + mech. – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

21 111 – Ošetřování MLP jinak – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

V. Oplocování mladých lesních porostů

1) Stavba oplocenek

- a) Není-li Projektem či Přílohou č. Z2 – Ostatní informace stanoveno jinak, musí být oplocenka stabilní a musí splňovat parametry příslušného modelového typu oplocenky Lesů ČR, dle Přílohy č. P5 - Katalogu pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů.
- b) Při oplocování z použitých dílů je součástí dodávky jejich oprava a doprava do místa stavby.
- c) Na oplocení nesmí být závady umožňující proniknutí zvěře do oplocenky.
- d) Při dokončování oplocenky je součástí dodávky zajištění vyhnání zvěře, popřípadě zvířat, která mohou způsobit škodu na ochraňované kultuře, z oplocenky.

22 011, 22 021, 22 031, 22 041, 22 051, 22 061, 22 071, 22 111, 22 121, 22 131, 22 141, 22 151, 22 161 - oplocenky z nových materiálů - viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

22 411, 22 421 - Oplocov. z použ. mater.-drátěné - pro stavbu bude použito pletivo z rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 431 – Oplocov. z použ. mater. – drátěné s pozinkovanými sloupky – pro stavbu bude použito pletivo a pozinkované sloupky z rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 511, 22 521 - Oplocov. z použ. mater.-dřevěné - pro stavbu budou použity pole z rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 611 - Zřizování oplocenek v oborách – viz Příloha č. P5 – Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

22 711 – Doplnění spodního ráhna u stávajícího oplocení - parametry ráhna viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. Ostatní viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

22 721 – Doplnění vodícího drátu u stávajícího oplocení – parametry drátu viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. Ostatní viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

2) Rozebírání a likvidace oplocenek

Jestliže jsou při likvidaci oplocení dřevěné prvky páleny, bude při této činnosti postupováno v souladu s Přílohou č. Z4 – Zásady požární ochrany. Kovové součásti budou po vyhasnutí ohniště Smluvním partnerem uklizeny.

22 211, 22 221 - Rozebírání a likvidace oplocenky drátěné - sejmutí a svinutí drátěného pletiva, odvoz použitelného pletiva na revírníkem určené místo, rozebrání dřevěných dílů (sloupky, ráhna, přeazy), jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo LDS a stávající kultury a nárosty. Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Hřebíky v dřevěných dílech musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvíře nebo k proražení pneumatik. Ekologická likvidace nepoužitelného pletiva je součástí technologie.

22 231 – Rozebírání a likvidace oplocenky drátěné s pozinkovanými sloupky - sejmutí a svinutí drátěného pletiva (po otevření háčků), odvoz použitelného pletiva a sloupků (pozinkovaných) na revírníkem určené místo, rozebrání dřevěných dílů (sloupky, ráhna, přeazy), jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo LDS a stávající kultury a nárosty. Dřevěné sloupky je možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Hřebíky (vruty) v dřevěných dílech musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvíře nebo k proražení pneumatik. Pozinkované sloupky přednostně vytahovat pomocí pákového vytahovače (sloupek lze také rozhybat a vytáhnout ručně, nicméně hrozí jeho poškození, což komplikuje jeho opakované použití). Ekologická likvidace nepoužitelného pletiva a sloupků (pozinkovaných) je součástí technologie.

22 311, 22 321 - Rozebírání a likvidace oplocenky dřevěné - rozebrání a uložení dřevěných částí na hromady mimo LDS a stávající kultury a nárosty min. po 20 m (opětovně použitelné pole oplocenky budou podloženy a proloženy vzpěrami). Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Vyčnívající hřebíky budou z dřevěných částí odstraněny, případně zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvíře nebo k proražení pneumatik.

3) Opravy oplocenek

- Oprava oplocenek musí být zahájena nejpozději následující pracovní den po předání objednávky. Součástí objednávky je rozsah a způsob provedení opravy. Před vlastní opravou musí být z oplocenky Smluvním partnerem vyhnána zvěř popřípadě zvířata, která mohou způsobit škodu na ochraňované kultuře.
- Při opravě oplocenky s výměnou celých polí a kůlů u oplocenek dřevěných nebo pletiva a kůlů u oplocenek drátěných bude cena díla počítána z ceny u příslušných podvýkonů pro oplocování (rozebírání a likvidace + stavba z nových/použ. materiálů) bez další kalkulace nákladů dle hodinové sazby.
- Při opravě oplocenky bez potřeby výměny nosných dílů bude oprava hrazena kalkulací nákladů dle hodinové sazby a dodaného materiálu.

22 981 – Údržba a opravy oplocenek – oprava oplocenky s výměnou nosných dílů oplocenky (sloupy + vzpěry). Výměna jednoho sloupu se při kalkulaci ceny započítává délkou jednoho pole oplocenky.

4) Kontrolní a srovnávací plochy

23 011 - Kontrolní a srovnávací plochy zřizování – zřízení dvou čtvercových ploch o straně 5 m na místě určeném revírníkem. Kolem jedné z ploch zbudování oplocenky tvaru čtverce o straně 6 m s jedním žebříkem/brankou. Konstrukce a materiál oplocenky viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů – Drátěná 160 nebo Drátěná vysoká 200 (220). Každá plocha vytyčena v rozích pomocí 4 dřevěných kůlů. Minimální průměr kůlů 5 cm bez kůry, délka kůlů na oplocené ploše 0,6 – 0,7 m (min. 0,3 m musí vyčnívat nad povrch půdy), na neoplocené ploše musí být délka kůlů zvolena tak, aby přesahovala max. výšku vegetačního krytu na ploše. Min. však 0,5 m musí vyčnívat nad povrch půdy. Kůly zapuštěny min. 0,3 m do země, v části zapuštěné do země a 10 cm nad povrch půdy odkorněny a impregnovány vhodným přípravkem, nebo opáleny na dřevo. Oplocená i neoplocená plocha stabilizována uprostřed ocelovým kolíkem průměru min. 8 mm. Kolíky budou zapuštěny min. 0,3 m do země. Výška vyčnívající nad povrchem půdy v rozmezí 0,3 – 1,8 m, dle požadavků OJ.

23 021 - Kontrolní a srovnávací plochy - rozebírání – viz rozebírání a likvidace oplocenek.

VI. Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři

Ochrana musí být provedena na plochách uměle zalesněných u všech jedinců cílových dřevin, u přirozených náletů a nárostů v rozsahu odpovídajícím počtu sazenic při umělém zalesnění. Při projektování i realizaci je zohledněn dosavadní nezdár v kultuře, popřípadě ochraňování jedinci z přirozené obnovy a takto jsou také činnosti převzaty a hrazeny.

1) Mechanická ochrana terminálu

Provádí se zpravidla u jehličnatých dřevin.

23 211 - Mechanická ochrana vrcholu - Umístění na terminální výhon tak, aby v době rašení nedošlo k deformaci či zaškrcení nových prýtů. V případě použití ovčí vlny musí být pro zajištění repelentního efektu použita čerstvá stříž dle instrukce revírníka.

2) Individuální ochrana

Předmětem ochrany je celý jedinec (tubusy, oplůtky, rozsochy atd.)

23 311 – Individuální ochrana – tubusové chrániče

Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy.
Nosné kůly:

- dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3 x 5 cm)
- dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5 x 5 cm)
Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch.
- železný prut průměr min. 8 mm.

Instalace chrániče - jeden nosný kůl k jednomu chrániči. Délka kůlu nad povrchem musí umožnit řádné uchycení chrániče dle konstrukce jeho úchytlů. Kůl zatlučen min. 40 cm do země. Chránič bude pevně připevněn ke kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m od sebe, přičemž sazenice nesmí být vázacím drátem omotána a zaškrcena. Další viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

23 321 – Individuální ochrana – opichy

Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. Další viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

23 331 – Individuální ochrana – oplůtky

Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy.
Nosné kůly:

- dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3 x 5 cm)
- dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5 x 5 cm)
Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch.
- železný prut průměr min. 8 mm.

Oplůtky – dva nosné kůly k jednomu oplůtku. Délka kůlu cca o 10 cm větší než výška pletiva, kůl zatlučen min. 40 cm do země. Pletivo bude spojeno pevně do kruhu a bude pevně připevněno ke každému kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m od sebe. Další viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

23 341 - Individuální ochrana - rozsocha

Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy.

Rozsocha – část kmínku jehličnatých dřevin vytěžených při prořezávce s minimálně třemi pravidelně rozmístěnými přesleny. Minimální výška 140 cm. Na spodní části rozsochy se v případě potřeby vyrobí špice pro snadnější zatlučení do země.

23 351 - Individuální ochrana - opakované použití chráničů - chrániče budou k dispozici na Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určených chráničů. Ostatní viz 23 311.

23 361 - Individuální ochrana - opakované použití pletiva - pletivo bude k dispozici na Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určeného pletiva. Ostatní viz 23 331.

23 371 – Individuální ochrana – oprava – výměna poškozené části individuální ochrany za novou.

23 381 - Individuální ochrana - odstranění, likvidace - sejmutí a svinutí drátěného pletiva z oplůtků, uložení nosných kůlů (plastových tubusů) na hromady mimo LDS. Hřebíky v dřevěných dílech musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvíře nebo k proražení pneumatik. Ekologická likvidace pletiva (plastových tubusů) je součástí technologie.

23 611 – Oplůtky v oborách – viz Příloha č. P5 – Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

23 621 – Opravy oplůtků – výměna poškozené části oplůtku za nový.

3) Chemická ochrana

Musí být ošetřen terminální výhon, pokud Projekt nestanoví jinak.

23 111, 23 131 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - letní – ošetření musí být u jehličnanů terminální výhon a poslední přeslen, v případě listnáčů ošetření vrcholové části sazenice v délce min. 25 cm. Při aplikaci postřikovačem použití trysky odpovídající aplikované látce a výrobcem předepsanému aplikačnímu tlaku. Manipulace a příprava postřikové látky dle návodu výrobce.

23 121, 23 141, 23 181 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - zimní - délka ošetřeného výhonu je min. 1/2 jeho délky, max. do 25 cm. V případě listnaté výsadby do 50 cm výšky sazenice se ošetřuje min. 1/2 výšky sazenice. Odchylky je nutné odsouhlasit s revírníkem. Manipulace a případné naředění dle návodu výrobce, rovnoměrné nanesení přípravku na terminální výhon. V době přejímání musí ošetřená kultura splňovat podmínku úplného zaschnutí přípravku.

23 151 - Ochrana náletů repelenty - letní - viz výkon 23 111.

23 161 - Ochrana náletů repelenty - zimní - viz výkon 23 121.

23 511 – Ochrana proti černé zvěři - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 711, 23 731 – Nátěr nebo postřik repelenty -letní- sazenice před výsadbou – ošetření sazenic v balících nebo přepravek. Ostatní viz výkon 23 111.

23 721, 23 741 - Nátěr nebo postřik repelenty -zimní- sazenice před výsadbou - ošetření sazenic v balících nebo přepravek. Ostatní viz výkon 23 121.

VII. Ochrana mladých lesních porostů proti buření

Zásahem nesmí být poškozeny nebo zničeny sazenice nebo jedinci cílových a melioračních dřevin z přirozené obnovy. Ožínání ruční i mechanizované musí být časově rozloženo tak, aby bylo přednostně realizováno na nejvíce buřeničích stanovištích.

1) Mechanická ochrana

- a) **24 011, 24 111, 212 141, 212 241, 24 021, 24 121 - Ožínání ručně + mech.** – vyhledání sazenic, ožnutí buřeně v okolí sazenic na výšku strniště nejvýše do jedné třetiny výšky sazenic. Zkosená buřeň se klade kolem sazenic nebo mezi ně. Nesmí dojít k poškození sazenic. Velikost ožnuté plochy musí být taková, aby bylo vyloučeno zalehnutí sazenic okolní buřeni. Ožínáním musí být odstraněny kromě travin a bylin i škodící dřeviny a keře do síly 1 cm v kořenovém krčku.

24 031, 24 131 - Ožínání ručně + mechanicky - celoplošně - viz 24 011. Po celé zadané ploše nesmí zůstat neožnutá buřeň.

- b) **24 221 – Ošlapávání kultur** – musí být provedeno úplným sešlapáním buřeně kolem sazenic do vzdálenosti nejméně na výšku buřeně. Nesmí dojít k poškození sazenic.

2) Chemická ochrana

Bude použit přípravek ze skupiny herbicidů stanovený Projektem. Herbicidem nesmí být poškozena, popř. zničena cílová dřevina. Příprava aplikovaného roztoku a aplikační dávka je odvozena od druhů a stavu buřeně podle návodu výrobce.

24 411 - Chemická ochrana MLP proti buření – v ploškách – aplikace na buřeň v okolí sazenice.

24 421, 24 461 - Chemická ochrana MLP proti buření – v pruzích – aplikace na buřeň v okolí sazenic dle informací revírníka.

24 431, 24 441, 24 451 - Chemická ochrana MLP proti buření - celoplošně - aplikace na buřeň po celé zadané ploše.

3) Výsek škodících dřevin

- a) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé.
- b) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem. Arboricidem nesmí být poškozena nebo zničena cílová dřevina.

24 511, 24 521 - Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. – výřez škodících dřevin, jejich stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy.

24 531 - Odstranění škodících dřevin - chemicky – postřik škodících dřevin arboricidem.

24 541 - Odstranění škodících dřevin - kombinovaně - výřez škodících dřevin, jejich stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy. Nátěr pařezků arboricidem.

VIII. Ochrana MLP proti hmyzím škůdcům, hlodavcům a ost. škodl. činitelům

25 011 – Klikoroh borový – chemické ošetření kultury – jedná se o ošetření spodní poloviny kmínků sazenic na ploše insekticidem, který musí obsahovat příměs barviva, není-li Zadávacím listem stanoveno jinak. Ošetření se provádí postřikem sazenic po výsadbě, lze připustit i máčením sazenic bezprostředně před výsadbou, nejpozději do termínu stanoveného Zadávacím listem.

25 021 – Klikoroh borový – výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad – cena obsahuje výrobu a kladení lapacích kůr s otrávenou návnadou, označení pasti kulem a při výměně počítání brouků.

25 111 – Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům – obranný zásah proti jinému hmyzímu škůdci viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

25 211 – Ošetření proti ponravám chrousta - při zalesnění - ošetření půdním insekticidem - aplikace látky ke kořenům při výsadbě.

25 221 – Ošetření proti ponravám chrousta - dodatečně - ošetření půdním insekticidem - aplikace látky ke kořenům u kultur.

26 011 – Hlodavci - nátěry kultur repelenty – nátěr kmínku určených sazenic repelentem po celém obvodu do výše min. 30 cm.

26 021 – Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad – Pasti musí odpovídat podmínkám a účelu aplikace.

26 111 – Sypavka borová – chemické ošetření kultury fungicidem. Cena uvedena za jedno ošetření kultury.

26 211 – Padlí dubové – chemické ošetření kultury fungicidem.

26 411 – Ostatní škůdci – obranný zásah proti škůdci viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

IX. Prořezávky a výchova porostů

1) Prostřihávky

31 011, 31 021, 31 111, 31 121, 31 211, 31 221 – Prostřihávky – jehličnaté i listnaté – ručně + mech – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

2) Prořezávky

Prořezávka se liší od výřezu škodících dřevin tím, že na převažující ploše porostní skupiny (etáže) je realizován zásah v dřevinách základních, MZD, přimíšených a vtroušených na stanovený cílový počet.

- Prořezávky se provádějí podle instruktáže provedené Lesy ČR pro jednotlivé druhy dřevin.
- Prořezávkou odstraněné stromy musí být staženy na zem. Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé.
- Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem.
- Součástí prořezávky není rozčlenění porostů linkami. Jejich vzájemnou vzdálenost, šíři, začátek a směr vyznačí fyzicky Lesy ČR.

31 311, 31 321, 31 411, 31 421, 31 511, 31 521 – Prořezávky – ručně + mech – vyhledání nežádoucích jedinců, jejich pokácení a příp. zkrácení na sekce kratší než 2 m, stažení sekcí na zem. Zásahem nesmí být poškozeni cíloví jedinci.

31 331, 31 531 – Prořezávky chemicky – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

3) Rozčleňování porostů

31 611 - Rozčleňování porostů - vyřezání vyznačených rozčleňovacích linií, zkrácení vyřezaného nehroubí (příp. Hroubí) na sekce kratší než 2 m a jejich odstranění z plochy linky nebo mechanizovaně podrčením hmoty linek s jejím ponecháním v porostu. Výše ponechaných pařezů na lince musí odpovídat úrovněmu kácení, tj. do 1/3 tloušťky kmene. Šířka linek a vzdálenost mezi nimi vychází z předpokládané budoucí technologie soustřeďování dříví a zpravidla se pohybuje mezi 3 - 4 m vzdálených 15 - 40 m.

4) Zpřístupnění porostů

- a) V rámci zpřístupnění porostů se provádí výřez dříví a hrázkování.
- b) Součástí zpřístupnění porostů není rozčlenění porostních skupin linkami. Vyznačení začátku a směru linky zajistí Lesy ČR.
- c) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé.
- d) Při hrázkování musí být vyklizeno veškeré ležící dříví a uloženo v porostu mimo vyklizovací linky v pruzích.

32 311 – Zpřístupňování porostů řezem – zásah umožňující pohyb po porostu za účelem provedení probírky. Jedná se o odstranění materiálu stojícího a ležícího nehroubí pokácením a rozřezáním na sekce kratší 2 m.

32 321 – Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví – uložení vyřezaného materiálu do pruhů a hromad v porostech.

32 331 – Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním – kombinace 32 311 a 32 321.

X. Vyvětvování porostů

Vyvětvování se provádí podle vyznačení a instruktaže provedené Lesy ČR.

35 011 - Vyvětvování předcházející ochraně - jedná se o vyvětvování označených stromů do určené výšky. Řez musí být hladký a veden rovnoběžně s kmenem stromu bez poškození kůry kmene.

42 111, 42 011, 42 121, 42 021 – oklest a ořez – jedná se o vyvětvování stromů do určené výšky. Řez/oklest musí být proveden na úrovni povrchu kmene bez poškození kůry kmene.

XI. Ochrana lesa

1) Proti ohryzu a loupání

- a) Zraňováním, nátěrem nebo mechanickou ochranou musí být bezprostředně po předchozím vyvětvění ošetřen celý projektovaný počet stromů, resp. všechny vyznačené stromy (400 - 600 ks / ha) do výšky odpovídající druhu zvěře a obvyklé sněhové pokrývce.
- b) Použití plastů výrazných barev je nepřípustné.

35 111 – Ochrana kmenů repelenty – bodováním – kmen musí být pokryt repelentem na 50 % plochy kmene, a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 121 – Ochrana kmenů repelenty – v pruzích – kmen musí být pokryt repelentem v pruzích na 50 % plochy kmene, a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 131 – Ochrana kmenů repelenty – celoplošně – kmen musí být pokryt repelentem po celé ploše obvodu až do výšky 2 m.

35 211 – Zraňování kůry – kůra stromů se zraní speciálním zraňovačem do výšky cca 200 cm ve třech pásmech dokola, vzdálenost mezi pásmy cca 50 cm. Zranění bude provedeno tak, aby došlo k zasmolení bazální části kmene.

35 311 – Ovazování klestem – ohnutí 2 - 3 přeslenů větví z výšky cca 2 m směrem k zemi a přivázání těchto větví vázacím drátem o síle 3 mm ke kmeni tak, aby nedošlo k jeho poškození a zaškrcení. Použití přinesených nařezaných větví potřebné délky je možné v souladu s Přílohou č. Z2 – Ostatní informace.

35 321 – Ovazování jiným materiálem – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

35 331 – Odstranění ovazu + jeho likvidace - cena je za odstranění a ekologickou likvidaci použitého ovazu.

2) Ochrana lesa proti hmyzím škůdcům

Chemická a kombinovaná asanace je včetně dodávky insekticidního přípravku a vhodného smáčedla.

Zásady ochrany lesa proti kůrovci jsou obsaženy v čl. VII. Smlouvy – Obrana a ochrana proti kůrovci.

36 011 – Lapače na kůrovce – instalace – rozvoz lapačů do porostu, upevnění lapače na stabilní konstrukci. Spodní hrana lapače musí být minimálně 1 m nad zemí.

36 031 – Otrávené lapáky – instalace – vyhledání vyznačeného stromu a aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene (směrové pokácení, odvětvění, případné zkrácení a přiblížení na požadované místo je součástí ceny dříví a ceníků těžebních činností). Smluvní partner předá revírníkům soupis lapáků s porosty a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví).

36 101 - Lapáky kladení – SM - ve větvích - vyhledání vyznačeného stromu bez odvětvění a bez zakrytí větvemi (směrové pokácení, odvětvění a případné zkrácení a přiblížení na požadované místo je součástí ceníků dříví a těžebních činností). Odvětvění se provádí po objednání asanace (odvozu) lapáku.

36 111 – Lapáky kladení – vyhledání vyznačeného stromu a jeho zakrytí odvětvěnými větvemi (směrové pokácení, odvětvění, případné zkrácení a přiblížení na požadované místo je součástí ceníků dříví a těžebních činností). Případné odchylné požadavky musí být uvedeny v objednávce. Smluvní partner předá revírníkům soupis lapáků s jejich pořadovými čísly, porosty a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví). Místo označení pořadovým číslem je v objednávce možné požadovat označení lapáků barvou.

36 141 – Lapáky – asanace odkorněním – ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 161 – Lapáky – asanace všech dřevin chemicky – aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene. Po chemické asanaci bude dříví do 30 kalendářních dnů od ošetření přiblíženo a odvezeno.

36 171 - Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření – opakovaná aplikace schváleného insekticidního přípravku na otrávený lapák.

36 181 - Otrávené lapáky-výroba a instal. trojnožky – v ceně je výroba trojnožky, včetně dopravy materiálu na požadované místo. Min. délka 1,5 m, min. průměr na čepu je 12 cm, spojení zajišťující pevnost a stabilitu. Aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene.

36 211 – Instalace návnad na stojící stromy – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

36 221 - Otrávené lapáky - stojící lapák – aplikace schváleného insekticidního přípravku na stojící strom do výšky minimálně 4 m od paty kmene po celém obvodu kmene.

36 251 – Asanace kůrovcového dříví - SM - strojní odkornění harvestorovou hlavicí– v rámci těžby harvestorovou hlavicí je provedeno odkornění pomocí odkornovacích nožů na hlavicí harvestoru po celém povrchu kmene.

36 261 – Asanace kůrovcového dříví – chemická – povrch hrání - aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu hráně včetně čel.

36 271 – Asanace kůrovcového dříví – chemická – po vrstvách při skládání hrání - aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu výřezů v jedné vrstvě hráně, prováděná v průběhu skládání hráně.

36 281 - Asanace kůrovcového dříví - SM – chemická asanace povrchu hráně se zakrytím netkanou textilií – přiblížení kůrovcového dříví na vhodné místo, úprava povrchu hráně k zamezení mechanického poškození zakrývací textilie (odstranění odštěpů, větví, ostrých hran Kořenových náběhů), aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu hráně včetně čel a zakrytí celého povrchu hráně netkanou textilií o minimální gramáži 50g/m². Textilie musí být mechanicky zajištěna proti pohybu (přetížení, sponkování) tak, aby se její části nemohly volně pohybovat.

36 321, 36 421 – Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví– mechanická - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 331, 36 361, 36 431, 36 461 – Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví – chemická - aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene – po otočení i ze spodní strany.

36 341, 36 441 – Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví – kombinovaná – ruční nebo mechanické oloupání kůry, které bude doplněné pálením nebo chemickou asanací oloupané kůry.

36 481 – Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví – jiné dřeviny – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

36 511 – Asanace těžebního odpadu – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

36 521 – Asanace skládek – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

36 531, 36 561 – Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci – ručně i mech – pálením - vykácení postižených stromů, vyklizení na předem určená místa a pálení včetně větví, provést protipožární opatření (viz Příloha č. Z4 – Zásady požární ochrany).

36 541, 36 571 – Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci – ručně i mech – chemicky – vykácení postižených stromů, odvětvení, postřik schváleným přípravkem.

36 551, 36 581 – Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci – ručně i mech – drcením, štěpkováním - vykácení postižených stromů, případné vyklizení stromů na předem určené místo a štěpkování veškeré hmoty.

XII. Rekonstrukce porostů

43 011 - Celoplošná likvidace odumřelých dřevin – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

43 021, 43 031 - Rekonstrukce por. náhradních dřev. v imisních oblastech - viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

43 041 - Rekonstrukce porostů – výřez + hrážkování - rozřezání vyznačené nebo zadané hmoty, zkrácení na sekce o délce nejvýše 2 m, jejich následné uložení na hromady a sešlápnutí na místě mimo cílové dřeviny. Uložení do hromad viz výkon 11 111.

43 051 - Rekonstrukce porostů – výřez + vyvezení hmoty – výřez vyznačené nebo zadané hmoty, její vyvezení a uložení na hromady zpravidla na Lokalitě OM.

43 061 - Rekonstrukce porostů – štěpkováním – seštěpkování vyznačené nebo zadané hmoty v porostu.

43 071 - Rekonstrukce porostů – shrnování valů – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

43 081 - Rekonstrukce ostatní – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

43 111 - Rekonstrukce porostů - kroužkování - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 121 - Rekonstrukce porostů - hyposekerka - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

XIII. Ostatní pěstební činnosti

Zahrnují blíže nespecifikované práce, spojené s péčí o les včetně drobných úprav LDS (např. čištění svodnic vody a propustků).

Ostatní činnosti jsou kalkulovány podle hodinových sazeb za:

58 111 – Ruční práce – veškeré ruční práce dle pokynu revírníka.

58 121 – Práce s JMP – veškeré práce s JMP dle pokynu revírníka.

58 131 – Práce s traktorem – veškeré práce s traktorem dle pokynu revírníka.

58 141 – Práce s křovinořezem – veškeré práce s křovinořezem dle pokynu revírníka.

58 151 – Práce s koněm – veškeré práce s koňským potahem dle pokynu revírníka.

58 161 – Práce se zádovým postřikovačem – veškeré práce se zádovým postřikovačem dle pokynu revírníka. Není zahrnuta cena chemického přípravku.

58 411 – Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic – výřez náletů, nárostů z rozdělovací sítě, jejich rozřezání na sekce o délce nejvýše 2 m a uložení spolu s příp. dalšími Těžebními zbytky a klestem do hromad mimo trasu rozdělovací sítě nebo drcení, příp. mulčování hmoty linek s jejím ponecháním v porostu.

58 421 – Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic – chemicky – ošetření vyznačených tras registrovaným herbicidem, viz Příloha Z2 - Ostatní informace.

XIV. Bližší podmínky provádění asanace dříví dle čl. VII. odst. 9 Smlouvy:

Smluvní partner se zavazuje zpracovat a asanovat dříví jemu předané Zadávacím listem dle čl. VII. Smlouvy v termínu a způsobem stanoveným Lesy ČR v Zadávacím listu. Požadovaným způsobem asanace se rozumí zejména:

a) odkornění (bezodkladné na Lokalitě P);

b) chemická asanace (s otočením kmenů). Smluvní partner se zavazuje dříví odvézt nejpozději do 30 kalendářních dnů od jeho účinného chemického ošetření. Datum ošetření (asanace) musí být uvedeno v Číselníku. Asanace může být prováděna pouze povolenými

chemickými přípravky obarvenými smáčedlem a osobami, které musí být prokazatelně proškoleny v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči;

c) odvoz k asanaci (k odběrateli, na náhradní skládku nebo do provozovny Smluvního partnera za účelem účinné asanace). Smluvní partner bere na vědomí, že za včasnou a účinnou asanaci se nepovažuje pouhý odvoz kůrovcového dříví.

- Odvoz do provozovny je možný za předpokladu, že Smluvní partner na základě písemné výzvy Lesů ČR v období od 1. 5. do 30. 9. na vlastní náklady umístí a adjustuje kontrolní lapače v počtu 1 ks/50 m obvodu provozovny a bude provádět jejich pravidelné kontroly.
- Smluvní partner je dále oprávněn zřídit náhradní skládku pro skladování kůrovcového dříví. Na obvodu náhradní skládky Smluvní partner na vlastní náklady umístí a adjustuje kontrolní lapače v počtu 1 ks/50 m obvodu a bude provádět jejich pravidelné kontroly. V případě, že skladované dříví bude na náhradní skládce skladováno v režimu mokré skládky či jiného opatření zamezujícího šíření kůrovců, není nutné v lese provádět chemickou (popř. jinou) asanaci. Mokrou skládkou se rozumí uložení dříví ve vodě nebo pod trvalou závlahou;

d) chemická asanace v hraních. Místem ošetření je zpravidla Lokalita OM nebo jiné vhodné místo určené Lesy ČR. Hráň musí být ošetřena schváleným chemickým přípravkem rovnoměrně po celém povrchu hraně včetně čel, popř. po vrstvách, dle podmínek uvedených v Zadávacím listu, a zakryta po celém povrchu netkanou textilií o minimální gramáži 50 g/m². Textilie musí být mechanicky zajištěna proti pohybu (přetížení, sponkování) tak, aby se její části nemohly volně pohybovat;

e) popř. jiný způsob zpracování a asanace dle podmínek ujednaných dohodou smluvních stran.

PŘÍLOHA č. P4 CENÍK PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ)

kód zakázky: 123261
název zakázky: Loučná nad Desnou
název OJ: LS Loučná nad Desnou

účastník: Opavská lesní a.s.
IČO: 45193177
ulice: Masarykova třída 337/28
obec: Opava 746 01

CK	podvýkon	MJ	cena (Kč/MJ)	poznámka
11110	Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - jehl.+list.	m3	81	upřesnění: ostatní informace
11410	Drcení klestu	m3	118	upřesnění: ostatní informace
11560	Vyvážení těžebních zbytků pro energetické účely	m3	118	upřesnění: ostatní informace
11610	Dočišťování ploch po těžbě	ha	8 880	upřesnění: ostatní informace
12020	Příprava půdy na holině - ruč + mech. v pruzích	ha	37 000	upřesnění: ostatní informace
12060	Příprava půdy na holině - chem. v pruzích	ha	5 585	upřesnění: ostatní informace
12070	Příprava půdy na holině - chem. celoplošně	ha	6 622	upřesnění: ostatní informace
12120	Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v pruzích	ha	37 000	upřesnění: ostatní informace
12160	Příprava půdy pod porostem - chem. v pruzích	ha	5 585	upřesnění: ostatní informace
12170	Příprava půdy pod porostem - chem. celoplošně	ha	7 362	upřesnění: ostatní informace
16210	Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková	1000 ks	9 620	upřesnění: ostatní informace
16220	Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbínová	1000 ks	6 660	upřesnění: ostatní informace
16260	Sadba - odrostky, poloodrostky - jamková	1000 ks	22 200	upřesnění: ostatní informace
16610	Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková	1000 ks	10 360	upřesnění: ostatní informace
16620	Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbínová	1000 ks	6 660	upřesnění: ostatní informace
16660	Opak. sadba - odrostky, poloodrostky - jamková	1000 ks	14 800	upřesnění: ostatní informace
16960	Doplňování MZD - odrostky, poloodrostky	1000 ks	14 800	upřesnění: ostatní informace
16980	Máčení prostokofenného SaMa před výsadbou - hydrogely	1000 ks	842	upřesnění: ostatní informace
22060	Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská 220/3,5	km	129 064	upřesnění: ostatní informace
22150	Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská úzká 220/3	km	344 637	upřesnění: ostatní informace
22220	Rozebírání a likvid. oplocenek-drátěné-nad 180 cm	km	22 200	
22320	Rozebírání a likvid. oplocenek-dřevěné-nad 180 cm	km	44 400	
23010	Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování	ks	6 682	upřesnění: ostatní informace
23020	Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání	ks	4 144	
23110	Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní	1000 ks	1 133	upřesnění: ostatní informace
23120	Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní	1000 ks	1 027	upřesnění: ostatní informace
23150	Ochrana náletů repelenty-letní	ha	5 291	upřesnění: ostatní informace
23160	Ochrana náletů repelenty-zimní	ha	4 849	upřesnění: ostatní informace
23710	Nátěr nebo postřik repelenty-letní-sazenice před výsadbou	1000 ks	1 128	upřesnění: ostatní informace
23720	Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-sazenice před výsadbou	1000 ks	754	upřesnění: ostatní informace
24010	Ožínání - ručně + mech. - v ploškách	1000 ks	2 960	upřesnění: ostatní informace
24020	Ožínání - ručně + mech. - v pruzích	ha	11 840	upřesnění: ostatní informace
24030	Ožínání - ručně + mech. - celoplošně	ha	14 800	upřesnění: ostatní informace
24420	Chemická ochrana MLP proti bušení - v pruzích	ha	4 778	upřesnění: ostatní informace
24430	Chemická ochrana MLP proti bušení - celoplošně	ha	5 276	upřesnění: ostatní informace
24510	Odstranění škodících dřevin - ručně + mech.	ha	14 800	upřesnění: ostatní informace
25010	Klikoroh borový - chemické ošetření kultury	1000 ks	766	upřesnění: ostatní informace
31310	Prořezávky - jehlič. + list. - ručně + mech	ha	23 680	upřesnění: ostatní informace
31610	Rozčleňování porostů	km	14 800	upřesnění: ostatní informace
35010	Vyvětvování předcházející ochraně	1000 ks	74 000	upřesnění: ostatní informace
35110	Ochrana kmenů repelenty - bodování	1000 ks	79 480	upřesnění: ostatní informace
35130	Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr kmene	1000 ks	101 400	upřesnění: ostatní informace
36010	Lapače na kůrovce - instalace	ks	592	upřesnění: ostatní informace
36100	Lapáky - kladení - SM - ve větvích	ks	148	upřesnění: ostatní informace
36110	Lapáky - kladení - SM	ks	148	upřesnění: ostatní informace
36140	Lapáky - asanace - SM odkomněním	m3	666	
36170	Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření	ks	185	upřesnění: ostatní informace
36180	Otrávené lapáky-výroba a instal. trojnožky	ks	927	upřesnění: ostatní informace
36320	Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická	m3	666	upřesnění: ostatní informace
36330	Asanace kůrovcového dříví - chemická	m3	185	upřesnění: ostatní informace
36420	Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- mechanická	m3	666	
36430	Asanace kůrovcem ohroženého dříví - chemická	m3	185	upřesnění: ostatní informace

42120	Oklest a ořez - do 5 m včetně	1000 ks	44 400	upřesnění: ostatní informace
58110	Ruční práce	hod	370	upřesnění: ostatní informace
58120	Práce s JMP	hod	370	upřesnění: ostatní informace
58130	Práce s traktorem	hod	1 184	upřesnění: ostatní informace
58140	Práce s křovinořezem	hod	518	upřesnění: ostatní informace
58150	Práce s koněm	hod	1 036	upřesnění: ostatní informace
58160	Práce se zádovým postřikovačem	hod	518	upřesnění: ostatní informace
58410	Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic	km	22 200	upřesnění: ostatní informace

Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa)

kód zakázky: 123261
 název zakázky: Loučná nad Desnou
 název OJ: LS Loučná nad Desnou

účastník: Opavská lesní a.s.
 IČO: 45193177
 ulice: Masarykova třída 337/28
 obec: Opava 746 01

Ceny sadebního materiálu jsou uvedeny se započtením nákladů na dopravu a nákladů na manipulaci se sadebním materiálem.

CK	dřevina	typ	třída*	obal**	cena [Kč/tis.ks] ***
1250	SM	sazenice	5 mm	PRK	7 000
1255	SM	sazenice	5 mm	SAD	10 000
1260	SM	sazenice	6 mm	PRK	8 000
1265	SM	sazenice	6 mm	SAD	11 000
10250	JD	sazenice	5 mm	PRK	10 000
10255	JD	sazenice	5 mm	SAD	18 000
10260	JD	sazenice	6 mm	PRK	10 500
10265	JD	sazenice	6 mm	SAD	21 000
18245	DG	sazenice	4 mm	SAD	12 000
18250	DG	sazenice	5 mm	PRK	14 500
18255	DG	sazenice	5 mm	SAD	14 400
20145	BO	semenáčky	4 mm	SAD	10 000
20250	BO	sazenice	5 mm	PRK	5 800
20255	BO	sazenice	5 mm	SAD	9 500
30145	MD	semenáčky	4 mm	SAD	10 000
30250	MD	sazenice	5 mm	PRK	9 000
30255	MD	sazenice	5 mm	SAD	9 800
40175	DB	semenáčky	7 mm	SAD	14 500
40260	DB	sazenice	6 mm	PRK	6 000
42155	DBZ	semenáčky	5 mm	SAD	11 400
42175	DBZ	semenáčky	7 mm	SAD	16 000
42250	DBZ	sazenice	5 mm	PRK	5 500
42260	DBZ	sazenice	6 mm	PRK	7 000
42385	DBZ	poloodrostky	8	SAD	90 000
50155	BK	semenáčky	5 mm	SAD	10 000
50175	BK	semenáčky	7 mm	SAD	14 000
50250	BK	sazenice	5 mm	PRK	6 000
50260	BK	sazenice	6 mm	PRK	7 000
50385	BK	poloodrostky	8	SAD	35 000
53145	KL	semenáčky	4 mm	SAD	9 000
53260	KL	sazenice	6 mm	PRK	6 000
66145	JR	semenáčky	4 mm	SAD	13 800
66250	JR	sazenice	5 mm	PRK	13 000
66255	JR	sazenice	5 mm	SAD	13 000
74145	TR	semenáčky	4 mm	SAD	13 500
74385	TR	poloodrostky	8	SAD	65 000
80165	LP	semenáčky	6 mm	SAD	9 000
80270	LP	sazenice	7 mm	PRK	8 000
80280	LP	sazenice	8 mm	PRK	10 000
83145	OL	semenáčky	4 mm	SAD	10 500
83250	OL	sazenice	5 mm	PRK	6 000
83385	OL	poloodrostky	8	SAD	35 000

* označuje u semenáčků a sazenic minimální sílu kořenového krčku v mm, u poloodrostů a odrostků (xx38x, respektive xx39x) označuje „8“ poloodrostky a „9“ odrostky s nutností dodržení minimální síly kořenového krčku a výškového rozpětí pro daný druh dřeviny, dle přílohy vyhlášky č. 29/2004 Sb. v platném znění

** PRK-prostokořenný; SAD-plastový sadbovač; OST-jinak specifikovaný

*** u semenného materiálu cena v [Kč/kg]

PŘÍLOHA Č. P5 KATALOG PRO OPLOCENKY POUŽÍVANÉ PŘI MECHANICKÉ OCHRANĚ MLADÝCH LESNÍCH POROSTŮ

Pro všechny typy oplocenek:

V Příloze č. Z2 – Ostatní informace mohou být parametry oplocenek změněny nebo upřesněny pouze v odůvodněných případech. V popisu typů oplocenek jsou rozměry dřevěných částí uváděny bez kůry. Střední průměr je uváděn u nerozmítnutých tyčí a kůlů; minimální šířka u přířezů a rozmítnutých tyčí.

Obecné požadavky na dřevěné konstrukční prvky:

- dřeviny rodů SM, BO, MD, DB, AK, JL, JS;
- dříví bez hniloby a mechanického poškození (krom řezů po odvětvování); spodní část sloupků v délce o 10 cm větší než je zahlobení sloupku musí být v případě SM a BO opálena na dřevo nebo odkorněna a penetrována vhodným prostředkem;
- nosné kůly MD, DB, AK, JL, JS mohou být podélně rozříznuté (min. šířka spodního konce rozříznutého kůlu – 10 cm);
- délka kůlu musí být minimálně o 50 cm delší, než je výška pletiva (oplocenky);
- díra pro sloupek bude vyvrtána nebo vybrána rýčem, v případě vhodných podmínek je preferovanou variantou zatlučení kůlů do „rostlé“ zeminy, sloupek musí být pevně ukotven;
- spodní strana vzpěr bude ukotvena v zemi tak, aby nemohlo dojít k jejímu posunu.

Obecné doporučení k pozinkovaným konstrukčním prvkům (sloupky):

- pro sloupky není nutné předvrtávání děr, preferovanou variantou je zatlučit do „rostlé“ zeminy, sloupek musí být pevně ukotven.

Hřebíky použité na konstrukce jsou o 100 % delší než průměr přitloukaného materiálu, hřebíky budou dotlučeny, vyčnívající konce hřebíků zahnuty k dřevěné části oplocenky.

Spodní ráhna u drátěných oplocenek (160 cm, 180 cm, 200 cm, 220 cm) budou umístěna 10 - 40 cm nad terénem (dle místních podmínek), připevněna k pletivu na dvou místech drátem nebo hřebíkem (vrutem – pozinkované sloupky). Rozměry ráhna: tyčovina (délka 350 cm, na slabším konci 7 cm), lať o minimálních rozměrech (350 x 5 x 3 cm).

Kolík k přichycení pletiva – průměr min. 7 cm, délka min. 50 cm – zatlučen v rostlé zemi min. 40 cm.

Součástí stavby oplocenky do 100 m délky plotu je zbudování jednoho oboustranného žebříku (tvar písmene A) nebo branky. U oplocenek s délkou plotu větší než 100 m je součástí stavby zbudování dvou oboustranných žebříků nebo dvou branek v protilehlých rozích oplocenky. Stojné díly žebříků odpovídají parametrům sloupků, příčky dle parametrů vzpěr oplocenky. Žebřík je spojen hřebíkem se sloupkem oplocenky. Žebřík bude mít vždy jedno ráhno delší, sloužící k zachycení při vstupu do oplocenky a minimálně čtyři schůdky. Vstupní vrátka a žebřík u drátěných oplocenek budou mít vstup o šířce min. 100 cm.


Definování konstrukčních prvků oplocenek

Skupina	Účel	Příklady
Nosné prvky	Nesou funkční prvky	kůly, nosná ráhna, nosné sloupky, nosné vzpěry
Funkční prvky	Plní vlastní účel oplocenky	pletivo, ráhna, plotovky
Zpevňující prvky	Zpevňují funkční prvky	příčná ráhna, středové sloupky, drát
Stabilizační prvky	Zajišťují stabilitu konstrukce oplocenky	vzpěry

Branky:

Není-li v Příloze č. Z2 – Ostatní informace uvedeno jinak, bude každá oplocenka osazena brankami jednoho z níže uvedených vzorových typů uvedených níže v bodech a) – d).

a) Drátěná branka bez rámu



Konec pletiva bude přibitý na lati (kuláček, půlkuláček), jež poslouží k otevírání branky. Odklápěcí část bude zajištěna proti samovolnému otevření pomocí dvou zahnutých hřebíků umístěných ve spodní a horní části nosného kůlu. Spodní část branky 30-40 cm od země uzavřena na pevno – 2x lať (ráhno).

Konstrukční prvky (kůly – sloupky, vzpěry, pletivo) odpovídají svými rozměry a materiálem konkrétním typům vzorových oplocenek uvedených dále v této příloze.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků	Prvek	Materiál	Střední průměr	Min. šířka	Min. tloušťka	Min. délka
			cm	cm	cm	[cm]
funkční	latě		-	5	3	100
funkční	ráhno	přířezy-krajinky	-	6	2	100
funkční	ráhno	tyčovina půlená	-	10	-	100

b) Drátěná branka s rámem



Pletivo přibité na dřevěný rám (latě, přířezy, krajinky). Zajištění proti samovolnému otevření z venkovní strany pomocí dřevěného kolíku umístěném ve středu kůlu (sloupku) prostřednictvím hřebíku (vrutu). Samovolné otevření do prostoru oplocenky je zajištěno zarážkou (kolíkem) o průměru min. 7 cm a délce min. 50 cm, jež je zatlučen v rostlé zemi min. 40 cm.

Konstrukční prvky (kůly – sloupky, vzpěry, pletivo) odpovídají svými rozměry a materiálem konkrétním typům vzorových oplocenek uvedených dále v této příloze.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků	Prvek	Materiál	Střední průměr	Min. šířka	Min. tloušťka	Min. délka
			cm	cm	cm	[cm]
funkční	latě		-	5	3	100
funkční	ráhno	přířezy-krajinky	-	6	2	100

c) Dřevěná branka s rámem



Dřevěná branka z latí (ráhen) výšky 160 cm. Podélně umístění prvků (vztaženo k zemi) ve výšce cca 30, 100, 130 a 160 cm. Svislé prvky maximální mezera 5 cm. Zpevnění příčnou latí (ráhnem) mezi cca 30 a 100 cm od země. Uchycení pomocí čtyř zahnutých hřebíků případně dřevěných zámků (viz obr. výše) přichycených hřebíky (případně vruty – ocelové sloupky).

Konstrukční prvky (kůly – sloupky, vzpěry, pletivo) odpovídají svými rozměry a materiálem konkrétním typům vzorových oplocenek uvedených dále v této příloze.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků	Prvek	Materiál	Střední průměr	Min. šířka	Min. tloušťka	Min. délka
			cm	cm	cm	[cm]
funkční	latě		-	5	3	100
funkční	ráhno	přířezy-krajinky	-	6	2	100

d) Dřevěná branka



Dřevěná branka z latí (ráhen) výšky 160 cm. Podélně umístění prvků (vztaženo k zemi) ve výšce cca 30 a 140 cm. Svislé prvky maximální mezera 5 cm. Zpevnění příčnou latí (ráhnem) mezi cca 30 a 140 cm od země. Uchytení pomocí čtyř zahnutých hřebíků.

Konstrukční prvky (kůly – sloupky, vzpěry, pletivo) odpovídají svými rozměry a materiálem konkrétním typům vzorových oplocenek uvedených dále v této příloze.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků	Prvek	Materiál	Střední průměr	Min. šířka	Min. tloušťka	Min. délka
			cm	cm	cm	[cm]
funkční	latě		-	5	3	100
funkční	ráhno	přířezy-krajinky	-	6	2	100

Oplocenky drátěné:

Není-li u konkrétního typu nebo v Příloze č. Z2 – Ostatní informace uvedeno jinak:

Lesnické pletivo min. 1x pozink - 60 g/m², spojení drátů uzlíky, min. průměr vodičích drátů 2,2 mm, ostatních drátů min. 1,8 mm. Pletivo se napíná na vnější stranu sloupků, otočené velkými oky nahoru, směrem k zemi se oka zmenšují a houstnou. Ve spodní části vzdálenost drátů po 5 cm. Pletivo bude přibito min. 4 hřebíky na každý sloupek. Hřebíky k napnutí pletiva min. délky 60 mm budou zahnuty v horní části nahoru, u země dolů. Hřebíky lze nahradit sponami s minimálními parametry – délka 30 mm, tloušťka materiálu 1,2 mm. V případě oplocenek s pozinkovanými sloupky bude pletivo přichyceno k vylišovaným háčkům pro zavěšení pletiva min. na 4 místech. Háčky budou následně zatlačeny kladivem tak, aby bylo pletivo pevně přichyceno ke sloupku. Nerovnosti terénu budou předem srovnány tak, aby mezi terénem a spodním okrajem pletiva nebyla žádná mezera.

Mimo výše uvedeného bude u oplocenek výšky 160 cm min. počet vodorovných drátů 19, ve spodní části vzdálenost drátů po 5 cm v min. rozsahu 50 cm.

Oplocenky dřevěné:

K výrobě polí lze použít pouze dřevo jehličnaté nebo z měkkých listnáčů (TP, OS - při použití těchto dřevin se zvyšuje požadovaný minimální průměr o 1 cm), na nosné sloupky a nosná ráhna pouze jehličnaté dříví.

Drátěná 160/3




Zvěř: srnčí, **Výška (cm):** 160 (180), **Délka polí (cm):** 300, **Druh:** drátěná

Technický popis:

Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země min. 40 cm. Každý třetí kůl zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).
(Pozn.: v případě výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm s umístěním horního ráhna ve výšce 180 cm; v tomto případě musí být pletivo ve středu pole 2x přivázáno k ráhnu drátem).

Konstrukční prvky:

Skupina prvků	Prvek	Materiál	Střední průměr	Min. šířka	Min. tloušťka	Délka
			cm	cm	cm	[cm]
nosné	kůly	tyčovina	10-12	-	-	210 (230)
funkční	pletivo	160 (180) cm	-	-	-	-
stabilizační	vzpěry	tyčovina	7-10	-	-	140



Drátěná s pozinkovanými sloupky 160/3



Zvěř: srnčí, **Výška (cm):** 160 (180), **Délka polí (cm):** 300, **Druh:** drátěná


Technický popis:

Pletivo upevněno na sloupcích C profilu z pozinkovaného plechu zapuštěných 60 cm do země. Vzpěry jsou umístěny z vnitřní strany oplocenky v nejvyšší části sloupku pod úhlem 45° (rohové sloupky, lomové body, sloupky vstupních branek) pomocí vrutů. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

(Pozn.: v případě výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm s umístěním horního ráhna ve výšce 180 cm; v tomto případě musí být pletivo ve středu pole 2x přivázáno k ráhnu drátem).

Konstrukční prvky:

Skupina prvků	Prvek	Materiál	Střední průměr	Min. šířka	Min. tloušťka	Délka
			cm	cm	cm	[cm]
nosné	sloupek	pozink. plech	-	-	-	220 (250)
funkční	pletivo	160 (180) cm	-	-	-	-
stabilizační	vzpěry	tyčovina	7-10	-	-	200



Drátěná vysoká 220/4



Zvěř: vysoká, srnčí, **Výška (cm):** 220 (200), **Délka polí (cm):** 400, **Druh:** drátěná

Technický popis:


Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země min. 60 cm. Každý třetí kůl zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Cca 20 cm nad horním okrajem pletiva umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech přivázáno drátem.

Pozn. Při výšce 200 cm mohou být použity kůly délky 250 cm zapuštěny 50 cm do země, horní ráhno není použito.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků	Prvek	Materiál	Střední průměr	Min. šířka	Min. tloušťka	Délka
			cm	cm	cm	[cm]
nosné	kůly	tyčovina	10-12	-	-	280 (250)
funkční	pletivo	200 cm	-	-	-	-
stabilizační	vzpěry	tyčovina	7-10	-	-	210
funkční	horní ráhno	tyčovina	7-10	5	2,5	400



Polozávěsná 160/3




Zvěř: srnčí, **Výška (cm):** 160, **Délka polí (cm):** 300, **Druh:** drátěná

Technický popis:

Pro upevnění pletiva použity kůly v kombinaci s nosnými vzpěrami, kůly zapuštěny silnějším koncem do země min. 40 cm. Spodní okraj pletiva je pod nosnými vzpěrami pevně přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:

Skupina prvků	Prvek	Materiál	Střední průměr	Min. šířka	Min. tloušťka	Délka
			cm	cm	cm	[cm]
nosné	kůly	tyčovina	10-12	-	-	210
nosné	vzpěry	tyčovina	7-10	-	-	230
funkční	pletivo	160 cm		-	-	-



Závěsná 160/3




Zvěř: srnčí, **Výška (cm):** 160, **Délka polí (cm):** 300, **Druh:** drátěná

Technický popis:

Stavba převážně bez kůlů, pletivo nesou vzpěry. V lomových bodech a na každém 5. poli bude plot stabilizován kůlem nebo trojnožkou. Spodní okraj pletiva je v každém poli ve dvou místech pevně přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:

Skupina prvků	Prvek	Materiál	Střední průměr	Min. šířka	Min. tloušťka	Délka
			cm	cm	cm	[cm]
nosné	vzpěry	tyčovina	7-10	-	-	230
nosné	kůly	tyčovina	10-12			210
funkční	pletivo	150(160)cm	-	-		-



Horská drátěná 220/3,5



Zvěř: vysoká, **Výška (cm):** 220, **Délka polí (cm):** 350, **Druh:** drátěná


Technický popis:

Pletivo je upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země min. 50 cm. Každý rohový a třetí kůl zavětrován vzpěrou z vnitřní strany ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. Cca 20 cm nad horním okrajem pletiva je v každém poli umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech přivázáno drátem o průměru 2,5 mm. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole z vnitřní strany přichycen kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem) pevně k terénu.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků	Prvek	Materiál	Střední průměr	Min. šířka půlená	Délka
			cm	cm	[cm]
nosné	kůly	tyčovina	12-14	-	280
funkční	pletivo	200 cm výška	viz popis dole	-	-
stabilizační	vzpěry	tyčovina	9-12	-	210
funkční	horní ráhno	tyčovina půlená	10	8	350

Pletivo: výška pletiva 200 cm, min. počet vodorovných drátů 22 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové dráty mají průměr 2,5 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, povrchová úprava je Zn.



Drátěná s horskou vzpěrou 200/3



Zvěř: jelení, dančí, srnčí, **Výška (cm):** 200, **Délka polí (cm):** 300, **Druh:** drátěná


Technický popis:

Pletivo upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý nosný kůl je zavětrován (z vnitřní i vnější strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. Ve středu každého pole je umístěna vzpěra, která podpírá první ráhno, které je umístěno v horním okraji pletiva, pletivo je připevněno k ráhnu na čtyřech místech hřebíky. Vzpěra je zapuštěna min. 20 cm do země, v dolní části odkorněna a naimpregnována dehtovým nátěrem či opálena do výšky 20 cm nad terén. Druhé ráhno je připevněno ke sloupkům cca 40 cm nad pletivem.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků	Prvek	Materiál	Střední průměr	Min. šířka půlená	Délka
			cm	cm	[cm]
nosné	kůly	tyčovina	12-14	-	250
funkční	pletivo	160 cm výška	viz popis dole	-	-
stabilizační	vzpěry	tyčovina	9-12	-	190
	střední vzpěra	tyčovina	8	-	180
funkční	horní a spodní ráhno	tyčovina půlená	10	8	350

Pletivo: výška pletiva 160 cm, počet vodorovných drátů 19 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové dráty mají průměr 2,8 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, vzdálenost sousedních vodorovných drátů od země až do výšky 50 cm max. 5 cm.



Koliba 150/3




Zvěř: srnčí, **Výška (cm):** 150, **Délka polí (cm):** 300, **Druh:** dřevěná

Technický popis:

Stavba bez kůlu z dílů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce 2/3 pod úhlem 45°.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků	Prvek	Materiál	Střední průměr	Min. šířka	Min. tloušťka	Délka
			cm	cm	cm	[cm]
nosné	sloupky	přířezy (krajiny)	-	6	2,5	160
funkční	ráhna	přířezy (krajiny)	-	6	2	300
zpevňující	příčná ráhna	přířezy (krajiny)	-	6	2	250
stabilizační	vzpěry	tyčovina	7-10	-	-	140



Koliba vysoká 220/3




Zvěř: vysoká, srnčí, **Výška (cm):** 220, **Délka polí (cm):** 300, **Druh:** dřevěná

Technický popis:

Stavba bez kůlů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce 2/3 pod úhlem 45°.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků	Prvek	Materiál	Střední průměr	Min. šířka	Min. tloušťka	Délka
			cm	cm	cm	[cm]
nosné	sloupky	přířezy (krajiny)	-	6	2,5	230
funkční	ráhna	přířezy (krajiny)	-	6	2	300
zpevňující	příčná ráhna	přířezy (krajiny)	-	6	2	300
stabilizační	vzpěry	tyčovina	8-10	-	-	210



Pacov 150/3




Zvěř: srnčí, **Výška (cm):** 150 (180), **Délka polí (cm):** 300, **Druh:** dřevěná

Technický popis:

Stavba bez kůlu, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce $\frac{1}{2}$ pod úhlem 45° . Mezi plotovkami maximální mezera 10 cm. Výška 180 cm: - přidat třetí ráhno (max. mezera 25 cm), sloupky délka 190 cm. Při spojování dílců oplocenky bude z opačné strany než tyčky a nosné sloupky na nosná ráhna na kraji dílce s větší roztečí nosných ráhen svisle připevněn spojovací segment délky 100 cm.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků	Prvek	Materiál	Střední průměr	Min. šířka	Min. tloušťka	Délka
			cm	cm	cm	[cm]
nosné	nosná ráhna	tyčovina	-	6	2	340
nosné	sloupky	přířezy (krajiny)	-	6	2,5	160
funkční	plotovky	přířezy (krajiny)	-	4	2	100
funkční	ráhna	přířezy (krajiny)	-	4	2	300
stabilizační	vzpěry	tyčovina	6-9	-	-	110




A photograph of a rusty metal gate with a wooden frame, set in a wooded area. The gate is closed, and the surrounding ground is covered in fallen leaves.

Technický popis:

Konstrukční prvky:

Skupina prvků	Prvek	Materiál	Střední průměr	Min. šířka	Min. tloušťka	Délka
			cm	cm	cm	[cm]
nosné	kůly	tyčoviny	12-14	-	-	280
funkční	ráhna	přířezy (krajiny)	-	7	2	400
zpevňující	příčná ráhna	přířezy (krajiny)	-	7	2	270
zpevňující	střed. sloupek	přířezy (krajiny)	-	7	2	220
stabilizační	vzpěry	tyčovina	8-10	-	-	210



Horská úzká 220/3




Zvěř: vysoká, srnčí, **Výška (cm):** 220, **Délka polí (cm):** 300, **Druh:** dřevěná

Technický popis:

Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné silnějším koncem do země 60 cm. Každý druhý kůl zavětrován střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 45°.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků	Prvek	Materiál	Střední průměr	Min. šířka	Min. tloušťka	Délka
			cm	cm	cm	[cm]
nosné	kůly	tyčoviny	12-14	-	-	280
funkční	ráhna	přířezy (krajiny)	-	6	2	300
zpevňující	příčná ráhna	přířezy (krajiny)	-	6	2	300
stabilizační	vzpěry	tyčovina	8-10	-	-	210



Oplocenky a oplůtky v oborách

Oplocenka 210/3 s ráhny




Zvěř: vysoká, mufloní, srnčí, **Výška (cm):** 210, **Šířka (cm):** 300, **Druh:** kombinovaná

Technický popis:


Kombinovaná oplocenka do obory z dřevěných ráhen (SM, MD) a lesnického pletiva. Délka polí 3 m (+/- 0,5m), výška 210 cm (část s pletivem 160 cm + 2 ráhna nad ním). Dřevěné kůly (SM, MD) průměru min 12 cm na slabém konci, zapuštěné do země silným koncem do hloubky 50 cm. Kůly musí být vyrobeny ze syrové tyčoviny (ne z vrškových částí surových kmenů s přeslenovými suky a vysokou sbíhavostí). Osazení sloupků bude předvrtáno vrtákem menšího průměru, než je kůl a ten bude do země dále dotlučen. Každý druhý kůl v řadě bude směrem dovnitř oplocenky zavětrován vzpěrou min průměru 10 cm na slabém konci, jednostranně zatlučenou 25 cm do země, šikmo seříznutou a přibitou do kůlu ve výšce nejméně 180 cm od země pod úhlem nejvýše 45 stupňů (úhel opření u země). Rohové sloupky budou zavětrovány 2 vzpěrami opřenými v linii oplocení. Dřevěná ráhna v počtu 5 ks budou na kůly natlučena tak, aby 1. a 3. v řadě odspodu byly natlučeny ve výškách 10 cm od země a 160 cm od země a umožnily následnou instalaci lesnického pletiva výšky 160 cm přes horní vodící drát. Pletivo kopíruje zem. Nejvyšší ráhno (5.) bude umístěno min 210 cm od země; 2. a 4. ráhno v pořadí od země budou umístěny rovnoměrně mezi ráhna sousední s pevně danou výškou. Dřevěná ráhna jsou ze syrové půlené tyčoviny (ne z vrškových částí surových kmenů s přeslenovými suky a vysokou sbíhavostí). Ráhna budou min průměru na slabém konci 10 cm. Ráhna budou na kůlech přibíjena střídavě, budou na obou stranách přesahovat kůl min o 15 cm a hřebíky budou tlučeny min 15 cm od konců ráhen. Hřebíky použité ke stloukání konstrukce musí být minimálně dvojnásobné délky, než je přitloukaný materiál. Lesnické pletivo uzlové výšky 160 cm, počet vodorovných drátů 20, okrajový drát o minimálním průměru 2,2 mm, vnitřní dráty minim 1,8 mm, vrstva zinkování minimálně 60 g/m² (provedení a kvalita standard). Pletivo bude přibito na obě okrajová ráhna hřebíky délky 70 mm s odstupem po 50 cm.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků	Prvek	Materiál	Min. průměr	Min. šířka půlená	Délka
			cm	cm	cm
nosné	kůly	tyčovina	12-14	-	280
funkční	pletivo	160 cm výška	viz. popis	-	160
funkční	ráhna	půlená tyčovina	-	10	350
stabilizační	vzpěry	tyčovina	10	-	250



Oplůtek 200/100x100



Zvěř: vysoká, mufloní, srnčí, **Výška (cm):** 200, **Šířka (cm):** 100, **Druh:** dřevěný

Technický popis:

Oplůtek do obory je dřevěná konstrukce za čtyř stejných dílů svázaných pozinkovaným drátem min tloušťky 2,5 mm pevně zatočeným kleštěmi. Jednotlivé díly jsou složeny z dřevěných přířezů (SM, MD) min tloušťky 3,5 cm a šířky 5 cm (hraněné min z jedné širší strany) a spojeny na všech styčných místech hřebíky min délky 80 mm. Všechny hřebíky budou protlučeny a na druhé straně ohnuty. Vyrobena konstrukce jednoho dílu má lichoběžníkový tvar. Příčné latě jsou umístěny ve vzdálenosti 25 cm, 90 cm a 145 cm od paty, přesahují vnější hrany krajních dvoumetrových svislých latí o 10 cm a jsou přibity o šířku materiálu mírně šikmo k nutnému zaklesnutí jednotlivých dílů oplůtku do sebe. Zpevňovací šikmá lať je přibita mezi dolní a střední příčnou lať pod úhlem přibližně 45 stupňů. Jednotlivé čtyři díly jsou sestaveny do tvaru komolého jehlanu a v místech přesahu horních a dolních příčných latí spojeny vázacím drátem na 8 místech.

Pro oplůtek bude v porostu nalezeno a upraveno místo tak, aby se po instalaci opíral celou základnou o terén a stál ve svislé poloze. Na dvou protilehlých místech budou do hloubky 40 cm zaraženy dlouze zašpicované kolíky min tloušťky 8 cm nebo půlkuláče min šířky řezané plochy 11 cm a oplůtek k nim připevněn dvojitým pozinkovaným drátem průměru 2,5 mm pevně zatočeným kleštěmi.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků	Prvek	Umístění	Počet prvků	Min. šířka	Min. tloušťka	Délka
			ks	cm	cm	[cm]
funkční	latě	1. 3. 5. a 7. lať svislé konstrukce	4	5	3,5	200
funkční	latě	2. a 6. lať svislé konstrukce	2	5	3,5	180
funkční	latě	4. prostřední lať svislé konstrukce	1	5	3,5	160
nosné	latě	8. dolní příčná lať	1	5	2,5	120
stabilizační	latě	9. zpevňovací šikmá a 10. prostřední příčná lať	2	5	3,5	100
nosné	latě	11. horní příčná lať	1	5	3,5	80
stabilizační	kůly	protilehlé strany konstrukce	2	11	8	100

PŘÍLOHA Č. P6 ŘADIČ VÝKONŮ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

V Projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované výkony pěstebních činností. V tabulce jsou uvedeny základní podvýkony pěstebních činností a jejich rozdělení dle agregovaných cenových kódů.

Lesní správa může pro potřebu vykazování výroby a v Projektech použít i nadstavbový výkon na pátém místě kódu s jiným číslem než 1.

Agregované cenové kódy vysoutěžené s cenotvornou jednotkou "hod" (hodinové sazby) budou použity pro kalkulaci nákladů, které budou vykázány v jednotkách "Kč" na výkonech s předposledním číslem 9 (xxx9x) jako ostatní práce příslušné ke konkrétnímu výkonu.

CK (agregace)	Název (agregace)	Cenotvorná jednotka	výkony (projekt)	Název (projekt)	Cenotvorná jednotka
11010	Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého	m ³	11011	Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého	m ³
11020	Úklid a pálení klestu - jehličnatého	m ³	11021	Úklid a pálení klestu - jehličnatého	m ³
11030	Úklid a pálení klestu - listnatého	m ³	11031	Úklid a pálení klestu - listnatého	m ³
11110	Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - jehl.+list.	m ³	11111	Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list.	m ³
			11141	Úklid klestu (bez pálení) - mechan.- jehl.+list.	m ³
11120	Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - jehličnatého	m ³	11121	Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehličnatého	m ³
			11151	Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - jehl.	m ³
11130	Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - listnatého	m ³	11131	Úklid klestu (bez pálení) - ručně - listnatého	m ³
			11161	Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - list.	m ³
11170	Úklid klestu (bez pálení) ručně po mech.vyvážení klestu	m ³	11171	Úklid klestu (bez pálení) ručně po mech.vyvážení klestu	m ³
11210	Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat.	m ³	11211	Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat.	m ³
11220	Pálení sneseného klestu - jehličnatého	m ³	11221	Pálení sneseného klestu - jehličnatého	m ³
11230	Pálení sneseného klestu - listnatého	m ³	11231	Pálení sneseného klestu - listnatého	m ³
11410	Drcení klestu	m ³	11411	Drcení klestu	m ³
11560	Vyvážení těž. zbytků k energ. účelům	m ³	11561	Vyvážení těž. zbytků k energ. účelům	m ³
11580	Vyklizování ploch po těžbě jinak	m ³	11581	Vyklizování ploch po těžbě jinak	m ³
11610	Dočišťování ploch po těžbě	ha	11611	Dočišťování ploch po těžbě	ha
12010	Příprava půdy na holině - ruč + mech. v ploškách	1000 ks	12011	Příprava půdy na holině - ručně v ploškách	1000 ks
			12031	Příprava půdy na holině - mechanizovaně v ploškách	1000 ks
12020	Příprava půdy na holině - ruč + mech. v pruzích	ha	12021	Příprava půdy na holině - ručně v pruzích	ha
			12041	Příprava půdy na holině - mechanizovaně v pruzích	ha
12050	Příprava půdy na holině - mech. celoplošně	ha	12051	Příprava půdy na holině - mechanizovaně celoplošně	ha
12060	Příprava půdy na holině - chem. v pruzích	ha	12061	Příprava půdy na holině - chemicky v pruzích	ha
12070	Příprava půdy na holině - chem. celoplošně	ha	12071	Příprava půdy na holině - chemicky celoplošně	ha
			12081	Příprava půdy na holině - chemicky celoplošně	ha
12110	Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v ploškách	1000 ks	12111	Příprava půdy pod porostem-ručně v ploškách	1000 ks
			12131	Příprava půdy pod porostem-mechanizov. v ploškách	1000 ks
12120	Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v pruzích	ha	12121	Příprava půdy pod porostem-ručně v pruzích	ha

			12141	Příprava půdy pod porostem-mechanizovaně v pruzích	ha
12150	Příprava půdy pod porostem - mech. celoplošně	ha	12151	Příprava půdy pod porostem - mechanizovaně celoplošně	ha
12160	Příprava půdy pod porostem - chem. v pruzích	ha	12161	Příprava půdy pod porostem-chemicky v pruzích	ha
12170	Příprava půdy pod porostem - chem. celoplošně	ha	12171	Příprava půdy pod porostem-chemicky celoplošně	ha
			12181	Příprava půdy pod porostem-chemicky celoplošně	ha
12250	Příprava pro obnovu na holině - mech. celoplošně	ha	12251	Příprava pro obnovu na holině - mech. celoplošně	ha
14010	Síje a podsíje do připravené půdy - bodově	ha	14011	První síje do připravené půdy - bodově	ha
			14211	Opakovaná síje do připravené půdy - bodově	ha
			15011	První podsíje do připravené půdy - bodově	ha
			15211	Opakovaná podsíje do připravené půdy - bodově	ha
14020	Síje a podsíje do připravené půdy - v ploškách	ha	14021	První síje do připravené půdy - v ploškách	ha
			14221	Opakovaná síje do připravené půdy - v ploškách	ha
			15021	První podsíje do připravené půdy - v ploškách	ha
			15221	Opakovaná podsíje do připravené půdy - v ploškách	ha
14030	Síje a podsíje do připravené půdy - v pruzích	ha	14031	První síje do připravené půdy - v řádcích	ha
			14041	První síje do připravené půdy - v pruzích	ha
			14231	Opakovaná síje do připravené půdy - v řádcích	ha
			14241	Opakovaná síje do připravené půdy - v pruzích	ha
			15031	První podsíje do připravené půdy - v řádcích	ha
			15041	První podsíje do připravené půdy - v pruzích	ha
			15231	Opakovaná podsíje do připravené půdy - v řádcích	ha
			15241	Opakovaná podsíje do připravené půdy - v pruzích	ha
14050	Síje a podsíje do připravené půdy - celoplošně	ha	14051	První síje do připravené půdy - celoplošně	ha
			14251	Opakovaná síje do připravené půdy - celoplošně	ha
			15051	První podsíje do připravené půdy - celoplošně	ha
			15251	Opakovaná podsíje do připravené půdy - celoplošně	ha
14080	Síje a podsíje do připravené půdy - jinak	ha	14081	První síje do připravené půdy - celoplošně	ha
			14281	Opakovaná síje do připravené půdy - celoplošně	ha
			15081	První podsíje do připravené půdy - celoplošně	ha
			15281	Opakovaná podsíje do připravené půdy - celoplošně	ha
14110	Síje a podsíje do nepřipravené půdy - bodově	ha	14111	První síje do nepřipravené půdy - bodově	ha
			14311	Opakovaná síje do nepřipravené půdy - bodově	ha
			15111	První podsíje do nepřipravené půdy - bodově	ha
			15311	Opakovaná podsíje do nepřipravené půdy - bodově	ha

14120	Síje a podsíje do nepřipravené půdy - v ploškách	ha	14121	První síje do nepřipravené půdy - v ploškách	ha
			14321	Opakovaná síje do nepřipravené půdy - v ploškách	ha
			15121	První podsíje do nepřipravené půdy - v ploškách	ha
			15321	Opakovaná podsíje do nepřipravené půdy - v plošk.	ha
14130	Síje a podsíje do nepřipravené půdy - v pruzích	ha	14131	První síje do nepřipravené půdy - v řádcích	ha
			14141	První síje do nepřipravené půdy - v pruzích	ha
			14331	Opakovaná síje do nepřipravené půdy - v řádcích	ha
			14341	Opakovaná síje do nepřipravené půdy - v pruzích	ha
			15131	První podsíje do nepřipravené půdy - v řádcích	ha
			15141	První podsíje do nepřipravené půdy - v pruzích	ha
			15331	Opakovaná podsíje do nepřipravené půdy - v řádcích	ha
			15341	Opakovaná podsíje do nepřipravené půdy - v pruzích	ha
14150	Síje a podsíje do nepřipravené půdy - celoplošně	ha	14151	První síje do nepřipravené půdy - celoplošně	ha
			14351	Opakovaná síje do nepřipravené půdy - celoplošně	ha
			15151	První podsíje do nepřipravené půdy - celoplošně	ha
			15351	Opakovaná podsíje do nepřipravené půdy - celoplošně	ha
16010	Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jamková	1000 ks	16011	První sadba do připravené půdy - ruční - jamková	1000 ks
			16111	První sadba do přípr.půdy-mechanizovaná-jamková	1000 ks
			17011	První podsadba do přípr.půdy-ruční-jamková	1000 ks
			17111	První podsadba do přípr.půdy-mechan.-jamková	1000 ks
16410	Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jamková	1000 ks	16411	Opakovaná sadba do příprav.půdy-ruční-jamková	1000 ks
			16511	Opakovaná sadba do přípr.půdy-mechan.-jamková	1000 ks
			17411	Opak. podsadba do přípr.půdy-ruční-jamková	1000 ks
			17511	Opak. podsadba do přípr.půdy-mechan.-jamková	1000 ks
16020	Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - šterbinová	1000 ks	16021	První sadba do připravené půdy - ruční - šterbinová	1000 ks
			16121	První sadba do přípr.půdy-mechanizovaná-šterbinová	1000 ks
			17021	První podsadba do přípr.půdy-ruční-šterbinová	1000 ks
16050	Sadba do připravené půdy - ruční + mech. - dvojsadba (pouze druhá sazenice)	1000 ks	16051	Sadba do připravené půdy - ruční + mech. - dvojsadba (pouze druhá sazenice)	1000 ks
			16151	Sadba do připravené půdy - mech. - dvojsadba (pouze druhá sazenice)	1000 ks
16420	Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - šterbinová	1000 ks	16421	Opakovaná sadba do příprav.půdy-ruční-šterbinová	1000 ks
			16521	Opakovaná sadba do přípr.půdy-mechan.-šterbinová	1000 ks
			17421	Opak. podsadba do přípr.půdy-ruční-šterbinová	1000 ks
16030	Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - kopečková	1000 ks	16031	První sadba do připravené půdy - ruční - kopečková	1000 ks

			17031	První podsadba do přípr.půdy-ruční-kopečková	1000 ks
16250	Sadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - dvojsadba (pouze druhá sazenice)	1000 ks	16251	Sadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - dvojsadba (pouze druhá sazenice)	1000 ks
			16351	Sadba do nepřipravené půdy - mech. - dvojsadba (pouze druhá sazenice)	1000 ks
16260	Sadba - odrostky, poloodrostky - jamková	1000 ks	16261	Sadba odrostků a poloodrostků do nepřipravené půdy	1000 ks
16040	Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč	1000 ks	16041	První sadba do připravené půdy - ruční - dutý rýč	1000 ks
			17041	První podsadba do přípr.půdy-ruční-dutý rýč	1000 ks
16440	Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč	1000 ks	16441	Opakovaná sadba do příprav.půdy-ruční-dutý rýč	1000 ks
			17441	Opak. podsadba do přípr.půdy-ruční-dutý rýč	1000 ks
16080	Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jiná	1000 ks	16081	První sadba do připravené půdy - ruční - jiná	1000 ks
			16181	První sadba do přípr.půdy-mechanizovaná-jiná	1000 ks
			17081	První podsadba do přípr.půdy-ruční-jiná	1000 ks
			17181	První podsadba do přípr.půdy-mechan.-jiná	1000 ks
16480	Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jiná	1000 ks	16481	Opakovaná sadba do příprav.půdy-ruční-jiná	1000 ks
			16581	Opakovaná sadba do přípr.půdy-mechan.- jiná	1000 ks
			17481	Opak. podsadba do přípr.půdy-ruční-jiná	1000 ks
			17581	Opak. podsadba do přípr.půdy-mechan.-jiná	1000 ks
16210	Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková	1000 ks	16211	První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková	1000 ks
			16311	První sadba do nepřip.půdy-mechan.-jamková	1000 ks
			17211	První podsadba do nepřip.půdy-ruční-jamková	1000 ks
			17311	První podsadba do nepři.půdy-mechan.-jamková	1000 ks
16610	Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková	1000 ks	16611	Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková	1000 ks
			16711	Opakovaná sadba do nepř.půdy-mechan.-jamková	1000 ks
			17611	Opak. podsadba do nepřipr.půdy-ruční-jamková	1000 ks
			17711	Opak. podsadba do nepřip.půdy-mechan.-jamková	1000 ks
16220	Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - šterbinová	1000 ks	16221	První sadba do nepřipravené půdy-ruční-šterbinová	1000 ks
			16321	První sadba do nepřip.půdy-mechan.-šterbinová	1000 ks
			17221	První podsadba do nepřipr.půdy-ruční-šterbinová	1000 ks
16620	Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - šterbinová	1000 ks	16621	Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-šterbinová	1000 ks
			16721	Opakovaná sadba do nepř.půdy-mechan.-šterbinová	1000 ks
			17621	Opak. podsadba do nepřipr.půdy-ruční-šterbinová	1000 ks
16230	Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - kopečková	1000 ks	16231	První sadba do nepřipravené půdy-ruční-kopečková	1000 ks
			17231	První podsadba do nepřipr.půdy-ruční-kopečková	1000 ks
16240	Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč	1000 ks	16241	První sadba do nepřipravené půdy-ruční-dutý rýč	1000 ks

			17241	První podsadba do nepřipr.půdy- ruční-dutý rýč	1000 ks
16640	Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč	1000 ks	16641	Opakovaná sadba do nepř.půdy- ruční-dutý rýč	1000 ks
			17641	Opak. podsadba do nepřipr.půdy- ruční-dutý rýč	1000 ks
16660	Opak. sadba - odrostky, poloodrostky - jamková	1000 ks	16661	Opakovaná sadba odrostků a poloodrostků do nepřipravené půdy	1000 ks
16280	Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jiná	1000 ks	16281	První sadba do nepřipravené půdy- ruční-jiná	1000 ks
			16381	První sadba do nepřipr.půdy- mechan.-jiná	1000 ks
			17281	První podsadba do nepřipr.-ruční- jiná	1000 ks
			17381	První podsadba do nepři.půdy- mechan.-jiná	1000 ks
16680	Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jiná	1000 ks	16681	Opakovaná sadba do nepř.půdy- ruční-jiná	1000 ks
			16781	Opakovaná sadba do nepř.půdy- mechan.-jiná	1000 ks
			17681	Opak. podsadba do nepřipr.půdy- ruční-jiná	1000 ks
			17781	Opak. podsadba do nepřip.půdy- mechan.-jiná	1000 ks
16900	Doplňování MZD	1000 ks	16901	Doplňování MZD	1000 ks
16960	Doplňování MZD - odrostky, poloodrostky	1000 ks	16961	Doplňování MZD - odrostky, poloodrostky	1000 ks
16980	Máčení prostokořenného SaMa před výsadbou – hydrogely (příp. mykorhizní přípravky)	1000 ks	16981	Máčení prostokořenného SaMa před výsadbou – hydrogely (příp. mykorhizní přípravky)	1000 ks
21010	Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně + mech	ha	21011	Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně	ha
			21021	Ošetřování MLP kypřením půdy - mechanizovaně	ha
21110	Ošetřování MLP jinak	ha	21111	Ošetřování MLP jinak	ha
22010	Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 160/3	km	22011	Oplocenky z nov.mat.-drátěné- Drátěná 160/3	km
22020	Oplocenky z nov.mat.-drátěné- Polozáv.160/3	km	22021	Oplocenky z nov.mat.-drátěné- Polozáv.160/3	km
22030	Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 160/3	km	22031	Oplocenky z nov.mat.-drátěné- Závěsná 160/3	km
22040	Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4	km	22041	Oplocenky z nov.mat.-drátěná- Drátěná 220/4	km
22050	Oplocenky z nov.mat.-drátěná- jiná	km	22051	Oplocenky z nov.mat.-drátěná-jiná	km
22060	Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská 220/3,5	km	22061	Oplocenky z nov.mat.-drátěná- Horská 220/3,5	km
22070	Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná s pozinkovanými sloupky 160/3	km	22071	Oplocenky z nov.mat.-drátěné- Drátěná s pozinkovanými sloupky 160/3	km
22110	Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 150/3	km	22111	Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- Koliba 150/3	km
22120	Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3	km	22121	Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3	km
22130	Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba vysoké 220/3	km	22131	Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- Koliba vysoké 220/3	km
22140	Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 220/4	km	22141	Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- Horská 220/4	km
22150	Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská úzká 220/3	km	22151	Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- Horská úzká 220/3	km
22160	Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- jiná	km	22161	Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-jiná	km
22210	Rozebírání a likvid. oplocenek- drátěné-do 180 cm vč	km	22211	Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 cm včetně	km
22220	Rozebírání a likvid. oplocenek- drátěné-nad 180 cm	km	22221	Rozebírání a likvidace oploc.- drátěné-nad 180 cm	km
22230	Rozebírání a likvid. oplocenek-drátěné s pozink. sloupky -do 180 cm vč	km	22231	Rozebírání a likvid. oplocenek- drátěné s pozink. sloupky -do 180 cm vč	km

22310	Rozebírání a likvid. oplocenek-dřevěné-do 180 cm vč	km	22311	Rozeb. a likvid. oploc.-dřevěné-do 180 cm včetně	km
22320	Rozebírání a likvid. oplocenek-dřevěné-nad 180 cm	km	22321	Rozebírání a likvidace oploc.-dřevěné-nad 180 cm	km
22410	Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm včetně	km	22411	Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm včetně	km
22420	Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 180 cm	km	22421	Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 180 cm	km
22430	Oplocov. z použ.mater.-drátěné s pozink. sloupky -do 180 cm včetně	km	22431	Oplocov. z použ.mater.-drátěné s pozink. sloupky -do 180 cm včetně	km
22510	Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 180 cm včetně	km	22511	Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 180 cm včetně	km
22520	Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad 180 cm	km	22521	Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad 180 cm	km
22610	Zřizování oplocenek v oborách	km	22611	Zřizování oplocenek v oborách	km
22710	Zřizování oplocenek - doplnění ráhen	km	22711	Zřizování oplocenek - doplnění ráhen	km
22720	Zřizování oplocenek - doplnění vodícího drátu	km	22721	Zřizování oplocenek - doplnění vodícího drátu	km
22980	Údržba a opravy oplocenek	km	22981	Údržba a opravy oplocenek	km
23010	Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování	ks	23011	Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování	ks
23020	Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání	ks	23021	Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání	ks
23110	Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní	1000 ks	23111	Nátěry kultur repelenty-letní	1000 ks
			23131	Postřiky kultur repelenty-letní	1000 ks
23120	Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní	1000 ks	23121	Nátěry kultur repelenty-zimní	1000 ks
			23141	Postřiky kultur repelenty-zimní	1000 ks
			23181	Nátěry kultur repelenty-zimní	1000 ks
23150	Ochrana náletů repelenty-letní	ha	23151	Ochrana náletů repelenty-letní	ha
23160	Ochrana náletů repelenty-zimní	ha	23161	Ochrana náletů repelenty-zimní	ha
23210	Mechanická ochrana vrcholu	1000 ks	23211	Mechanická ochrana vrcholu	1000 ks
23310	Individuální ochrana - tubusové chrániče	1000 ks	23311	Individuální ochrana – tubusové chrániče	1000 ks
23320	Individuální ochrana - opichy	1000 ks	23321	Individuální ochrana - opichy	1000 ks
23330	Individuální ochrana - oplůtky	1000 ks	23331	Individuální ochrana - oplůtky	1000 ks
23340	Individuální ochrana - rozsocha	1000 ks	23341	Individuální ochrana - rozsocha	1000 ks
23350	Individuální ochrana - opakované použití chráničů	1000 ks	23501	Individuální ochrana - opakované použití chráničů	1000 ks
23360	Individuální ochrana - opakované použití pletiva	1000 ks	23601	Individuální ochrana - opakované použití pletiva	1000 ks
23370	Individuální ochrana - oprava	1000 ks	23371	Individuální ochrana - oprava	1000 ks
23380	Individuální ochrana - odstranění a likvidace	1000 ks	23381	Individuální ochrana - odstranění a likvidace	1000 ks
23510	Ochrana proti černé zvěři	1000 ks	23511	Ochrana proti černé zvěři	1000 ks
23610	Oplůtky v oborách	ks	23611	Oplůtky v oborách	ks
23620	Opravy oplůtků	ks	23621	Opravy oplůtků	ks
23710	Nátěr nebo postřik repelenty-letní-sazenice před výsadbou	1000 ks	23711	Nátěr nebo postřik repelenty-letní-sazenice před výsadbou	1000 ks
			23731	Postřik repelenty-letní-sazenic před výsadbou	1000 ks
23720	Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-sazenice před výsadbou	1000 ks	23721	Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-sazenice před výsadbou	1000 ks
			23741	Postřik repelenty-lzimní-sazenice před výsadbou	1000 ks
24010	Ožínání - ručně + mech. - v ploškách	1000 ks	24011	Ožínání - ručně - v ploškách	1000 ks
			24111	Ožínání - mechanizovaně - v ploškách	1000 ks
			212141	Provoz semen.sadů - vyžínání	1000 ks
			212241	Provoz matečnic - vyžínání	1000 ks
24020	Ožínání - ručně + mech. - v pruzích	ha	24021	Ožínání - ručně - v pruzích	ha
			24121	Ožínání - mechanizovaně - v pruzích	ha
24030	Ožínání - ručně + mech. - celoplošně	ha	24031	Ožínání - ručně - celoplošně	ha
			24131	Ožínání - mechanizovaně - celoplošně	ha
24220	Ošlapávání kultur	1000 ks	24221	Ošlapávání kultur	1000 ks

24410	Chemická ochrana MLP proti buření – v ploškách	1000 ks	24411	Chemická ochrana MLP proti buření – v ploškách	1000 ks
24420	Chemická ochrana MLP proti buření – v pruzích	ha	24421	Chemická ochrana MLP proti buření – v pruzích	ha
			24461	Chemická ochrana MLP proti buření – v pruzích	ha
24430	Chemická ochrana MLP proti buření – celoplošně	ha	24431	Chemická ochrana MLP proti buření – celoplošně	ha
			24441	Chemická ochrana MLP proti buření – celoplošně	ha
			24451	Chemická ochrana MLP proti buření – celoplošně	ha
24510	Odstranění škodících dřevin – ručně + mech.	ha	24511	Odstranění škodících dřevin – ručně	ha
			24521	Odstranění škodících dřevin – mechanizovaně	ha
24530	Odstranění škodících dřevin – chemicky	ha	24531	Odstranění škodících dřevin – chemicky	ha
24540	Odstranění škodících dřevin – kombinovaně	ha	24541	Odstranění škodících dřevin – kombinovaně	ha
25010	Klikoroh borový – chemické ošetření kultury	1000 ks	25011	Klikoroh borový – chemické ošetření kultury	1000 ks
25020	Klikoroh borový – výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad	ks	25021	Klikoroh borový – výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad	ks
25110	Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům	ha	25111	Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům	ha
25210	Ošetření proti ponravám chrousta – při zalesnění	1000 ks	25211	Ošetření proti ponravám chrousta – při zalesnění	1000 ks
25220	Ošetření proti ponravám chrousta – dodatečné	1000 ks	25221	Ošetření proti ponravám chrousta – dodatečné	1000 ks
26010	Hlodavci – nátěry kultur repelenty	1000 ks	26011	Hlodavci – nátěry kultur repelenty	1000 ks
26020	Hlodavci – kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad	ks	26021	Hlodavci – kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad	ks
26110	Sypavka borová	ha	26111	Sypavka borová	ha
26210	Padlí dubové	ha	26211	Padlí dubové	ha
26410	Ostatní škůdci	ha	26411	Ostatní škůdci	ha
31010	Prostřihávky – jehličnaté i listnaté – ručně + mech.	ha	31011	Prostřihávky – jehličnaté+listnaté – ručně	ha
			31021	Prostřihávky – jehličnaté+listnaté – mechanizova	ha
			31111	Prostřihávky – jehličnaté – ručně	ha
			31121	Prostřihávky – jehličnaté – mechanizovaně	ha
			31211	Prostřihávky – listnaté – ručně	ha
			31221	Prostřihávky – listnaté – mechanizovaně	ha
31310	Prořezávky – jehlič. + list. – ručně + mech	ha	31311	Prořezávky – jehličnaté + listnaté – ručně	ha
			31321	Prořezávky – jehličnaté + listnaté- mechanizovaně	ha
31330	Prořezávky – jehlič. + list. – chem.	ha	31331	Prořezávky – jehličnaté + listnaté- chemicky	ha
31410	Prořezávky – jehličnaté – ručně + mech.	ha	31411	Prořezávky – jehličnaté – ručně	ha
			31421	Prořezávky – jehličnaté – mechanizovaně	ha
31510	Prořezávky – listnaté – ručně + mech.	ha	31511	Prořezávky – listnaté – ručně	ha
			31521	Prořezávky – listnaté – mechanizovaně	ha
31530	Prořezávky – listnaté – chemicky	ha	31531	Prořezávky – listnaté – chemicky	ha
31610	Rozčleňování porostů	km	31611	Rozčleňování porostů	km
32310	Zpřístupňování porostů řezem	ha	32311	Zpřístupňování porostů řezem	ha
32320	Zpřístupňování porostů hrážkováním ležícího dříví	ha	32321	Zpřístupňování porostů hrážkováním ležícího dříví	ha
32330	Zpřístupňování porostů řezem a hrážkováním	ha	32331	Zpřístupňování porostů řezem a hrážkováním	ha
35010	Vyvětňování předcházející ochraně	1000 ks	35011	Vyvětňování předcházející ochraně	1000 ks
35110	Ochrana kmenů repelenty – bodování	1000 ks	35111	Ochrana kmenů repelenty – bodování	1000 ks

35120	Ochrana kmenů repelenty – pruhy	1000 ks	35121	Ochrana kmenů repelenty – pruhy	1000 ks
35130	Ochrana kmenů repelenty – celoploš. nátěr kmene	1000 ks	35131	Ochrana kmenů repelenty – celoploš. nátěr kmene	1000 ks
35210	Zraňování kůry	1000 ks	35211	Zraňování kůry	1000 ks
35310	Ovazování klestem	1000 ks	35311	Ovazování klestem	1000 ks
35320	Ovazování jiným materiálem	1000 ks	35321	Ovazování jiným materiálem	1000 ks
35330	Odstranění ovazu + jeho likvidace	1000 ks	35331	Odstranění ovazu + jeho likvidace	1000 ks
36010	Lapače na kůrovce – instalace	ks	36011	Lapače na kůrovce – instalace	ks
36030	Otrávené lapáky – instalace	ks	36031	Otrávené lapáky – instalace	ks
36100	Lapáky - kladení - SM - ve větvích	ks	36101	Lapáky - kladení - SM - ve větvích	ks
36110	Lapáky – kladení – SM	ks	36111	Lapáky – kladení – SM	ks
36140	Lapáky – asanace – SM odkorněním	m ³	36141	Lapáky – asanace – SM odkorněním	m ³
36160	Lapáky – asanace všech dřevin chemicky	m ³	36161	Lapáky – asanace všech dřevin chemicky	m ³
36170	Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření	ks	36171	Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření	ks
36180	Otrávené lapáky-výroba a instal. trojnožky	ks	36181	Otrávené lapáky-výroba a instal. Trojnožky	ks
36210	Instalace návnad na stojící stromy	1000 ks	36211	Instalace návnad na stojící stromy	1000 ks
36220	Otrávené lapáky - stojící lapák	ks	36221	Otrávené lapáky - stojící lapák	ks
36250	Asanace kůrovcového dříví - SM - strojní odkornění harvestorovou hlavicí	m ³	36251	Asanace kůrovcového dříví - SM - strojní odkornění harvestorovou hlavicí	m ³
36260	Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická - povrch hrání	m ³	36261	Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická - povrch hrání	m ³
36270	Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická - po vrstvách při skládání hrání	m ³	36271	Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická - po vrstvách při skládání hrání	m ³
36280	Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická asanace povrchu hráně se zakrytím netkanou textilií	m ³	36281	Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická asanace povrchu hráně se zakrytím netkanou textilií	m ³
36320	Asanace kůrovcového dříví – SM – mechanická	m ³	36321	Asanace kůrovcového dříví – SM – mechanická	m ³
36330	Asanace kůrovcového dříví – chemická	m ³	36331	Asanace kůrovcového dříví – SM – chemická	m ³
			36361	Asanace kůrovcového dříví – BO – chemická	m ³
36340	Asanace kůrovcového dříví – SM – kombinovaná	m ³	36341	Asanace kůrovcového dříví – SM – kombinovaná	m ³
36420	Asanace kůrovcem ohroženého dříví- SM- mechanická	m ³	36421	Asanace kůrovcem ohroženého dříví- SM- mechanická	m ³
36430	Asanace kůrovcem ohroženého dříví - chemická	m ³	36431	Asanace kůrovcem ohroženého dříví- SM- chemická	m ³
			36461	Asanace kůrovcem ohroženého dříví- BO- chemická	m ³
36440	Asanace kůrovcem ohroženého dříví- SM- kombinovaná	m ³	36441	Asanace kůrovcem ohroženého dříví- SM- kombinovaná	m ³
36480	Asanace kůrovcem ohroženého dříví - jiné dřeviny	m ³	36481	Asanace kůrovcem ohroženého dříví - jiné dřeviny	m ³
36510	Asanace těžebního odpadu	m ³	36511	Asanace těžebního odpadu	m ³
36520	Asanace skládek	m ²	36521	Asanace skládek	m ²
36530	Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i mech - pálením	ha	36531	Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci-ručně-pálením	ha
			36561	Asanace mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.- pálením	ha
36540	Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i mech - chemicky	ha	36541	Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci-ručně-chemicky	ha
			36571	Asanace mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz. - chemicky	ha
36550	Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůr. - ručně i mech - drcením,štěp	ha	36551	Asanace mlazin(tyčk.)napad.kůr. - ručně-drcením,štěp	ha
			36581	Asanace mlazin(tyčk.)napad.kůr.mech.- drcením,štěp.	ha
41010	Hnojení lesních kultur k sazenicím	1000 ks	41011	Hnojení lesních kultur k sazenicím	1000 ks
42110	Oklest a ořez - do 2,5 m včetně	1000 ks	42111	Oklest - do 2,5 m včetně	1000 ks

			42011	Ořez - do 2,5 m	1000 ks
42120	Oklest a ořez - do 5 m včetně	1000 ks	42121	Oklest - do 5 m včetně	1000 ks
			42021	Ořez - do 5 m	1000 ks
43010	Celoplošná likvidace odumřelých dřevin	ha	43011	Celoplošná likvidace odumřelých dřevin	ha
43020	Rekonstr.por.náhradních dřev. v imisních oblastech	ha	43021	Rekonstr.por.náhradních dřev. v imisních oblastech	ha
			43031	Rekonstr.por.náhradních dřev. v imisních oblastech	ha
43040	Rekonstrukce porostů – výřez + hrážkování	ha	43041	Rekonstrukce porostů – výřez + hrážkování	ha
43050	Rekonstrukce porostů – výřez + vyvezení hmoty	ha	43051	Rekonstrukce porostů – výřez + vyvezení hmoty	ha
43060	Rekonstrukce porostů – štěpkování	ha	43061	Rekonstrukce porostů – štěpkování	ha
43070	Rekonstrukce porostů – shrnování valů	ha	43071	Rekonstrukce porostů – shrnování valů	ha
43080	Rekonstrukce ostatní	ha	43081	Rekonstrukce ostatní	ha
43110	Rekonstrukce porostů – kroužkování	1000 ks	43111	Rekonstrukce porostů – kroužkování	1000 ks
43120	Rekonstrukce porostů – hyposekerka	1000 ks	43121	Rekonstrukce porostů – hyposekerka	1000 ks
58110	Ruční práce	hod	58111	Ruční práce	hod
58120	Práce s JMP	hod	58121	Práce s JMP	hod
58130	Práce s traktorem	hod	58131	Práce s traktorem	hod
58140	Práce s křovinořezem	hod	58141	Práce s křovinořezem	hod
58150	Práce s koněm	hod	58151	Práce s koněm	hod
58160	Práce se zádoovým postřikovačem	hod	58161	Práce se zádoovým postřikovačem	hod
58410	Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic	km	58411	Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic	km
58420	Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic - chemicky	km	58421	Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic - chemicky	km

PŘÍLOHA č. T1 TĚŽEBNÍ PROJEKT DO 31. 12. 2026

1-123 LS Loučná nad Desnou MVO-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAK., ZPVD, PODVÝK., REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2026 Proj. rok: 2026 LIST 1
1

Sml zak	Zp v.	Pod výk	Re- vir	Kód LHC	J P R L	DT	Prm hmt	Přibliž. tech	Cen. vzd	Mě kód	Dř. sc	Nal zkr	Plocha ha	Množství m3	
------------	----------	------------	------------	------------	---------	----	------------	------------------	-------------	-----------	-----------	------------	--------------	----------------	--

Výběrová kritéria:

(
 ("38 Číslo zakázky" = 261) a
 ("33 Typ projektu" je v seznamu
 (1, 2)))

261-Loučná nad Desnou Typ projektu: 1-Předaný projekt

11	2	3	1579	303A04	1	35	12	400	1000	6	SM	1	9,51	515,00
11	2	3	1579	303A04	1	25	12	400	1000	6	DG	1		5,00
11	2	3	1579	303A04	1	25	12	400	1000	6	BK	1		60,00
			1579	303A04	* 1		12						9,51	580,00
11	2	3	1579	303B03	1	15	22	450	1000	6	SM	1	3,84	105,00
11	2	3	1579	303B03	1	20	22	450	1000	6	BK	1		40,00
			1579	303B03	* 1		22						3,84	145,00
11	2	3	1579	303B04	1	37	22	450	1000	3	SM	1	6,82	425,00
11	2	3	1579	303B04	1	25	22	450	1000	3	BK	1		40,00
			1579	303B04	* 1		22						6,82	465,00
11	2	3	1579	310B04	1	35	52	250	1000	9	SM	1	2,37	144,00
11	2	3	1579	310B04	1	25	52	250	1000	9	BK	1		5,00
11	2	3	1579	310B04	1	19	52	250	1000	9	BR	1		1,00
			1579	310B04	* 1		52						2,37	150,00
11	2	3	1579	celkem za revir a LHC									22,54	1340,00
.....														
11	2	4	1579	401B04	* 1	30	22	60	1000	9	SM	1	0,99	20,00
11	2	4	1579	401C04	* 1	30	22	60	1000	9	SM	1	1,60	40,00
11	2	4	1579	celkem za revir a LHC									2,59	60,00
.....														
11	2	5	1579	502A04	1	38	55		1000	3	SM	1		49,00
11	2	5	1579	502A04	1	49	55		1000	3	BK	1	1,81	70,00
11	2	5	1579	502A04	1	49	55		1000	3	KL	1		1,00
			1579	502A04	* 1		55						1,81	120,00
11	2	5	1579	503D04a	1	29	55		1000	12	SM	1	3,32	100,00
11	2	5	1579	503D04a	1	49	55		1000	12	BK	1		20,00
			1579	503D04a	* 1		55						3,32	120,00
11	2	5	1579	510B03	1	29	12		1000	6	SM	1	0,45	2,00
11	2	5	1579	510B03	1	14	12		1000	6	BK	1		10,00
			1579	510B03	* 1		12						0,45	12,00
11	2	5	1579	510B04	1	26	12		1000	6	SM	1	4,50	353,00
11	2	5	1579	510B04	1	12	12		1000	6	BK	1		19,00
			1579	510B04	* 1		12						4,50	372,00
11	2	5	1579	511D04a	1	29	12		1000	6	SM	1	0,33	20,00
11	2	5	1579	511D04a	1	19	12		1000	6	BK	1		2,00
			1579	511D04a	* 1		12						0,33	22,00
11	2	5	1579	511D04b	* 1	29	12		1000	6	SM	1	0,85	50,00
11	2	5	1579	511D04c	1	46	12		1000	6	SM	1	1,45	120,00
11	2	5	1579	511D04c	1	68	12		1000	6	SM	1	1,45	20,00
			1579	511D04c	* 1		12						2,90	140,00
11	2	5	1579	511D04d	* 1	29	12		1000	6	SM	1	0,13	10,00
11	2	5	1579	523B04	* 1	28	55		1000	9	SM	1	12,72	400,00
11	2	5	1579	527B04	* 1	49	12		1000	3	SM	1	1,57	160,00
11	2	5	1579	528C04	* 1	29	12		1000	9	SM	1	3,94	200,00
11	2	5	1579	529A03a	1	29	12		1000	9	SM	1	0,46	10,00
11	2	5	1579	529A03a	1	29	12		1000	9	BK	1		5,00
			1579	529A03a	* 1		12						0,46	15,00
11	2	5	1579	529A03c	1	29	12		1000	9	SM	1	0,56	20,00
11	2	5	1579	529A03c	1	29	12		1000	9	BK	1		5,00
			1579	529A03c	* 1		12						0,56	25,00
11	2	5	1579	529B03c	1	29	55		1000	9	SM	1	2,24	50,00
11	2	5	1579	529B03c	1	29	55		1000	9	BK	1		50,00
			1579	529B03c	* 1		55						2,24	100,00
11	2	5	1579	529B04	1	29	55		1000	9	SM	1	1,35	50,00
11	2	5	1579	529B04	1	29	55		1000	9	BK	1		10,00
			1579	529B04	* 1		55						1,35	60,00
11	2	5	1579	celkem za revir a LHC									37,13	1806,00
.....														
11	2	6	1579	603B04	1	17	12	750	1000	9	SM	1	1,76	70,00
11	2	6	1579	603B04	1	21	12	750	1000	9	BK	1		5,00
11	2	6	1579	603B04	1	18	12	750	1000	9	OLS	1		5,00
			1579	603B04	* 1		12						1,76	80,00
11	2	6	1579	604A04	1	21	11	150	1000	9	SM	1	0,40	15,00
11	2	6	1579	604A04	1	20	11	150	1000	9	BK	1		5,00
			1579	604A04	* 1		11						0,40	20,00
11	2	6	1579	604B04	* 1	11	11	70	1000	9	OLS	1	0,64	10,00
11	2	6	1579	605B04	* 1	28	11	50	1000	9	SM	1	0,19	10,00
11	2	6	1579	606B04a	* 1	24	11	50	1000	9	SM	1	0,24	10,00
11	2	6	1579	606B04b	1	35	11	130	1000	9	SM	1	1,15	35,00
11	2	6	1579	606B04b	1	20	11	130	1000	9	BK	1		10,00

Zpracováno dne 27. 11. 2025 14:24: [REDACTED], všechna střediska

Sml zak	Zp v.	Pod výk	Re- vir	Kód LHC	J P R L	DT	Prm hmt	Přibliž. tech	Cen. vzd	Mě kód	Dř. sc	Nal	Plocha ha	Množství m3	
				1579 606B04b	* 1		11						1,15	45,00	
	11	2	6	1579 606C04	1 32	22	50	1000	9 SM	1			0,51	25,00	
	11	2	6	1579 606C04	1 25	22	50	1000	9 BK	1				5,00	
				1579 606C04	* 1		22						0,51	30,00	
	11	2	6	1579 606E04	* 1 11	11	200	1000	9 SM	1			0,14	5,00	
	11	2	6	1579 606F04	1 25	11	150	1000	9 SM	1			2,15	70,00	
	11	2	6	1579 606F04	1 25	11	150	1000	9 BK	1				15,00	
				1579 606F04	* 1		11						2,15	85,00	
	11	2	6	1579 617A04	1 28	11	120	1000	9 SM	1			2,26	70,00	
	11	2	6	1579 617A04	1 25	11	120	1000	9 BK	1				10,00	
				1579 617A04	* 1		11						2,26	80,00	
	11	2	6	1579 624D04	* 1 14	55	200	1000	9 SM	1			9,79	350,00	
	11	2	6	1579 628D04b	* 1 18	11	100	1000	9 SM	1			2,33	90,00	
	11	2	6	1579 celkem za revír a LHC									21,56	815,00	
	11	2	8	1579 821A04	1 25	12		1000	9 SM	1			3,30	100,00	
	11	2	8	1579 821A04	1 20	12		1000	9 BK	1				25,00	
	11	2	8	1579 821A04	1 19	12		1000	9 KL	1				25,00	
				1579 821A04	* 1		12						3,30	150,00	
	11	2	8	1579 celkem za revír a LHC									3,30	150,00	
	11	2-Výchovná z probírek do 40 let												87,12	4171,00
				Rozpis dle dřevin:											
														1-SM	3713,00
														18-DG	5,00
														50-BK	411,00
														53-KL	26,00
														64-BR	1,00
														84-OLS	15,00
														jehl.	3718,00
														list.	453,00
	11	3	3	1579 309A05	* 1 42	22	400	1000	3 SM	1			3,32	150,00	
	11	3	3	1579 309A09	1 150	22	400	1000	3 SM	1			9,90	960,00	
	11	3	3	1579 309A09	1 150	22	400	1000	3 MD	1				30,00	
	11	3	3	1579 309A09	1 120	22	400	1000	3 BK	1				50,00	
				1579 309A09	* 1		22						9,90	1040,00	
	11	3	3	1579 320D07	1 49	52	300	1000	3 SM	1			3,51	225,00	
	11	3	3	1579 320D07	1 49	52	300	1000	3 BK	1				10,00	
				1579 320D07	* 1		52						3,51	235,00	
	11	3	3	1579 322E08	1 60	52	400	1000	12 SM	1			21,00	30,00	
	11	3	3	1579 322E08	1 50	52	400	1000	12 MD	1				20,00	
	11	3	3	1579 322E08	1 100	52	400	1000	12 BK	1				2465,00	
				1579 322E08	* 1		52						21,00	2515,00	
	11	3	3	1579 323B07	* 1 65	22	150	1000	9 SM	1			1,13	120,00	
	11	3	3	1579 323B09	* 1 90	22	150	1000	9 SM	1			0,85	100,00	
	11	3	3	1579 celkem za revír a LHC									39,71	4160,00	
	11	3	4	1579 405E07	* 1 70	52	2000	1000	9 SM	2			0,23	55,00	
	11	3	4	1579 413B07	* 1 65	52	550	1000	9 SM	2			1,50	190,00	
	11	3	4	1579 413C07	* 1 65	52	550	1000	9 SM	2			2,00	200,00	
	11	3	4	1579 celkem za revír a LHC									3,73	445,00	
	11	3	5	1579 503D05	1 49	55		1000	12 SM	1				50,00	
	11	3	5	1579 503D05	1 49	55		1000	12 BK	1			1,37	30,00	
				1579 503D05	* 1		55						1,37	80,00	
	11	3	5	1579 503D06	* 1 49	55		1000	12 BK	1			0,63	30,00	
	11	3	5	1579 505C06	* 1 69	12		1000	6 BK	1			0,91	30,00	
	11	3	5	1579 505C06	* 1 99	22		1000	6 SM	1				70,00	
	11	3	5	1579 505D05	1 29	22		1000	6 SM	1				1,00	
	11	3	5	1579 505D05	1 19	22		1000	6 BK	1			0,36	15,00	
				1579 505D05	* 1		22						0,36	16,00	
	11	3	5	1579 505D06	1 99	55		1000	6 SM	1				300,00	
	11	3	5	1579 505D06	1 69	55		1000	6 BK	1			2,86	10,00	
				1579 505D06	* 1		55						2,86	310,00	
	11	3	5	1579 511A06	1 81	12		1000	9 SM	1			1,35	208,00	
	11	3	5	1579 511A06	1 150	12		1000	9 OS	1				3,00	
				1579 511A06	* 1		12						1,35	211,00	
	11	3	5	1579 511A07	1 132	12		1000	9 SM	1			2,76	440,00	
	11	3	5	1579 511A07	1 69	12		1000	9 MD	1				7,00	
	11	3	5	1579 511A07	1 69	12		1000	9 KL	1				2,00	
				1579 511A07	* 1		12						2,76	449,00	
	11	3	5	1579 516A07	1 69	55		1000	3 SM	1			3,47	180,00	
	11	3	5	1579 516A07	1 49	55		1000	3 BK	1				232,00	
	11	3	5	1579 516A07	1 29	55		1000	3 OL	1				1,00	
	11	3	5	1579 516A07	1 29	55		1000	3 JIV	1				1,00	
				1579 516A07	* 1		55						3,47	414,00	
	11	3	5	1579 528D08	1 100	12		1000	12 SM	1			1,30	250,00	

Zpracováno dne 27. 11. 2025 14:24 [REDACTED], všechna střediska

1-123 LS Loučná nad Desnou MVO-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAK., ZPVD, PODVÝK., REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2026 Proj. rok: 2026 LIST 3
3

Sml zak	Zp v.	Pod výk	Re- vir	Kód LHC	J P R L	DT	Prm hmt	Přibliž. tech	vzd	Cen. kód	Mě sc	Dř. zkr	Nal	Plocha ha	Množství m3	
11	3	5	1579	528D08		1	100	12		1000	12	BK	1		8,00	
11	3	5	1579	528D08		1	100	12		1000	12	KL	1		5,00	
11	3	5	1579	528D08		1	100	12		1000	12	JS	1		2,00	
			1579	528D08	*	1		12							1,30	265,00
11	3	5	1579	celkem za revír a LHC										15,01	1875,00	

11	3	6	1579	603C08	*	1	110	55	200	1000	3	BK	2	12,34	600,00	
11	3	6	1579	605C06	*	1	48	22	100	1000	3	SM	2	2,16	100,00	
11	3	6	1579	610C07		1	28	12	150	1000	3	SM	2		33,00	
11	3	6	1579	610C07		1	35	12	150	1000	3	BK	2	2,05	50,00	
11	3	6	1579	610C07		1	25	12	150	1000	3	KL	2		7,00	
			1579	610C07	*	1		12						2,05	90,00	
11	3	6	1579	615A08	*	1	99	55	300	1000	12	BK	2	13,01	1200,00	
11	3	6	1579	617C06		1	38	12	200	1000	3	SM	2	2,24	30,00	
11	3	6	1579	617C06		1	35	12	200	1000	3	BK	2		30,00	
			1579	617C06	*	1		12						2,24	60,00	
11	3	6	1579	617C07		1	28	12	200	1000	3	SM	2		5,00	
11	3	6	1579	617C07		1	50	12	200	1000	3	BK	2	1,85	40,00	
			1579	617C07	*	1		12						1,85	45,00	
11	3	6	1579	624A05		1	38	12	250	1000	9	SM	2	2,59	50,00	
11	3	6	1579	624A05		1	45	12	250	1000	9	BK	2		100,00	
			1579	624A05	*	1		12						2,59	150,00	
11	3	6	1579	624A07		1	40	12	180	1000	9	SM	2	4,47	100,00	
11	3	6	1579	624A07		1	48	12	180	1000	9	BK	2		200,00	
			1579	624A07	*	1		12						4,47	300,00	
11	3	6	1579	628C07		1	45	55	120	1000	3	SM	2	4,12	200,00	
11	3	6	1579	628C07		1	32	55	120	1000	3	BK	2		30,00	
			1579	628C07	*	1		55						4,12	230,00	
11	3	6	1579	628D08	*	1	60	11	200	1000	3	SM	2	2,17	110,00	
11	3	6	1579	celkem za revír a LHC										47,00	2885,00	

11	3	7	1579	706A08		1	114	12		1000	3	SM	1	9,31	500,00	
11	3	7	1579	706A08		1	120	12		1000	3	MD	1		700,00	
11	3	7	1579	706A08		1	228	12		1000	3	KL	1		30,00	
11	3	7	1579	706A08		1	57	12		1000	3	BR	1		20,00	
			1579	706A08	*	1		12						9,31	1250,00	
11	3	7	1579	707A08		1	92	55		1000	12	BK	1	19,04	1200,00	
11	3	7	1579	707A08		1	116	55		1000	12	KL	1		20,00	
11	3	7	1579	707A08		1	87	55		1000	12	JS	1		20,00	
11	3	7	1579	707A08		1	51	55		1000	12	BR	1		10,00	
			1579	707A08	*	1		55						19,04	1250,00	
11	3	7	1579	723B07a		1	139	12		1000	3	SM	1	2,83	200,00	
11	3	7	1579	723B07a		1	170	12		1000	3	MD	1	2,83	30,00	
11	3	7	1579	723B07a		1	215	12		1000	3	KL	1	2,83	20,00	
			1579	723B07a	*	1		12						8,49	250,00	
11	3	7	1579	celkem za revír a LHC										36,84	2750,00	

11	3	8	1579	808A08	*	1	80	12		1000	3	SM	1	1,07	100,00	
11	3	8	1579	809A07b	*	1	90	55		1000	3	MD	1	2,09	100,00	
11	3	8	1579	809B08		1	80	12		1000	3	SM	1		20,00	
11	3	8	1579	809B08		1	80	12		1000	3	MD	1		80,00	
			1579	809B08	*	1		12							100,00	
11	3	8	1579	810B08	*	1	90	12		1000	3	MD	1		85,00	
11	3	8	1579	celkem za revír a LHC										3,16	385,00	

11	3-Výchovná z probírek přes 40 let													145,45	12500,00	

Rozpis dle dřevin:																
															1-SM	4977,00
															30-MD	1052,00
															50-BK	6330,00
															53-KL	84,00
															57-JS	22,00
															64-BR	30,00
															83-OL	1,00
															86-OS	3,00
															91-JIV	1,00
															jehl.	6029,00
															list.	6471,00

11	8	5	1579	502B06	*	4	69	55		9040	3	SM	1		180,00	
11	8	5	1579	502C05	*	4	49	11		9040	3	SM	1		50,00	
11	8	5	1579	526C12		4	100	12		9040	3	SM	1		408,00	
11	8	5	1579	526C12		4	100	12		9040	3	MD	1		30,00	
11	8	5	1579	526C12		4	100	12		9040	3	JS	1		30,00	
			1579	526C12	*	4		12							468,00	
11	8	5	1579	529A10a		4	100	12		9040	3	SM	1		130,00	
11	8	5	1579	529A10a		4	100	12		9040	3	BK	1		20,00	
			1579	529A10a	*	4		12							150,00	

Zpracováno dne27. 11. 2025 14:24: , všechna střediska

Sml zak	Zp v.	Pod výk	Re- vir	Kód LHC	J P R L	DT	Prm hmt	Přibliž. tech	Cen. vzd	Mě kód	Dř. sc	Nal	Plocha ha	Množství m3	
11	8	5	1579	529A10b	4	100	12		9040	3	SM	1		40,00	
11	8	5	1579	529A10b	4	100	12		9040	3	BK	1		10,00	
				1579	529A10b	*	4	12						50,00	
11	8	5	1579	celkem za revír a LHC										898,00	
.....															
11	8-Nahodilá - živelná, nenapadená kůrovci (PN i MN)													898,00	
				Rozpis dle dřevin:											
											1-SM			808,00	
											30-MD			30,00	
											50-BK			30,00	
											57-JS			30,00	
											jehl.			838,00	
											list.			60,00	

11	13	3	1579	301B13	2	150	52	400	1000	6	SM	1	0,85	378,00	
11	13	3	1579	301B13	2	50	52	400	1000	6	BK	1		8,00	
				1579	301B13	*	2	52					0,85	386,00	
11	13	3	1579	301C15	2	150	52	350	1000	9	SM	1	1,05	223,00	
11	13	3	1579	301C15	2	150	52	350	1000	9	SM	1		200,00	
11	13	3	1579	301C15	2	120	52	350	1000	9	BK	1		200,00	
11	13	3	1579	301C15	2	120	52	350	1000	9	BK	1		80,00	
				1579	301C15	*	2	52					1,05	703,00	
11	13	3	1579	301D14	2	160	52	220	1000	9	SM	1	0,90	280,00	
11	13	3	1579	301D14	2	150	52	220	1000	9	BK	1		170,00	
				1579	301D14	*	2	52					0,90	450,00	
11	13	3	1579	304A14	2	280	22	100	1000	3	SM	1	0,80	250,00	
11	13	3	1579	304A14	2	170	22	100	1000	3	BK	1		449,00	
11	13	3	1579	304A14	2	50	22	100	1000	3	JV	1		1,00	
11	13	3	1579	304A14	2	50	22	100	1000	3	KL	1		2,00	
				1579	304A14	*	2	22					0,80	702,00	
11	13	3	1579	309A13	2	280	22	100	1000	6	SM	1	0,40	60,00	
11	13	3	1579	309A13	2	350	22	100	1000	6	MD	1		20,00	
11	13	3	1579	309A13	2	160	22	100	1000	6	BK	1		160,00	
11	13	3	1579	309A13	2	40	22	100	1000	6	KL	1		1,00	
11	13	3	1579	309A13	2	100	22	100	1000	6	JS	1		1,00	
				1579	309A13	*	2	22					0,40	242,00	
11	13	3	1579	309C11	2	240	22	150	1000	6	SM	1	0,82	425,00	
11	13	3	1579	309C11	2	90	22	150	1000	6	BK	1		55,00	
11	13	3	1579	309C11	2	35	22	150	1000	6	KL	1		1,00	
				1579	309C11	*	2	22					0,82	481,00	
11	13	3	1579	309D11	2	150	52	300	1000	6	SM	1	0,50	280,00	
11	13	3	1579	309D11	2	120	52	300	1000	6	MD	1		15,00	
11	13	3	1579	309D11	2	100	52	300	1000	6	BK	1		15,00	
				1579	309D11	*	2	52					0,50	310,00	
11	13	3	1579	310B14	2	250	52	350	1000	9	SM	1	0,90	148,00	
11	13	3	1579	310B14	2	150	52	350	1000	9	BK	1		323,00	
				1579	310B14	*	2	52					0,90	471,00	
11	13	3	1579	310D12	2	180	52	350	1000	3	SM	1	0,15	396,00	
11	13	3	1579	311A12	2	150	52	300	1000	9	SM	1	0,60	441,00	
11	13	3	1579	311A12	2	40	52	300	1000	9	BK	1		2,00	
				1579	311A12	*	2	52					0,60	443,00	
11	13	3	1579	312A10	2	150	52	400	1000	12	SM	1	0,90	510,00	
11	13	3	1579	319A15	2	250	52	280	1000	12	SM	1	0,53	15,00	
11	13	3	1579	319A15	2	250	52	280	1000	12	SM	1		100,00	
11	13	3	1579	319A15	2	220	52	280	1000	12	BK	1		245,00	
11	13	3	1579	319A15	2	220	52	280	1000	12	BK	1		50,00	
				1579	319A15	*	2	52					0,53	410,00	
11	13	3	1579	320E17	2	350	52	300	1000	3	MD	1	0,70	10,00	
11	13	3	1579	320E17	2	280	52	300	1000	3	BK	1		322,00	
				1579	320E17	*	2	52					0,70	332,00	
11	13	3	1579	322D16	2	130	52	450	1000	12	SM	1	0,90	12,00	
11	13	3	1579	322D16	2	180	52	450	1000	12	BK	1		450,00	
				1579	322D16	*	2	52					0,90	462,00	
11	13	3	1579	325C15	2	240	11	150	1000	12	SM	1	0,53	94,00	
11	13	3	1579	325C15	2	120	11	150	1000	12	BK	1		108,00	
				1579	325C15	*	2	11					0,53	202,00	
11	13	3	1579	celkem za revír a LHC									10,53	6500,00	
.....															
11	13	4	1579	402A17	2	235	52	400	1000	12	SM			15,00	
11	13	4	1579	402A17	2	250	52	400	1000	12	BK		1,50	185,00	
				1579	402A17	*	2	52					1,50	200,00	
11	13	4	1579	405D17a	2	170	52	2000	1000	9	SM	3	0,50	80,00	
11	13	4	1579	405E15	2	170	52	650	1000	12	SM	3	0,50	80,00	
11	13	4	1579	405E15	2	170	52	2000	1000	9	SM	3	0,30	40,00	
				1579	405E15	*	2	52					0,80	120,00	
11	13	4	1579	405E17	2	170	52	500	1000	12	SM	3	0,20	80,00	
11	13	4	1579	413A13	2	120	52	400	1000	6	SM	3	1,20	390,00	
11	13	4	1579	414A11	2	120	52	400	1000	6	SM	3	1,00	425,00	

Zpracováno dne 27. 11. 2025 14:24: [REDACTED], všechna střediska

Sml zak	Zp v.	Pod výk	Re- vir	Kód LHC	J P R L	DT	Prm hmt	Přibliž. tech	vzd	Cen. kód	Mě sc	Dř. zkr	Nal	Plocha ha	Množství m3	
11	13	4	1579	celkem za revír a LHC										5,20	1295,00	
11	13	5	1579	501C14		2	285	55		1000	12	SM	1		48,00	
11	13	5	1579	501C14		2	357	55		1000	12	MD	1		54,00	
11	13	5	1579	501C14		2	229	55		1000	12	BK	1	0,80	271,00	
11	13	5	1579	501C14		2	276	55		1000	12	JS	1		11,00	
			1579	501C14	*	2		55						0,80	384,00	
11	13	5	1579	507D13	*	2	100	11		1000	12	SM	1	0,45	250,00	
11	13	5	1579	510C13a		2	224	12		1000	12	SM	1	1,37	500,00	
11	13	5	1579	510C13a		2	49	12		1000	12	BK	1		15,00	
			1579	510C13a	*	2		12						1,37	515,00	
11	13	5	1579	516A14	*	2	100	55		1000	9	SM	1	0,33	105,00	
11	13	5	1579	516B10		2	180	55		1000	9	SM	1		1070,00	
11	13	5	1579	516B10		2	100	55		1000	9	BK	1		5,00	
			1579	516B10	*	2		55							1075,00	
11	13	5	1579	525D14		2	243	22		1000	3	JV	1		19,00	
11	13	5	1579	525D14		2	296	22		1000	3	KL	1		44,00	
11	13	5	1579	525D14		2	74	22		1000	3	JLH	1		1,00	
11	13	5	1579	525D14		2	399	22		1000	3	LP	1		28,00	
			1579	525D14	*	2		22							92,00	
11	13	5	1579	529A10a	*	2	256	12		1000	6	SM	1		260,00	
11	13	5	1579	529A17		2	251	12		1000	6	SM	1		183,00	
11	13	5	1579	529A17		2	350	12		1000	6	BK	1		357,00	
			1579	529A17	*	2		12							540,00	
11	13	5	1579	celkem za revír a LHC										2,95	3221,00	
11	13	6	1579	603A11		2	160	12	200	1000	3	SM			100,00	
11	13	6	1579	603A11		2	101	12	200	1000	3	BK			150,00	
			1579	603A11	*	2		12							250,00	
11	13	6	1579	603B09	*	2	90	22	30	1000	3	BK			60,00	
11	13	6	1579	603B10b	*	2	110	22	30	1000	3	SM			50,00	
11	13	6	1579	603B11a		2	18	12	400	1000	3	MD			10,00	
11	13	6	1579	603B11a		2	150	12	400	1000	3	KL			200,00	
11	13	6	1579	603B11a		2	110	12	400	1000	3	JS			40,00	
11	13	6	1579	603B11a		2	170	12	400	1000	3	LP			15,00	
			1579	603B11a	*	2		12							265,00	
11	13	6	1579	603B13a		2	200	22	30	1000	3	SM		0,33	20,00	
11	13	6	1579	603B13a		2	300	22	30	1000	3	BK			70,00	
			1579	603B13a	*	2		22						0,33	90,00	
11	13	6	1579	603B13b		2	25	12	500	1000	3	SM		2,25	840,00	
11	13	6	1579	603B13b		2	200	12	500	1000	3	SM			15,00	
11	13	6	1579	603B13b		2	180	12	500	1000	3	KL			45,00	
			1579	603B13b	*	2		12						2,25	900,00	
11	13	6	1579	603B13b	*	2	200	22	700	1000	3	SM			32,00	
11	13	6	1579	604A13	*	2	150	11	120	1000	12	SM		0,28	90,00	
11	13	6	1579	604B13		2	220	22	60	1000	3	SM		0,66	184,00	
11	13	6	1579	604B13		2	280	22	60	1000	3	MD			6,00	
11	13	6	1579	604B13		2	150	22	60	1000	3	BK			10,00	
			1579	604B13	*	2		22						0,66	200,00	
11	13	6	1579	604B13	*	2	200	55	120	1000	3	SM		0,64	250,00	
11	13	6	1579	604D13		2	180	22	400	1000	3	SM			5,00	
11	13	6	1579	604D13		2	100	22	400	1000	3	BK			5,00	
11	13	6	1579	604D13		2	170	22	400	1000	3	KL			85,00	
11	13	6	1579	604D13		2	120	22	400	1000	3	JS			5,00	
			1579	604D13	*	2		22							100,00	
11	13	6	1579	604E13		2	250	22	30	1000	3	SM		0,41	70,00	
11	13	6	1579	604E13		2	101	22	30	1000	3	JS			10,00	
			1579	604E13	*	2		22						0,41	80,00	
11	13	6	1579	610A11		2	220	55	100	1000	3	SM		0,29	220,00	
11	13	6	1579	610A11		2	190	55	100	1000	3	BK			30,00	
			1579	610A11	*	2		55						0,29	250,00	
11	13	6	1579	610C10		2	85	11	100	1000	3	SM		2,00	10,00	
11	13	6	1579	610C10		2	98	11	100	1000	3	BK			80,00	
			1579	610C10	*	2		11						2,00	90,00	
11	13	6	1579	612C11		2	190	55	150	1000	9	SM			160,00	
11	13	6	1579	612C11		2	300	55	150	1000	9	BK			60,00	
			1579	612C11	*	2		55							220,00	
11	13	6	1579	612C14a	*	2	19	55	150	1000	9	SM			150,00	
11	13	6	1579	612C14b	*	2	149	55	50	1000	9	BK			60,00	
11	13	6	1579	612D15	*	2	17	52	850	1000	9	SM			250,00	
11	13	6	1579	614B15	*	2	95	11	150	1000	12	BK			200,00	
11	13	6	1579	615B13		2	300	22	250	1000	12	SM			100,00	
11	13	6	1579	615B13		2	250	22	250	1000	12	BK			50,00	
			1579	615B13	*	2		22							150,00	
11	13	6	1579	616C11	*	2	150	22	20	1000	3	SM		0,14	113,00	
11	13	6	1579	622A16	*	2	90	55	150	1000	12	BK			120,00	
11	13	6	1579	celkem za revír a LHC										7,00	3970,00	
11	13	7	1579	702A10		2	135	11		1000	3	SM	1	0,90	330,00	
11	13	7	1579	702A10		2	170	11		1000	3	MD	1		10,00	

Zpracováno dne 27. 11. 2025 14:24: [REDACTED], všechna střediska

Sml zak	Zp v.	Pod výk	Re- vir	Kód LHC	J P R L	DT	Prm hmt	Přibliž. tech	vzd	Cen. kód	Mě sc	Dř. zkr	Nal	Plocha ha	Množství m3	
11	13	7	1579	702A10		2	161	11		1000	3	KL	1		30,00	
11	13	7	1579	702A10		2	61	11		1000	3	BR	1		30,00	
			1579	702A10	*	2		11						0,90	400,00	
11	13	7	1579	705C12		2	231	55		1000	3	SM	1	0,60	170,00	
11	13	7	1579	705C12		2	174	55		1000	3	MD	1		180,00	
			1579	705C12	*	2		55						0,60	350,00	
11	13	7	1579	717E09	*	2	70	12		1000	9	SM	1		200,00	
11	13	7	1579	718C09	*	2	110	11		1000	9	SM	1		300,00	
11	13	7	1579	718D09	*	2	96	12		1000	9	SM	1		250,00	
11	13	7	1579	718D12		2	150	12		1000	9	SM	1	0,78	350,00	
11	13	7	1579	718D12		2	170	12		1000	9	SM	1	0,95	250,00	
			1579	718D12	*	2		12						1,73	600,00	
11	13	7	1579	719A12		2	133	12		1000	12	SM	1	0,95	335,00	
11	13	7	1579	719A12		2	112	12		1000	12	BK	1		65,00	
			1579	719A12	*	2		12						0,95	400,00	
11	13	7	1579	721B13		2	139	12		1000	6	SM	1	0,55	220,00	
11	13	7	1579	721B13		2	139	12		1000	6	SM	1	1,80	650,00	
11	13	7	1579	721B13		2	111	12		1000	6	BK	1		30,00	
11	13	7	1579	721B13		2	111	12		1000	6	BK	1		50,00	
			1579	721B13	*	2		12						2,35	950,00	
11	13	7	1579	celkem za revír a LHC										6,53	3450,00	
11	13	8	1579	801B12		2	100	11		1000	3	SM	1	1,00	24,00	
11	13	8	1579	801B12		2	100	11		1000	3	DBZ	1		15,00	
11	13	8	1579	801B12		2	100	11		1000	3	BK	1		3,00	
11	13	8	1579	801B12		2	49	11		1000	3	KL	1		5,00	
11	13	8	1579	801B12		2	49	11		1000	3	JS	1		3,00	
11	13	8	1579	801B12		2	80	11		1000	3	LP	1		210,00	
			1579	801B12	*	2		11						1,00	260,00	
11	13	8	1579	802B09		2	100	12		1000	3	SM	1	1,29	75,00	
11	13	8	1579	802B09		2	100	12		1000	3	MD	1		75,00	
			1579	802B09	*	2		12						1,29	150,00	
11	13	8	1579	803B14		2	200	12		1000	3	SM	1	1,28	545,00	
11	13	8	1579	803B14		2	99	12		1000	3	BK	1		35,00	
11	13	8	1579	803B14		2	69	12		1000	3	KL	1		17,00	
11	13	8	1579	803B14		2	49	12		1000	3	JS	1		5,00	
11	13	8	1579	803B14		2	19	12		1000	3	BR	1		1,00	
11	13	8	1579	803B14		2	49	12		1000	3	LP	1		46,00	
11	13	8	1579	803B14		2	19	12		1000	3	OS	1		1,00	
			1579	803B14	*	2		12						1,28	650,00	
11	13	8	1579	803C13		2	100	12		1000	3	SM	1	0,67	370,00	
11	13	8	1579	803C13		2	99	12		1000	3	BK	1		3,00	
11	13	8	1579	803C13		2	100	12		1000	3	KL	1		10,00	
11	13	8	1579	803C13		2	100	12		1000	3	JS	1		11,00	
11	13	8	1579	803C13		2	29	12		1000	3	BR	1		1,00	
11	13	8	1579	803C13		2	69	12		1000	3	LP	1		10,00	
			1579	803C13	*	2		12						0,67	405,00	
11	13	8	1579	805B13		2	200	12		1000	3	SM	1	1,00	373,00	
11	13	8	1579	805B13		2	29	12		1000	3	BK	1		3,00	
11	13	8	1579	805B13		2	29	12		1000	3	KL	1		12,00	
11	13	8	1579	805B13		2	100	12		1000	3	JS	1		7,00	
11	13	8	1579	805B13		2	19	12		1000	3	BR	1		1,00	
11	13	8	1579	805B13		2	99	12		1000	3	LP	1		9,00	
			1579	805B13	*	2		12						1,00	405,00	
11	13	8	1579	808A10	*	2	100	12		1000	3	SM	1	1,00	90,00	
11	13	8	1579	808A13		2	100	12		1000	3	SM	1	1,00	150,00	
11	13	8	1579	808A13		2	100	12		1000	3	BK	1		25,00	
			1579	808A13	*	2		12						1,00	175,00	
11	13	8	1579	808E13		2	100	12		1000	3	SM	1	0,95	150,00	
11	13	8	1579	808E13		2	100	12		1000	3	BK	1		25,00	
			1579	808E13	*	2		12						0,95	175,00	
11	13	8	1579	809A10	*	2	70	55		1000	6	SM	1		150,00	
11	13	8	1579	811B11	*	2	100	55		1000	12	BK	1		400,00	
11	13	8	1579	812B11		2	100	12		1000	6	SM	1		50,00	
11	13	8	1579	812B11		2	100	12		1000	6	MD	1		15,00	
11	13	8	1579	812B11		2	100	12		1000	6	BK	1		35,00	
			1579	812B11	*	2		12							100,00	
11	13	8	1579	818B14		2	100	12		1000	9	SM	1	1,00	300,00	
11	13	8	1579	818B14		2	100	12		1000	9	BK	1		50,00	
			1579	818B14	*	2		12						1,00	350,00	
11	13	8	1579	823A12	*	2	100	52		1000	12	SM	1	1,00	200,00	
11	13	8	1579	823B11	*	2	100	12		1000	12	SM	1	1,00	500,00	
11	13	8	1579	823C11	*	2	100	12		1000	12	SM	1		100,00	
11	13	8	1579	825B09		2	100	12		1000	12	SM	1		300,00	
11	13	8	1579	825B09		2	100	12		1000	12	MD	1		100,00	
11	13	8	1579	825B09		2	100	12		1000	12	BK	1		100,00	
			1579	825B09	*	2		12							500,00	
11	13	8	1579	825B11		2	100	12		1000	12	SM	1	1,00	300,00	
11	13	8	1579	825B11		2	100	12		1000	12	BK	1		100,00	
			1579	825B11	*	2		12						1,00	400,00	

Zpracováno dne 27. 11. 2025 14:24: [REDACTED], všechna střediska

1-123 LS Loučná nad Desnou MVO-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAK., ZPVD, PODVÝK., REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2026 Proj. rok: 2026 LIST 7
7

Sml zak	Zp v.	Pod výk	Re- vir	Kód LHC	J P R L	DT	Prm hmt	Přibliž. tech	vzd	Cen. kód	Mě sc	Dř. zkr	Nal	Plocha ha	Množství m3	
11	13	8	1579	825E10	2 100	12				1000	12	SM	1		300,00	
11	13	8	1579	825E10	2 100	12				1000	12	BK	1		305,00	
				1579 825E10	* 2	12									605,00	
11	13	8	1579	828A11	2 100	12				1000	9	SM	1		200,00	
11	13	8	1579	828A11	2 100	12				1000	9	BK			50,00	
				1579 828A11	* 2	12									250,00	
11	13	8	1579	828A12	2 100	12				1000	9	SM	1	1,00	400,00	
11	13	8	1579	828A12	2 100	12				1000	9	BK	1		50,00	
				1579 828A12	* 2	12								1,00	450,00	
11	13	8	1579	828B10	2 100	12				1000	9	SM	1	0,40	185,00	
11	13	8	1579	828B10	2 100	12				1000	9	SM	1		150,00	
11	13	8	1579	828B10	2 100	12				1000	9	BK	1		15,00	
11	13	8	1579	828B10	2 100	12				1000	9	BK	1		50,00	
				1579 828B10	* 2	12								0,40	400,00	
11	13	8	1579	830C12	* 2 100	12				1000	12	SM	1	2,00	550,00	
11	13	8	1579	830D13	* 2 100	12				1000	12	SM	1	1,00	200,00	
11	13	8	1579	celkem za revír a LHC										16,59	7465,00	
.....																
11	13-Obnovní pro přirozenou obnovu (MÚ)														48,80	25901,00
				Rozpis dle dřevin:												
															1-SM	18714,00
															30-MD	495,00
															42-DBZ	15,00
															50-BK	5759,00
															52-JV	20,00
															53-KL	452,00
															57-JS	93,00
															61-JLH	1,00
															64-BR	33,00
															80-LP	318,00
															86-OS	1,00
															jehl.	19209,00
															list.	6692,00

11	14	6	1579	604A13	* 2 300	11	50	3000	3	SM				0,55	120,00	
11	14	6	1579	604B13	* 2 200	22	150	3000	3	SM				0,34	150,00	
11	14	6	1579	616B14	* 2 250	22	800	3000	3	SM				1,12	560,00	
11	14	6	1579	celkem za revír a LHC										2,01	830,00	
.....																
11	14	8	1579	802F11	* 2 100	55		3000	3	SM	1			0,85	100,00	
11	14	8	1579	celkem za revír a LHC										0,85	100,00	
.....																
11	14-Obnovní pro umělou obnovu (MÚ)														2,86	930,00
				Rozpis dle dřevin:												
															1-SM	930,00
															jehl.	930,00

261	11-smluv. dříví při pni															
										celkem					44400,00	
										Rozpis dle dřevin:						
															1-SM	29142,00
															18-DG	5,00
															30-MD	1577,00
															42-DBZ	15,00
															50-BK	12530,00
															52-JV	20,00
															53-KL	562,00
															57-JS	145,00
															61-JLH	1,00
															64-BR	64,00
															80-LP	318,00
															83-OL	1,00
															84-OLS	15,00
															86-OS	4,00
															91-JIV	1,00
															jehl.	30724,00
															list.	13676,00
=====																
60	2	4	1579	401B04	* 1 30					9	SM	1		2,00	80,00	
60	2	4	1579	401C04	* 1 30					12	SM	1		6,00	160,00	
60	2	4	1579	celkem za revír a LHC										8,00	240,00	
.....																
60	2	5	1579	503D04a	* 1 29					12	SM			1,45	100,00	
60	2	5	1579	523B04	* 1 29					12	SM			3,00	100,00	
60	2	5	1579	celkem za revír a LHC										4,45	200,00	
.....																

Zpracováno dne 27. 11. 2025 14:24: [REDACTED], všechna střediska

Sml zak	Zp v.	Pod výk	Re- vir	Kód LHC	J P R L	DT	Prm hmt	Přibliž. tech	Cen. vzd	Mě kód	Dř. zkr	Nal	Plocha ha	Množství m3	
60														12,45	440,00
2-Výchovná z probírek do 40 let															
Rozpis dle dřevin:															
1-SM														440,00	
jehl.														440,00	

261														celkem	440,00
Rozpis dle dřevin:															
1-SM														440,00	
jehl.														440,00	
=====															
261-Loučná nad Desnou															
Typ projektu: 1-Předaný projekt															44840,00
Rozpis dle dřevin:															
1-SM														29582,00	
18-DG														5,00	
30-MD														1577,00	
42-DBZ														15,00	
50-BK														12530,00	
52-JV														20,00	
53-KL														562,00	
57-JS														145,00	
61-JLH														1,00	
64-BR														64,00	
80-LP														318,00	
83-OL														1,00	
84-OLS														15,00	
86-OS														4,00	
91-JIV														1,00	
jehl.														31164,00	
list.														13676,00	
v tom způsob výroby dříví v rámci zakázky:															
11 smluv. dříví při pni														44400,00	
60 hroubí ponech. v por														440,00	

Zpracováno dne 27. 11. 2025 14:24: [REDACTED], všechna střediska

Sml zak	Zp v.	Pod výk	Re- vir	Kód LHC	J P R L	DT	Prm hmt	Přibliž. tech	vzd	Cen. kód	Mě sc	Dř. zkr	Nal	Plocha ha	Množství m3	
------------	----------	------------	------------	------------	---------	----	------------	------------------	-----	-------------	----------	------------	-----	--------------	----------------	--

261-Loučná nad Desnou Typ projektu: **2-Předaný-podmíněný**

11	5	3	1579	999X999	4	100				9020	3	SM	2		30,00	
11	5	3	1579	999X999	4	100				9020	6	SM	2		50,00	
11	5	3	1579	999X999	4	29				9020	9	SM	2		20,00	
11	5	3	1579	999X999	4	49				9020	9	SM	2		20,00	
11	5	3	1579	999X999	4	69				9020	9	SM	2		20,00	
11	5	3	1579	999X999	4	99				9020	9	SM	2		50,00	
11	5	3	1579	999X999	4	100				9020	9	SM	2		180,00	
11	5	3	1579	999X999	4	100				9020	12	SM	2		30,00	

1579	999X999	*	4												400,00	
11	5	3	1579	celkem za revír a LHC											400,00	

.....

11	5	4	1579	999X999	4	99	11			9020	3	SM	2		5,00	
11	5	4	1579	999X999	4	49	11			9020	6	SM	2		1,00	
11	5	4	1579	999X999	4	69	11			9020	6	SM	2		4,00	
11	5	4	1579	999X999	4	49	11			9020	9	SM	2		1,00	
11	5	4	1579	999X999	4	69	11			9020	9	SM	2		10,00	

1579	999X999	*	4												21,00	
11	5	4	1579	999X999	4	100	22			9020	3	SM	2		5,00	

11	5	4	1579	999X999	4	99	22			9020	6	SM	2		10,00	
----	---	---	------	---------	---	----	----	--	--	------	---	----	---	--	-------	--

11	5	4	1579	999X999	4	100	22			9020	6	SM	2		35,00	
----	---	---	------	---------	---	-----	----	--	--	------	---	----	---	--	-------	--

11	5	4	1579	999X999	4	99	22			9020	9	SM	2		20,00	
----	---	---	------	---------	---	----	----	--	--	------	---	----	---	--	-------	--

11	5	4	1579	999X999	4	100	22			9020	9	SM	2		30,00	
----	---	---	------	---------	---	-----	----	--	--	------	---	----	---	--	-------	--

11	5	4	1579	999X999	4	49	22			9020	12	SM	2		1,00	
----	---	---	------	---------	---	----	----	--	--	------	----	----	---	--	------	--

11	5	4	1579	999X999	4	69	22			9020	12	SM	2		8,00	
----	---	---	------	---------	---	----	----	--	--	------	----	----	---	--	------	--

11	5	4	1579	999X999	4	99	22			9020	12	SM	2		10,00	
----	---	---	------	---------	---	----	----	--	--	------	----	----	---	--	-------	--

11	5	4	1579	999X999	4	100	22			9020	12	SM	2		10,00	
----	---	---	------	---------	---	-----	----	--	--	------	----	----	---	--	-------	--

1579	999X999	*	4												129,00	
------	---------	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--

11	5	4	1579	celkem za revír a LHC											150,00	
----	---	---	------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--

.....

11	5	5	1579	999X999	4	100				9020	3	SM	2		40,00	
11	5	5	1579	999X999	4	100				9020	6	SM	2		50,00	

11	5	5	1579	999X999	4	99				9020	9	SM	2		20,00	
----	---	---	------	---------	---	----	--	--	--	------	---	----	---	--	-------	--

11	5	5	1579	999X999	4	100				9020	9	SM	2		230,00	
----	---	---	------	---------	---	-----	--	--	--	------	---	----	---	--	--------	--

11	5	5	1579	999X999	4	100				9020	12	SM	2		40,00	
----	---	---	------	---------	---	-----	--	--	--	------	----	----	---	--	-------	--

1579	999X999	*	4												380,00	
------	---------	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--

11	5	5	1579	celkem za revír a LHC											380,00	
----	---	---	------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--

.....

11	5	6	1579	999X999	4	69				9020	12	SM	2		10,00	
11	5	6	1579	999X999	4	99				9020	9	SM	2		50,00	

11	5	6	1579	999X999	4	99				9020	12	SM	2		20,00	
----	---	---	------	---------	---	----	--	--	--	------	----	----	---	--	-------	--

11	5	6	1579	999X999	4	99				9020	3	SM	2		10,00	
----	---	---	------	---------	---	----	--	--	--	------	---	----	---	--	-------	--

11	5	6	1579	999X999	4	100				9020	3	SM	2		100,00	
----	---	---	------	---------	---	-----	--	--	--	------	---	----	---	--	--------	--

11	5	6	1579	999X999	4	99				9020	6	SM	2		10,00	
----	---	---	------	---------	---	----	--	--	--	------	---	----	---	--	-------	--

11	5	6	1579	999X999	4	100				9020	6	SM	2		50,00	
----	---	---	------	---------	---	-----	--	--	--	------	---	----	---	--	-------	--

11	5	6	1579	999X999	4	100				9020	9	SM	2		1000,00	
----	---	---	------	---------	---	-----	--	--	--	------	---	----	---	--	---------	--

11	5	6	1579	999X999	4	100				9020	12	SM	2		200,00	
----	---	---	------	---------	---	-----	--	--	--	------	----	----	---	--	--------	--

1579	999X999	*	4												1450,00	
------	---------	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--

11	5	6	1579	celkem za revír a LHC											1450,00	
----	---	---	------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--

.....

11	5	7	1579	999X999	4	49				9020	3	SM	2		50,00	
11	5	7	1579	999X999	4	99				9020	3	SM	2		50,00	

11	5	7	1579	999X999	4	100				9020	3	SM	2		50,00	
----	---	---	------	---------	---	-----	--	--	--	------	---	----	---	--	-------	--

11	5	7	1579	999X999	4	49				9020	6	SM	2		50,00	
----	---	---	------	---------	---	----	--	--	--	------	---	----	---	--	-------	--

11	5	7	1579	999X999	4	99				9020	6	SM	2		50,00	
----	---	---	------	---------	---	----	--	--	--	------	---	----	---	--	-------	--

11	5	7	1579	999X999	4	100				9020	6	SM	2		50,00	
----	---	---	------	---------	---	-----	--	--	--	------	---	----	---	--	-------	--

11	5	7	1579	999X999	4	49				9020	9	SM	2		50,00	
----	---	---	------	---------	---	----	--	--	--	------	---	----	---	--	-------	--

11	5	7	1579	999X999	4	99				9020	9	SM	2		100,00	
----	---	---	------	---------	---	----	--	--	--	------	---	----	---	--	--------	--

11	5	7	1579	999X999	4	100				9020	9	SM	2		200,00	
----	---	---	------	---------	---	-----	--	--	--	------	---	----	---	--	--------	--

11	5	7	1579	999X999	4	49				9020	12	SM	2		50,00	
----	---	---	------	---------	---	----	--	--	--	------	----	----	---	--	-------	--

11	5	7	1579	999X999	4	99				9020	12	SM	2		50,00	
----	---	---	------	---------	---	----	--	--	--	------	----	----	---	--	-------	--

11	5	7	1579	999X999	4	100				9020	12	SM	2		50,00	
----	---	---	------	---------	---	-----	--	--	--	------	----	----	---	--	-------	--

1579	999X999	*	4												800,00	
------	---------	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--

11	5	7	1579	celkem za revír a LHC											800,00	
----	---	---	------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--

.....

11	5	8	1579	999X999	4	49				9020	3	SM	2		5,00	
11	5	8	1579	999X999	4	99				9020	3	SM	2		38,00	

11	5	8	1579	999X999	4	100				9020	3	SM	2		200,00	
----	---	---	------	---------	---	-----	--	--	--	------	---	----	---	--	--------	--

11	5	8	1579	999X999	4	100				9020	6	SM	2		210,00	
----	---	---	------	---------	---	-----	--	--	--	------	---	----	---	--	--------	--

11	5	8	1579	999X999	4	99				9020	6	SM	2		27,00	
----	---	---	------	---------	---	----	--	--	--	------	---	----	---	--	-------	--

11	5	8	1579	999X999	4	69				9020	6	SM	2		12,00	
----	---	---	------	---------	---	----	--	--	--	------	---	----	---	--	-------	--

11	5	8	1579	999X999	4	49				9020	9	SM	2		25,00	
----	---	---	------	---------	---	----	--	--	--	------	---	----	---	--	-------	--

11	5	8	1579	999X999	4	69				9020	9	SM	2		100,00	
----	---	---	------	---------	---	----	--	--	--	------	---	----	---	--	--------	--

11	5	8	1579	999X999	4	99				9020	9	SM	2		250,00	
----	---	---	------	---------	---	----	--	--	--	------	---	----	---	--	--------	--

11	5	8	1579	999X999	4	100				9020	9	SM	2		1400,00	
----	---	---	------	---------	---	-----	--	--	--	------	---	----	---	--	---------	--

11	5	8	1579	999X999	4	100				9020	12	SM	2		250,00	
----	---	---	------	---------	---	-----	--	--	--	------	----	----	---	--	--------	--

11	5	8	1579	999X999	4	99				9020	12	SM	2		75,00	
----	---	---	------	---------	---	----	--	--	--	------	----	----	---	--	-------	--

11	5	8	1579	999X999	4	69				9020	12	SM	2		25,00	
----	---	---	------	---------	---	----	--	--	--	------	----	----	---	--	-------	--

11	5	8	1579	999X999	4	69				9020	3	SM	2		5,00	
----	---	---	------	---------	---	----	--	--	--	------	---	----	---	--	------	--

Zpracováno dne 27. 11. 2025 14:24: [REDACTED], všechna střediska

Sml zak	Zp v.	Pod výk	Re- vir	Kód LHC	J P R L	DT	Prm hmt	Přibliž. tech vzd	Cen. kód	Mě sc	Dř. zkr	Nal	Plocha ha	Množství m3	
11	5	8		1579	999X999	4	49		9020	6	SM	2		3,00	
					1579 999X999 *	4								2625,00	
11	5	8		1579	celkem za revír a LHC									2625,00	
11				5-Nahodilá - kůrovcová (PN i MN)										5805,00	
Rozpis dle dřevin:															
														1-SM	5805,00
jehl.															5805,00
11	8	3		1579	999X999	4	49		9040	6	SM	2		50,00	
11	8	3		1579	999X999	4	69		9040	6	SM	2		50,00	
11	8	3		1579	999X999	4	99		9040	6	SM	2		400,00	
11	8	3		1579	999X999	4	100		9040	6	SM	2		600,00	
11	8	3		1579	999X999	4	100		9040	6	BK	2		100,00	
					1579 999X999 *	4								1200,00	
11	8	3		1579	celkem za revír a LHC									1200,00	
11	8	4		1579	999X999	4	49	11	9040	6	SM	2		10,00	
11	8	4		1579	999X999	4	69	11	9040	6	SM	2		20,00	
					1579 999X999 *	4		11						30,00	
11	8	4		1579	999X999	4	29	22	9040	6	SM	2		5,00	
11	8	4		1579	999X999	4	99	22	9040	6	SM	2		20,00	
11	8	4		1579	999X999	4	100	22	9040	6	SM	2		70,00	
11	8	4		1579	999X999	4	29	22	9040	9	SM	2		1,00	
11	8	4		1579	999X999	4	49	22	9040	3	SM	2		1,00	
11	8	4		1579	999X999	4	69	22	9040	3	SM	2		2,00	
11	8	4		1579	999X999	4	99	22	9040	3	SM	2		5,00	
11	8	4		1579	999X999	4	100	22	9040	3	SM	2		10,00	
11	8	4		1579	999X999	4	49	22	9040	9	SM	2		1,00	
11	8	4		1579	999X999	4	69	22	9040	9	SM	2		1,00	
11	8	4		1579	999X999	4	99	22	9040	9	SM	2		5,00	
11	8	4		1579	999X999	4	100	22	9040	9	SM	2		8,00	
11	8	4		1579	999X999	4	29	22	9040	12	SM	2		1,00	
11	8	4		1579	999X999	4	49	22	9040	12	SM	2		1,00	
11	8	4		1579	999X999	4	69	22	9040	12	SM	2		1,00	
11	8	4		1579	999X999	4	99	22	9040	12	SM	2		4,00	
11	8	4		1579	999X999	4	100	22	9040	12	SM	2		9,00	
					1579 999X999 *	4		22						145,00	
11	8	4		1579	celkem za revír a LHC									175,00	
11	8	5		1579	999X999	4	99		9040	3	SM	2		50,00	
11	8	5		1579	999X999	4	100		9040	3	SM	2		200,00	
11	8	5		1579	999X999	4	99		9040	6	SM	2		50,00	
11	8	5		1579	999X999	4	100		9040	6	SM	2		500,00	
11	8	5		1579	999X999	4	100		9040	9	SM	2		20,00	
11	8	5		1579	999X999	4	100		9040	12	SM	2		20,00	
11	8	5		1579	999X999	4	99		9040	3	BK	2		5,00	
11	8	5		1579	999X999	4	100		9040	3	BK	2		50,00	
11	8	5		1579	999X999	4	99		9040	6	BK	2		5,00	
11	8	5		1579	999X999	4	100		9040	6	BK	2		50,00	
11	8	5		1579	999X999	4	100		9040	9	BK	2		15,00	
11	8	5		1579	999X999	4	100		9040	12	BK	2		15,00	
					1579 999X999 *	4								980,00	
11	8	5		1579	celkem za revír a LHC									980,00	
11	8	6		1579	999X999	4	99		9040	6	SM	2		250,00	
11	8	6		1579	999X999	4	99		9040	9	SM	2		30,00	
11	8	6		1579	999X999	4	100		9040	9	SM	2		110,00	
11	8	6		1579	999X999	4	99		9040	12	SM	2		30,00	
11	8	6		1579	999X999	4	100		9040	3	SM	2		30,00	
11	8	6		1579	999X999	4	69		9040	6	SM	2		110,00	
11	8	6		1579	999X999	4	100		9040	6	SM	2		1260,00	
11	8	6		1579	999X999	4	100		9040	12	SM	2		110,00	
11	8	6		1579	999X999	4	49		9040	12	BK	2		5,00	
11	8	6		1579	999X999	4	69		9040	12	BK	2		15,00	
11	8	6		1579	999X999	4	99		9040	12	BK	2		15,00	
11	8	6		1579	999X999	4	100		9040	12	BK	2		15,00	
11	8	6		1579	999X999	4	49		9040	12	JS	2		5,00	
11	8	6		1579	999X999	4	69		9040	12	JS	2		15,00	
11	8	6		1579	999X999	4	100		9040	12	JS	2		15,00	
11	8	6		1579	999X999	4	99		9040	12	JS	2		15,00	
					1579 999X999 *	4								2030,00	
11	8	6		1579	celkem za revír a LHC									2030,00	
11	8	7		1579	999X999	4	49		9040	6	SM	1		200,00	
11	8	7		1579	999X999	4	69		9040	6	SM	1		400,00	
11	8	7		1579	999X999	4	99		9040	6	SM	1		800,00	
11	8	7		1579	999X999	4	100		9040	6	SM	1		1500,00	

Zpracováno dne 27. 11. 2025 14:24 [REDACTED], všechna střediska

Sml zak	Zp v.	Pod výk	Re- vir	Kód LHC	J P R L	DT	Prm hmt	Přibliž. tech	vzd	Cen. kód	Mě sc	Dř. zkr	Nal	Plocha ha	Množství m3	
11	8	7	1579	999X999	4	99				9040	6	SM	1		100,00	
11	8	7	1579	999X999	4	100				9040	6	SM	1		100,00	
11	8	7	1579	999X999	4	69				9040	3	SM	2		50,00	
11	8	7	1579	999X999	4	99				9040	3	SM	2		200,00	
11	8	7	1579	999X999	4	100				9040	3	SM	2		350,00	
11	8	7	1579	999X999	4	69				9040	6	SM	2		150,00	
11	8	7	1579	999X999	4	99				9040	6	SM	2		220,00	
11	8	7	1579	999X999	4	100				9040	6	SM	2		400,00	
11	8	7	1579	999X999	4	69				9040	9	SM	2		40,00	
11	8	7	1579	999X999	4	99				9040	9	SM	2		10,00	
11	8	7	1579	999X999	4	100				9040	9	SM	2		70,00	
11	8	7	1579	999X999	4	69				9040	12	SM	2		10,00	
11	8	7	1579	999X999	4	99				9040	12	SM	2		40,00	
11	8	7	1579	999X999	4	100				9040	12	SM	2		40,00	
11	8	7	1579	999X999	4	69				9040	3	BK	2		50,00	
11	8	7	1579	999X999	4	69				9040	6	BK	2		50,00	
11	8	7	1579	999X999	4	69				9040	9	BK	2		10,00	
11	8	7	1579	999X999	4	69				9040	12	BK	2		10,00	
				1579 999X999 * 4											4800,00	
11	8	7	1579	celkem za revír a LHC											4800,00	
.....																
11	8	8	1579	999X999	4	49				9040	3	SM	2		1,00	
11	8	8	1579	999X999	4	99				9040	3	SM	2		8,00	
11	8	8	1579	999X999	4	100				9040	3	SM	2		1000,00	
11	8	8	1579	999X999	4	49				9040	6	SM	2		5,00	
11	8	8	1579	999X999	4	69				9040	6	SM	2		2,00	
11	8	8	1579	999X999	4	99				9040	6	SM	2		24,00	
11	8	8	1579	999X999	4	69				9040	9	SM	2		10,00	
11	8	8	1579	999X999	4	99				9040	9	SM	2		50,00	
11	8	8	1579	999X999	4	100				9040	9	SM	2		350,00	
11	8	8	1579	999X999	4	100				9040	12	SM	2		120,00	
11	8	8	1579	999X999	4	99				9040	12	SM	2		30,00	
11	8	8	1579	999X999	4	100				9040	6	SM	2		2500,00	
11	8	8	1579	999X999	4	49				9040	6	SM	2		200,00	
11	8	8	1579	999X999	4	100				9040	6	SM	2		740,00	
11	8	8	1579	999X999	4	100				9040	6	MD	2		100,00	
11	8	8	1579	999X999	4	100				9040	3	BK	2		150,00	
11	8	8	1579	999X999	4	99				9040	6	BK	2		20,00	
11	8	8	1579	999X999	4	100				9040	6	BK	2		400,00	
11	8	8	1579	999X999	4	100				9040	6	LP	2		100,00	
11	8	8	1579	999X999	4	100				9040	3	LP	2		50,00	
				1579 999X999 * 4											5860,00	
11	8	8	1579	celkem za revír a LHC											5860,00	
.....																
11				8-Nahodilá - živelná, nenapadená kůrovci (PN i MN)											15045,00	
Rozpis dle dřevin:																
				1-SM											13765,00	
				30-MD											100,00	
				50-BK											980,00	
				57-JS											50,00	
				80-LP											150,00	
				jehl.											13865,00	
				list.											1180,00	

11	11	3	1579	999X999 * 4	100					9030	6	SM	2		100,00	
11	11	3	1579	celkem za revír a LHC											100,00	
.....																
11	11	4	1579	999X999 * 4	69	11				9030	6	SM	2		10,00	
11	11	4	1579	999X999	4	99	22			9030	6	SM	2		20,00	
11	11	4	1579	999X999	4	100	22			9030	6	SM	2		35,00	
11	11	4	1579	999X999	4	100	22			9030	9	SM	2		10,00	
				1579 999X999 * 4		22									65,00	
11	11	4	1579	celkem za revír a LHC											75,00	
.....																
11	11	5	1579	999X999	4	99				9030	6	SM	2		10,00	
11	11	5	1579	999X999	4	100				9030	6	SM	2		110,00	
11	11	5	1579	999X999	4	100				9030	9	SM	2		20,00	
				1579 999X999 * 4											140,00	
11	11	5	1579	celkem za revír a LHC											140,00	
.....																
11	11	6	1579	999X999	4	100				9030	9	SM	2		50,00	
11	11	6	1579	999X999	4	99				9030	6	SM	2		50,00	
11	11	6	1579	999X999	4	100				9030	6	SM	2		280,00	
				1579 999X999 * 4											380,00	
11	11	6	1579	celkem za revír a LHC											380,00	
.....																
11	11	7	1579	999X999	4	69				9030	6	SM	2		10,00	
11	11	7	1579	999X999	4	99				9030	6	SM	2		40,00	

Zpracováno dne 27. 11. 2025 14:24: [REDACTED], všechna střediska

1-123 LS Loučná nad Desnou MVO-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAK., ZPVD, PODVÝK., REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2026 Proj. rok: 2026 LIST 4
12

Sml zak	Zp v.	Pod výk	Re- vir	Kód LHC	J P R L	DT	Prm hmt	Přibliž. tech	vzd	Cen. kód	Mě sc	Dř. zkr	Nal	Plocha ha	Množství m3		
11	11	7		1579	999X999	4	100			9030	6	SM	2		250,00		
					1579 999X999 *	4									300,00		
11	11	7		1579	celkem za revír a LHC										300,00		
.....																	
11	11	8		1579	999X999	4	100			9030	6	SM	2		355,00		
11	11	8		1579	999X999	4	99			9030	6	SM	2		23,00		
11	11	8		1579	999X999	4	69			9030	6	SM	2		15,00		
11	11	8		1579	999X999	4	49			9030	6	SM	2		2,00		
11	11	8		1579	999X999	4	100			9030	9	SM	2		50,00		
					1579 999X999 *	4									445,00		
11	11	8		1579	celkem za revír a LHC										445,00		
.....																	
11	11-Nahodilá - lapáky (PN i MN)															1440,00	
Rozpis dle dřevin:																	
1-SM																1440,00	
jehl.																1440,00	

11	12	6		1579	999X999	4	100			9010	9	SM	2		10,00		
11	12	6		1579	999X999	4	100			9010	6	SM	2		10,00		
11	12	6		1579	999X999	4	901			9010	12	SM	2		10,00		
11	12	6		1579	999X999	4	100			9010	3	SM	2		10,00		
11	12	6		1579	999X999	4	99			9010	12	JS	2		40,00		
11	12	6		1579	999X999	4	100			9010	12	JS	2		40,00		
11	12	6		1579	999X999	4	69			9010	12	JS	2		20,00		
					1579 999X999 *	4									140,00		
11	12	6		1579	celkem za revír a LHC										140,00		
.....																	
11	12	7		1579	999X999	4	99			9010	12	SM	2		50,00		
11	12	7		1579	999X999	4	100			9010	12	SM	2		50,00		
					1579 999X999 *	4									100,00		
11	12	7		1579	celkem za revír a LHC										100,00		
.....																	
11	12	8		1579	999X999	4	100			1000	3	SM	2		10,00		
11	12	8		1579	999X999	4	49			9010	12	SM	2		1,00		
11	12	8		1579	999X999	4	99			9010	12	SM	2		4,00		
11	12	8		1579	999X999	4	100			9010	12	SM	2		35,00		
11	12	8		1579	999X999	4	99			9010	6	SM	2		10,00		
11	12	8		1579	999X999	4	99			9010	3	SM	2		10,00		
					1579 999X999 *	4									70,00		
11	12	8		1579	celkem za revír a LHC										70,00		
.....																	
11	12-Nahodilá - ostatní (PN i MN)															310,00	
Rozpis dle dřevin:																	
1-SM																210,00	
57-JS																100,00	
jehl.																210,00	
list.																100,00	

261	11-smluv. dříví při pni															celkem	22600,00
Rozpis dle dřevin:																	
1-SM																21220,00	
30-MD																100,00	
50-BK																980,00	
57-JS																150,00	
80-LP																150,00	
jehl.																21320,00	
list.																1280,00	
=====																	
60	5	3		1579	999X999	4	100			6	SM	2			50,00		
60	5	3		1579	999X999	4	69			9	SM	2			20,00		
60	5	3		1579	999X999	4	99			9	SM	2			30,00		
60	5	3		1579	999X999	4	100			9	SM	2			100,00		
60	5	3		1579	999X999	4	100			12	SM	2			50,00		
					1579 999X999 *	4									250,00		
60	5	3		1579	celkem za revír a LHC										250,00		
.....																	
60	5	4		1579	999X999	4	69			3	SM	2			1,00		
60	5	4		1579	999X999	4	99			3	SM	2			5,00		
60	5	4		1579	999X999	4	100			3	SM	2			5,00		
60	5	4		1579	999X999	4	49			6	SM	2			1,00		
60	5	4		1579	999X999	4	69			6	SM	2			3,00		
60	5	4		1579	999X999	4	99			6	SM	2			30,00		
60	5	4		1579	999X999	4	100			6	SM	2			30,00		
60	5	4		1579	999X999	4	49			9	SM	2			2,00		
60	5	4		1579	999X999	4	69			9	SM	2			10,00		

Zpracováno dne 27. 11. 2025 14:24: [REDACTED], všechna střediska

Sml zak	Zp v.	Pod výk	Re- vir	Kód LHC	J P R L	DT	Prm hmt	Přibliž. tech	vzd	Cen. kód	Mě sc	Dř. zkr	Nal	Plocha ha	Množství m3	
60	5	4	1579	999X999	4	99					9 SM	2			80,00	
60	5	4	1579	999X999	4	100					9 SM	2			150,00	
60	5	4	1579	999X999	4	49					12 SM	2			2,00	
60	5	4	1579	999X999	4	69					12 SM	2			20,00	
60	5	4	1579	999X999	4	99					12 SM	2			25,00	
60	5	4	1579	999X999	4	100					12 SM	2			46,00	
				1579	999X999	*	4								410,00	
60	5	4	1579	celkem za revír a LHC											410,00	
.....																
60	5	5	1579	999X999	4	100					6 SM	2			15,00	
60	5	5	1579	999X999	4	100					9 SM	2			100,00	
60	5	5	1579	999X999	4	100					12 SM	2			15,00	
60	5	5	1579	999X999	4	100					3 SM	2			15,00	
				1579	999X999	*	4								145,00	
60	5	5	1579	celkem za revír a LHC											145,00	
.....																
60	5	6	1579	999X999	4	100					12 SM	2			20,00	
60	5	6	1579	999X999	4	100					6 SM	2			20,00	
60	5	6	1579	999X999	4	99					9 SM	2			30,00	
60	5	6	1579	999X999	4	100					9 SM	2			80,00	
				1579	999X999	*	4								150,00	
60	5	6	1579	celkem za revír a LHC											150,00	
.....																
60	5	7	1579	999X999	4	69					9 SM	2			50,00	
60	5	7	1579	999X999	4	99					9 SM	2			50,00	
60	5	7	1579	999X999	4	100					9 SM	2			200,00	
60	5	7	1579	999X999	4	99					12 SM	2			20,00	
60	5	7	1579	999X999	4	49					9 SM	2			10,00	
60	5	7	1579	999X999	4	49					6 SM	2			10,00	
60	5	7	1579	999X999	4	69					6 SM	2			20,00	
60	5	7	1579	999X999	4	99					6 SM	2			50,00	
60	5	7	1579	999X999	4	100					6 SM	2			100,00	
				1579	999X999	*	4								510,00	
60	5	7	1579	celkem za revír a LHC											510,00	
.....																
60	5	8	1579	999X999	4	100					9 SM	2			40,00	
60	5	8	1579	999X999	4	99					9 SM	2			20,00	
60	5	8	1579	999X999	4	100					9 SM	2			10,00	
				1579	999X999	*	4								70,00	
60	5	8	1579	celkem za revír a LHC											70,00	
.....																
60	5-Nahodilá - kůrovcová (PN i MN)														1535,00	
.....																
Rozpis dle dřevin:																
1-SM														1535,00		
.....																
jehl.														1535,00		

60	8	3	1579	999X999	4	69					6 SM	2			50,00	
60	8	3	1579	999X999	4	99					6 SM	2			200,00	
60	8	3	1579	999X999	4	100					6 SM	2			470,00	
				1579	999X999	*	4								720,00	
60	8	3	1579	celkem za revír a LHC											720,00	
.....																
60	8	4	1579	999X999	4	29					6 SM	2			5,00	
60	8	4	1579	999X999	4	49					6 SM	2			10,00	
60	8	4	1579	999X999	4	69					6 SM	2			30,00	
60	8	4	1579	999X999	4	99					6 SM	2			155,00	
60	8	4	1579	999X999	4	100					6 SM	2			225,00	
60	8	4	1579	999X999	4	49					9 SM	2			1,00	
60	8	4	1579	999X999	4	69					9 SM	2			4,00	
60	8	4	1579	999X999	4	99					9 SM	2			10,00	
60	8	4	1579	999X999	4	100					9 SM	2			40,00	
60	8	4	1579	999X999	4	49					12 SM	2			1,00	
60	8	4	1579	999X999	4	69					12 SM	2			4,00	
60	8	4	1579	999X999	4	99					12 SM	2			5,00	
60	8	4	1579	999X999	4	100					12 SM	2			10,00	
				1579	999X999	*	4								500,00	
60	8	4	1579	celkem za revír a LHC											500,00	
.....																
60	8	5	1579	999X999	4	100					6 SM	2			190,00	
60	8	5	1579	999X999	4	100					9 SM	2			10,00	
60	8	5	1579	999X999	4	100					12 SM	2			5,00	
				1579	999X999	*	4								205,00	
60	8	5	1579	celkem za revír a LHC											205,00	
.....																
60	8	6	1579	999X999	4	69					9 SM	2			40,00	
60	8	6	1579	999X999	4	100					6 SM	2			600,00	
60	8	6	1579	999X999	4	100					9 SM	2			215,00	
60	8	6	1579	999X999	4	99					9 SM	2			110,00	

Zpracováno dne 27. 11. 2025 14:24: [REDACTED], všechna střediska

Sml zak	Zp v.	Pod výk	Re- vir	Kód LHC	J P R L	DT	Prm hmt	Přibliž. tech vzd	Cen. kód	Mě sc	Dř. zkr	Nal	Plocha ha	Množství m3	
				1579 999X999	* 4									965,00	
60	8	6		1579	celkem za revír a LHC									965,00	
60	8	7		1579 999X999	4 49					6 SM	2			20,00	
60	8	7		1579 999X999	4 100					6 SM	2			50,00	
60	8	7		1579 999X999	4 69					6 SM	2			20,00	
60	8	7		1579 999X999	4 99					6 SM	2			10,00	
				1579 999X999	* 4									100,00	
60	8	7		1579	celkem za revír a LHC									100,00	
60	8	8		1579 999X999	4 100					9 SM	2			100,00	
60	8	8		1579 999X999	4 49					12 JS	2			12,00	
				1579 999X999	* 4									112,00	
60	8	8		1579	celkem za revír a LHC									112,00	
60				8-Nahodilá - živelná, nenapadená kůrovci (PN i MN)										2602,00	
				Rozpis dle dřevin:											
										1-SM				2590,00	
										57-JS				12,00	
										jehl.				2590,00	
										list.				12,00	
60	9	7		1579 999X999	* 4 100					9 SM				20,00	
60	9	7		1579	celkem za revír a LHC									20,00	
60				9-Nahodilá - živelná, napadená kůrovci (PN i MN)										20,00	
				Rozpis dle dřevin:											
										1-SM				20,00	
										jehl.				20,00	
60	11	3		1579 999X999	* 4 100					6 SM	2			30,00	
60	11	3		1579	celkem za revír a LHC									30,00	
60	11	4		1579 999X999	4 69					6 SM	2			20,00	
60	11	4		1579 999X999	4 99					6 SM	2			50,00	
60	11	4		1579 999X999	4 100					6 SM	2			60,00	
60	11	4		1579 999X999	4 99					9 SM	2			10,00	
60	11	4		1579 999X999	4 100					9 SM	2			10,00	
				1579 999X999	* 4									150,00	
60	11	4		1579	celkem za revír a LHC									150,00	
60	11	5		1579 999X999	4 100					6 SM	2			40,00	
60	11	5		1579 999X999	4 100					9 SM	2			10,00	
				1579 999X999	* 4									50,00	
60	11	5		1579	celkem za revír a LHC									50,00	
60	11	6		1579 999X999	4 100					6 SM	2			25,00	
60	11	6		1579 999X999	4 100					9 SM	2			60,00	
				1579 999X999	* 4									85,00	
60	11	6		1579	celkem za revír a LHC									85,00	
60	11	7		1579 999X999	4 99					6 SM	2			10,00	
60	11	7		1579 999X999	4 100					6 SM	2			20,00	
60	11	7		1579 999X999	4 69					6 SM	2			10,00	
				1579 999X999	* 4									40,00	
60	11	7		1579	celkem za revír a LHC									40,00	
60				11-Nahodilá - lapáky (PN i MN)										355,00	
				Rozpis dle dřevin:											
										1-SM				355,00	
										jehl.				355,00	
60	12	7		1579 999X999	* 4 100					9 SM				30,00	
60	12	7		1579	celkem za revír a LHC									30,00	
60	12	8		1579 999X999	4 69					3 BO	2			2,00	
60	12	8		1579 999X999	4 100					3 DBZ	2			4,00	
60	12	8		1579 999X999	4 49					3 HB	2			2,00	
60	12	8		1579 999X999	4 29					12 LP	2			10,00	
				1579 999X999	* 4									18,00	
60	12	8		1579	celkem za revír a LHC									18,00	
60				12-Nahodilá - ostatní (PN i MN)										48,00	
				Rozpis dle dřevin:											

Zpracováno dne 27. 11. 2025 14:24 [REDACTED], všechna střediska

Sml zak	Zp v.	Pod výk	Re- vir	Kód LHC	J P R L	DT	Prm hmt	Přibliž. tech	Cen. vzd	Mě kód	Dř. sc	Nal zkr	Plocha ha	Množství m3	
------------	----------	------------	------------	------------	---------	----	------------	------------------	-------------	-----------	-----------	------------	--------------	----------------	--

1-SM 30,00
20-BO 2,00
42-DBZ 4,00
51-HB 2,00
80-LP 10,00

jehl. 32,00
list. 16,00

261 60-hroubí ponech. v por

celkem 4560,00

Rozpis dle dřevin:

1-SM 4530,00
20-BO 2,00
42-DBZ 4,00
51-HB 2,00
57-JS 12,00
80-LP 10,00

jehl. 4532,00
list. 28,00

261-Loučná nad Desnou

Typ projektu: 2-Předaný-podmíněný

27160,00

Rozpis dle dřevin:

1-SM 25750,00
20-BO 2,00
30-MD 100,00
42-DBZ 4,00
50-BK 980,00
51-HB 2,00
57-JS 162,00
80-LP 160,00

jehl. 25852,00
list. 1308,00

v tom způsob výroby dříví v rámci zakázky:

11 smluv. dříví při pni 22600,00
60 hroubí ponech. v por 4560,00

Sml zak	Zp v.	Pod výk	Re- vir	Kód LHC	J	P	R	L	DT	Prm hmt	Přibliž. tech	vzd	Cen. kód	Mě sc	Dř. zkr	Nal	Plocha ha	Množství m3		
Úhrn	za	LS	123	LS Loučná nad Desnou	(kontr.čísla)													296,68	72000,00	
Rozpis dle dřevin:																				
																			1-SM	55332,00
																			18-DG	5,00
																			20-BO	2,00
																			30-MD	1677,00
																			42-DBZ	19,00
																			50-BK	13510,00
																			51-HB	2,00
																			52-JV	20,00
																			53-KL	562,00
																			57-JS	307,00
																			61-JLH	1,00
																			64-BR	64,00
																			80-LP	478,00
																			83-OL	1,00
																			84-OLS	15,00
																			86-OS	4,00
																			91-JIV	1,00
																			jehl.	57016,00
																			list.	14984,00

Zpracováno dne27. 11. 2025 14:24: , všechna střediska

PŘÍLOHA č. T2 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ

I. Těžba dříví

- 1) **Stromy** označující **hranici** úmyslných **sečí** a označené **stěny** plošných **kalamitních** těžeb nesmí být těženy.
- 2) Ve výchovných těžbách, clonných sečích, jednotlivém výběru a rozptýlených nahodilých těžbách budou vytěženy všechny k těžbě vyznačené stromy.
- 3) Výchovné těžby v porostech do 40 let jsou prováděny v projektovaném rozsahu (ha).
- 4) Těžba jehličnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré Hroubí. Dříví nesplňující parametry Hroubí musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky a štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.
- 5) Těžba listnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré dříví silnější než 10 cm na slabším konci. Ostatní dříví musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky, a štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.
- 6) Odstraňování zavěšených stromů a uvolňování zakácených cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016), resp. 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických a jiných tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků je Smluvní partner povinen provádět neprodleně, nejpozději do konce pracovní směny.

II. Příjem a evidence dříví

- 1) Příjem dříví je prováděn na Lokalitě P nebo na Lokalitě OM, dle specifikace v Zadávacím listu v souladu s čl. IV. odst. 6 Smlouvy. Lesy ČR nejsou z provozních důvodů povinny umožnit Smluvnímu partnerovi příjem dříví na Lokalitě OM. V průběhu těžby v porostní skupině nelze kombinovat příjem dříví na Lokalitě P a Lokalitě OM vč. stanovení objemu jednotlivého měřeného stromu, pokud není v Zadávacím listu stanoveno jinak.
- 2) Pro účely příjmu dříví a jeho evidence se měří veškeré dříví vyrobené dle čl. I. bodů 4) a 5) této Přílohy. Středová tloušťka se měří ve středu jmenovité délky. U tyčí se tloušťka měří ve vzdálenosti 1 m od silnějšího konce a délka jako nejkratší vzdálenost mezi oběma čely. Tyčemi se pro účely Smlouvy rozumí tyče dle jejich vymezení uvedeného v DP.
- 3) Vytěžené dříví se měří podle DP s nadměrkem 2 %. U dříví od 8 m jmenovité délky (tj. 8 m včetně) bude nadměrek činit 2,5 %.
- 4) Zjišťování objemu dříví

Objem měřeného dříví bude stanoven vždy za užití pouze jedné metody (jednotlivě/hromadně) pro každý sortiment, nestanoví-li Zadávací list jinak.

- Jednotlivě /kusově/

a) Objem dříví se středním průměrem nad 20 cm včetně je zjišťován:

- u odkorněného dříví podle ČSN 480007 (Tabulky objemu kulatiny podle středové tloušťky),
- u dříví v kůře podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny podle středové tloušťky měřené v kůře, vydané MZe po dohodě s MP k 1. 1. 1995); u dřeviny modřín se použije tabulka pro borové oddenky.

b) Objem dříví se středním průměrem do 19 cm je zjišťován podle předchozího bodu nebo podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách“ (doporučeno MZe,

Stránka **153** z **173**

1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m³, 2. upravené vydání ÚHÚL 1990 č.p. 164/ 90.

V porostech do 40 let včetně může být po vzájemné písemné dohodě tímto způsobem zjišťován objem veškerého dříví.

- c) Objem tyčí se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě tabulek - „Soubor tabulek pro krychlení surového dříví v desetínách“ (doporučeno MZe, 1996). Celý takto stanovený objem se považuje za objem Hroubí.

- Hromadně /rovnané dříví/

- d) **objem rovnaného dříví** se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě prostorové míry a převodních koeficientů:

Smrk, Jedle	0,64
Borovice, Modřín, Douglaska	0,61
Listnaté	0,54
Těžební zbytky	0,45

Postup měření probíhá podle DP platných v okamžiku těžby.

5) Příjem dříví

- a) Příjem dříví pro Lesy ČR bude proveden na Lokalitě P, nebude-li v Zadávacím listu stanoveno jinak, **v souladu s čl. IV. odst. 6 Smlouvy** za ceny stanovené dle Přílohy č. D1 – Ceník dříví upravené **dle ustanovení čl. XIV. odst. 3 a odst. 4 Smlouvy**. Lokalita VM je pro účely příjmu dříví zařazena do Lokality P.
- b) **Příjem dříví** na OM lze použít, pokud bude zadán v Zadávacím listu (v Zadávacím listu bude v takovém případě uvedeno: „Příjem OM – v hraních“) v souladu **s čl. IV. odst. 6 Smlouvy** v případě výroby dříví sortimentní metodou (výřezy o jmenovité délce max. 6 m) na Lokalitě P (harvestor, JMP). Hráně musí umožňovat následnou kontrolu objemu dříví na Číselník. Hráně musí být začeleny a jejich výška se měří zpravidla z obou stran, v hrani mohou být uloženy pouze výřezy o stejné jmenovité délce (vyjma hrani Těžebních zbytků - zužitkovatelného Hroubí). V jedné hrani není přípustné uložení dříví z více porostních skupin, s výjimkou případů, kdy je s takovým postupem vysloven předchozí souhlas ze strany lesního správce uvedený v Zadávacím listu.
- c) Do doby akceptace Číselníku Lesy ČR jsou další manipulace s dřívím a jeho odvoz nepřipustné. Okraje hrani musí být vždy denně po ukončení prací označeny značkovacími barvami, pouze stanoví-li tak Zadávací list.

6) Proudová metoda

- a) Ve výjimečných případech, kdy je z provozních důvodů nežádoucí nebo nemožné ponechání těženého dříví do akceptace Číselníku na Lokalitě P, popř. OM – z důvodu nutnosti ochrany existující přirozené obnovy, stanovištních podmínek, ochrany lesa a bezpečnosti práce je umožněno na základě žádosti Smluvního partnera a po předchozím písemném souhlasu lesního správce s prováděním těžby dříví proudovou metodou výroby.
- b) Proudovou metodou se rozumí těžba, odvětvení a případná částečná manipulace na Lokalitě P a následné přiblížení dříví na Lokalitu OM; zde je proveden příjem:
- Kusově tzn. změřen každý kus, adjustován a zapsán do Číselníku dle bodu 4) písm. a), b) tohoto článku.
 - Hromadně v hraních. Objem hrani bude stanoven **dle bodu 4 písm. d) tohoto článku** za předpokladu splnění podmínek pro příjem v hraních na OM **dle bodu 5) písm. b) tohoto článku**. Po ukončení směny nesmí zůstat na Lokalitě OM neadjustované kusy, hrane. Odvoz dříví vyráběného touto metodou může být Smluvním partnerem

realizován po fyzické přejímce dříví a akceptaci Číselníku pracovníkem Lesů ČR. V Zadávacím listu bude uvedeno: „Příjem dříví proudová metoda“.

7) **Příjem dříví dle výstupu měřicího systému harvestoru** u harvestorových technologií.

- a) Použití výstupu měřicího systému harvestoru není přípustné u těch typů strojů, kde je z technického hlediska umožněna na výstupu nezachycená manipulace s údaji.
- b) Použití výstupu měřicího systému harvestoru je dále podmíněno předáním dat z měřicího zařízení harvestoru Lesům ČR a provedením kontrolního měření Lesy ČR, tj. porovnáním výstupu harvestoru s provedeným ručním měřením vždy při zahájení prací na daném revíru.
- c) Kontrolní měření se provádí proměřením délek, průměrů a objemu u nejméně 7 těžných stromů a zároveň minimálně 5 m³, u těžby +40 let 3 m³, u těžby -40 let 1 m³. Do průměrné hmotnosti v porostu 0,20 m³ dle předaných projektů těžebních činností nebo Zadávacích listů bude kontrolováno nejméně 10 ks.
- d) Veškeré množství nespecifikovaných výřezů dříví uvedených na harvestorové sjetině bude započteno do Číselníku vyrobeného dříví.
- e) Dále provádí Lesy ČR namátkové kontrolní měření v nepravidelných intervalech stejným způsobem jako měření při zahájení prací na revíru. Namátkové měření musí být u každého harvestoru provedeno přibližně na každých 2000 m³ mýtní těžby, 1500 m³ předmýtní těžby nad 40 let a 500 m³ předmýtní těžby do 40 let. Do kontrolního měření nesmí být zahrnovány jakékoliv extrémní stromy, které nemají v porostu významnější zastoupení a zkreslily by výsledek kontrolního měření (např. okrajové stromy se silnou borkou). Měření je prováděno s přesností na 0,01 m³ dle ČSN 480009. U rozměrů, které nejsou podchyceny touto normou, budou použity objemy stanovené předem vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran.
- f) Smluvní partner tímto není zbaven povinnosti provádět kalibraci měřicího zařízení harvestoru dle postupu daného výrobcem.
- g) Jestliže není výsledek srovnávacího měření v souladu s měřením harvestoru (přípustná tolerance $\pm 2\%$, přičemž je nepřipustný pravidelný jednosměrný rozdíl), provádí se příjem dříví dle délek nebo měřením v hraních, případně měřením čepových tloušťek, nebo výjimečně jiným, písemně dohodnutým způsobem. Měření harvestoru nebude považováno za směrodatné od posledního kontrolního měření, které bylo provedeno s přípustnou tolerancí. Pokud bylo v takovém případě dříví již vyexpedováno, případně není možné provést jeho přeměření, je objem dříví zpracovaný v období mezi oběma kontrolními měřeními procenticky snížen nebo zvýšen o zjištěný rozdíl.

8) **Adjustace dříví**

- a) Čelo každého kusu měřeného jednotlivě musí být označeno délkou v m a průměrem v cm lesnickou křídou nebo číslovačkou.
- b) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. a) tohoto článku, musí být zřetelně označeno pořadovým číslem kusu vyraženým číslovačkou. V případě příjmu dříví na Lokalitě P lze označit pořadovým číslem pouze oddenkový výřez za podmínky zachování vizuální celistvosti kmene do kontroly revírníkem. Případně po dohodě s Lesy ČR lze označit toto dříví štítkem z vhodného materiálu.
 - Použití shodných pořadových čísel vyražených číslovačkou v průběhu jednoho roku na jednom revíru Lesů ČR není přípustné. Stejně tak není přípustná shoda pořadových čísel v roce u dříví gravitujícího ke stejné lesní cestě nebo lesní svážnici z různých revírů.
 - Použití shodných pořadových čísel výřezů v průběhu jednoho roku není přípustné.
- c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. b) tohoto článku, musí být zřetelně označeno hmotovým číslem číslovačkou. Za hmotové číslo se považuje buďto objem

v desetinách podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách“, (doporučeno MZe, 1996), resp. podle "Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m³", 2. upravené vydání ÚHÚL 1990 č.p. 164/90, nebo objem v setinách podle tabulek dle bodu 4) písm. a) tohoto článku.

- d) U tyčí musí být čelo každého kusu označeno lesnickou křídou nebo číslovačkou příslušnou třídou podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách“ (doporučeno MZe, 1996).
- e) Hráně rovnaného dříví musí být označeny pořadovým číslem, zřetelně vyraženým číslovačkou na čele jednoho povytaženého kusu nebo označeny barvou. Číslo hráně musí zajistit jednoznačnou identifikaci hráně v Číselníku (např. jedinečným pořadovým číslem), které se nesmí v rámci revíru a kalendářního roku opakovat. Příjem v hráních se provádí podle DP. Na hráni musí být označeny sekce a naměřené výšky jednotlivých sekcí v cm.

9) Průměrná hmotnatost

- a) Průměrnou hmotností se rozumí podíl evidovaného objemu Hroubí a oddenkových kusů za dřevinu ze sumáře Číselníku bez rozlišení CK matematicky zaokrouhlený na dvě desetinná místa, pokud není stanoveno Přílohou č. Z2 – Ostatní informace nebo dohodou smluvních stran jinak.
- b) Průměrná hmotnatost dříví těžného harvestory se stanoví předem písemnou dohodou odsouhlasenou OŘ Lesů ČR některým z těchto způsobů:
 - odvozením z počtu kmenů vyznačených k těžbě v porostech předávaných Projektem (počítadlo, svěrkovací manuál...),
 - odvozením z porovnání celkového množství těžné hmoty a z počtu těžných kmenů v porostu zjištěných na základě počtu těžných kmenů na zkusné ploše; v porostech do 40 let minimálně 1 zkusná plocha o výměře 0,03 ha na 1 ha, v porostech přes 40 let minimálně 1 zkusná plocha 0,04 ha na 1 ha,
 - metodou označování oddenkových kusů při těžbě harvestorem barvou (nástřík kácecí hlavicí apod.) a jejich evidencí v Číselníku,
 - metodou zjištění počtu vytěžených stromů spočítáním pařezů,
 - využitím průměrné hmotnatosti z LHP se zohledněním přírůstu,
 - jinou metodou, přičemž použití metody musí být podloženo srovnávacím měřením.

III. Číselník

- 1) Číselník se vyhotovuje pro každou těžnou porostní skupinu zvlášť a obsahuje tyto údaje:
 - a) Označení Smluvního partnera, označení lesní správy Lesů ČR, revíru, porostní skupiny, zařazení do druhu těžeb dle zadání v Projektu nebo Zadávacím listu a objem.
 - b) U dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. a) této Přílohy, se uvedou oddenkové kusy, pořadové číslo, dřevina, délka, průměr, objem a ceníkový kód.
 - c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. b) této Přílohy, bude evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných hmotových třídách s označením oddenkových kusů, uvedením objemu a zařazením do ceníkových kódů. Pokud je přijímáno dříví hmotovým číslem v setinách, musí být Číselník zpracován pomocí datového záznamníku.
 - d) Dříví charakteru tyčí, jehož objem je zjišťován podle čl. II. bodu 4) písm. c) této Přílohy, je měřeno a evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných třídách s uvedením objemu a zařazením do ceníkových kódů.
 - e) Rovnané dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. d) této Přílohy, je evidováno podle dřevin a pořadových čísel hráně s uvedením objemu a zařazením do

ceníkových kódů. Číselník musí obsahovat veškeré naměřené rozměry jednotlivých hrání (délka, šířka, výšky jednotlivých sekcí).

- 2) Číselník se vždy vyhotovuje jako písemný záznam s jedinečným evidenčním číslem, které se v rámci kalendářního roku a revíru nesmí opakovat, ve dvou vyhotoveních, z nichž originál obdrží Lesy ČR a kopii Smluvní partner.
- 3) Každý Číselník včetně jeho sumáře u obou vyhotovení musí být opatřen, datem a čitelným podpisem osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera.
- 4) Číselník může být vyhotoven ručně na předepsaném tiskopisu nebo jako výstup ze záznamníku dat, PC či jinak s tím, že splňuje veškeré náležitosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto článku a součástí software pro zjišťování objemu jsou normy a tabulky uvedené v čl. II. bodu 4) této Přílohy.
- 5) Za každou porostní skupinu se vyhotovuje vždy za příslušný měsíc sumář Číselníku, který obsahuje v členění podle dřevin a podle ceníkových kódů sumu evidovaného objemu dříví, počet oddenkových kusů (pokud jsou nutné pro stanovení hmotnosti) a průměrnou hmotnost za dřevinu. Sumář dále obsahuje kontrolní součty včetně uvedení celkového množství evidovaného dříví v porostní skupině. Časově oddělené těžby v jednom porostu a měsíci, kdy Zadávací list na další těžbu byl vystaven po odevzdání a odsouhlasení Číselníků a ukončení těžební činnosti Smluvním partnerem, se vykazují samostatně, na základě samostatných sumářů Číselníků.

IV. **Soustředování dříví**

- 1) Z těžných porostů musí být soustředěno veškeré dříví určené do příjmu dříví.
- 2) Soustředování musí být provedeno způsobem, který maximálně omezí vznik erozních rýh pojezdem soustředovacího prostředku a vlečením kmenů, poškození nárostu cílových dřevin na ploše s přirozeným zmlazením, a poškození stojících stromů.
- 3) Na stojící živé stromy nesmí být bez patřičného podložení uvazováno lano, kladky apod., strom nesmí být jako kladka použit. Stromy poškozené soustředováním - odřený kmen (báze kmene) - musí být ošetřeny vhodným fungicidem v termínech stanovených Smlouvou.
- 4) **Potěžebními úpravami** se rozumí asanace porostní plochy, lesních skládek, lesních cest, lesních svážnic a technologických linek (ČSN 736108 z června 2016, resp. ČSN 736108 z února 1996), a značených turistických a ostatních tras, stezek a pěšin, vodotečí a meliorační sítě, oplocenek a jiných zařízení poškozených těžbou a transportem dříví musí být započata neprodleně po provedení těžebních činností v příslušném porostu a dokončena nejpozději do 30 dnů po ukončení těžebních prací. **Lhůta** 30 dnů neplatí v případě časového prolínání realizace těžby se zadáním další těžby, jejíž přibližování bude prováděno po stejné trase zásahu. A dále tato lhůta neplatí pro zajištění bezpečné průjezdnosti lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016), resp. lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických a jiných tras, chodníků, a zajištění průtočnosti vodotečí a meliorační sítě, které musí být provedeny vždy do konce pracovní směny. V oblastech označených v Zadávacím listu jako ohrožené vodní erozí musí být asanace erozních rýh provedena do konce směny následující po směně, při které erozní rýha vznikla. Při poškození oplocenky musí být do konce pracovní směny, při níž k poškození došlo, provedena provizorní oprava, zabráňující vstupu zvěře do oplocenky. Poškození oplocenky bude ihned oznámeno Lesům ČR. Definitivní oprava oplocenky bude provedena současně s ukončením těžebních prací ohrožujících pádem stromu oplocenku. V rámci asanace budou uvedeny veškeré vývraty do stabilní polohy ve všech porostech, kde to je s použitou těžební technologií možné. Za stabilní polohu vývratu pro tyto účely lze považovat vrácení kořenového koláče do původní polohy nebo jeho překlopení na pařez tak, aby nemohlo dojít k samovolnému uvolnění.
- 5) Předpokládá se, že lesní cesty, lesní svážnice a přibližovací (technologické) linky (resp. dopravní síť) jsou v dobrém stavu, odpovídajícím běžnému opotřebení. Sezná-li Smluvní partner nebo Lesy ČR před započatím činností, že stav některé z lesních cest, lesních svážnic či přibližovacích (technologických) linek je zhoršený, zachytí se výchozí stav v Zadávacím listu, včetně dohody o časovém harmonogramu provádění činností a vzájemného podílu na nápravě a úhradě případných škod.

- 6) Není-li písemnou dohodou smluvních stran stanoveno jinak, je nepřipustné na Lokalitě OM v průběhu těžby a přibližování dříví skládkovat dříví pocházející z jiných porostů, než pro které je konkrétní Lokalita OM určena.

V. Odvoz dříví

Pro účely Smlouvy se užívání a provoz u lesních cest vybudovaných před nabytím účinnosti ČSN 736108 z června 2016 řídí dle tabulky 1), tj. dle ČSN 736108 z února 1996; v ostatních případech dle tabulky 2), tj. dle ČSN 736108 z června 2016.

- 1) Klasifikace LDS (ČSN 736108 z února 1996):

Třída	Kategorie	Max. rychlost v km/hod	Poznámka	Souhlas LS k vjezdu
1L	5,0/40	40	celoroční provoz bez omezení	není potřeba
1L	4,5/30	30	celoroční provoz bez omezení	není potřeba
1L	4,0/30	30	celoroční provoz bez omezení	není potřeba
2L	5,0/30	30	sezónní provoz	souhlas součástí zadávacího listu
2L	4,5/30	30	sezónní provoz	souhlas součástí zadávacího listu
2L	4,0/30	30	sezónní provoz	souhlas součástí zadávacího listu
2L	3,5/20	20	sezónní provoz	souhlas součástí zadávacího listu
3L	3,5/15	15	pouze v příznivých podmínkách	souhlas součástí zadávacího listu
3L	3,0/15	15	pouze v příznivých podmínkách	souhlas součástí zadávacího listu

- 2) Klasifikace lesních cest a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016):

Třída	Kategorie	Max. rychlost v km/hod	Poznámka	Souhlas LS k vjezdu
1L	4,5/30	30	celoroční provoz bez omezení	není potřeba
1L	4,5/20	20	celoroční provoz bez omezení	není potřeba
1L	4,0/30	30	celoroční provoz bez omezení	není potřeba
1L	4,0/20	20	celoroční provoz bez omezení	není potřeba
2L	4,5/30	30	sezónní provoz	souhlas součástí zadávacího listu
2L	4,5/20	20	sezónní provoz	souhlas součástí zadávacího listu
2L	4,0/30	30	sezónní provoz	souhlas součástí zadávacího listu
2L	4,0/20	20	sezónní provoz	souhlas součástí zadávacího listu
2L	3,5/20	20	sezónní provoz	souhlas součástí zadávacího listu
3L	-	-	pouze v příznivých podmínkách	souhlas součástí zadávacího listu

- 3) Smluvní partner je povinen při odvozu dříví dodržovat maximální rychlost, nejvyšší povolené hmotnosti (limitní) silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu dle platné právní úpravy a nepřekročit nejvyšší povolené rozměry vozidel. Poškození LDS vzniklé porušením tohoto omezení se nepovažuje za běžné opotřebení LDS.

VI. Příkladový výpočet měsíční hranice předaného objemu dříví k těžbě v případech jednostranné změny Projektu dle čl. XI. odst. 7 Smlouvy

Dle čl. XI. odst. 6 Smlouvy jsou Lesy ČR oprávněny, v nezbytně nutném rozsahu a jen z vážných důvodů, přistoupit k jednostranné změně Projektu.

Pro případy jednostranné změny Projektu uvedené ve zmíněném článku Smlouvy pod písm. a) Smlouva dále v čl. XI. odst. 7 obsahuje limit pro objem dříví k těžbě, který lze Smluvnímu partnerovi v kalendářním měsíci zadat k těžbě.

Tabulka níže obsahuje příkladové výpočty v závislosti na době trvání Projektu. Za standardní se považuje doba trvání Projektu 12 měsíců (viz tabulka níže - příklad pro dobu trvání Projektu 12 měsíců); zejména v případech, kdy Smlouva nebude účinná od 1. 1. daného roku, nemusí být Projekt pro první rok účinnosti Smlouvy zpracován na období 12 měsíců, nýbrž na období kratší (tabulka níže - zbylé příklady pro dobu trvání Projektu 6 a 10 měsíců).

Objem dříví v Projektu (v m ³)	Doba trvání Projektu (v měsících)	Průměrná projektovaná měsíční těžba (v m ³)	20 % z průměrné projektované měsíční těžby (v m ³)	Hranice 120 % pro měsíční předaný objem dle čl. XI. odst. 7 (v m ³)
100.000	12	8.333	1.667	10.000
	10	10.000	2.000	12.000
	6	16.667	3.333	20.000

PŘÍLOHA č. T3 CENÍK TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ

pro modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitě OM vyplývající z této Přílohy

Příloha č. T3 - Ceník těžebních činností

kód zakázky: **123261**
 název zakázky: **Loučná nad Desnou**
 název OJ: **LS Loučná nad Desnou**

účastník: **Opavská lesní a.s.**
 IČO: **45193177**
 ulice: **Masarykova třída**
 obec: **Opava 746 01**

Měrná jednotka = Kč/m3

skupina dřevin	-0,09	-0,14	-0,19	-0,29	-0,49	-0,69	-0,99	+1,00
jehličnaté	470	460	450	400	350	220	170	160
listnaté	470	460	450	400	350	220	170	160

Modelové hodnoty soustřeďování dříví (P - OM) **Měrná jednotka = Kč/m3**

skupina dřevin	-0,09	-0,14	-0,19	-0,29	-0,49	-0,69	-0,99	+1,00
jehličnaté	410	342	274	253	235	311	315	309
listnaté	445	375	296	282	270	340	356	371

Modelové hodnoty výroby dříví na OM (vč. těžby) **Měrná jednotka = Kč/m3**

skupina dřevin	-0,09	-0,14	-0,19	-0,29	-0,49	-0,69	-0,99	+1,00
jehličnaté	880	802	724	653	585	531	485	469
listnaté	915	835	746	682	620	560	526	531

Modelové hodnoty vyklizování dříví (P - VM) **Měrná jednotka = Kč/m3**

skupina dřevin	-0,09	-0,14	-0,19	-0,29	-0,49	-0,69	-0,99	+1,00
jehličnaté	310	266	208	171	151	136	119	117
listnaté	367	295	235	188	168	145	132	124

PŘÍLOHA č. T4 DEFINICE CENÍKOVÝCH KÓDŮ TĚŽENÉHO DŘÍVÍ

Specifikace druhu těžby

10xx – PÚ a MÚ podrostní – těžba vyžadující minimalizaci škod na ponechaných stromech či přirozeném zmlazení (všechny fáze podrostní obnovy) včetně současně zpracovávané nahodilé bez vzniku holiny (CK 1010, 1020, 1030, 1040 a běžné kvality 1000) – charakteristické jsou požadavky na směrové kácení, sortimentní metody, dodržování trasy linek, zatírání event. poškozených stromů i na ploše těžby (zahrnuje původní CK 10xx a 40xx), při které obvykle nevzniká holina.

30xx – MÚ těžba na holině – MÚ těžby nezahrnuté do výše uvedeného; druh těžby 30 se používá pro vykazování úmyslných mýtních těžeb (případně mimořádných těžeb), po kterých vzniká holina (CK 3000). Dále pro vykazování nahodilých těžeb zpracovávaných společně s mýtní úmyslnou těžbou, po kterých vzniká holina (CK 3010, 3020, 3030, 3040) a pro vykazování dříví běžné kvality z nahodilých těžeb, po kterých vzniká holina (CK 3000).

90xx - Nahodilá těžba - kód druhu těžby 90 se používá pro vykazování samostatných nahodilých těžeb, kdy je dříví zpracováváno na ploše nebo roztroušeně v porostu (CK 9010, 9020, 9030, 9040) a nespadá do druhu těžby 10 nebo 30.

Specifikace kvality dříví

- xx0x – **běžná** - dříví neodpovídající specifikaci ostatních kvalit.
- xx1x – **souše** - odumřelé suché stromy bez asimilačních orgánů nebo s opadávající kůrou, nejedná-li se o dříví zadané ke zpracování v režimu čl. VII. Smlouvy – Obrana a ochrana proti kůrovci jako kůrovcem napadené včetně stojících lapáků (kvalita xx2x).
- xx2x – **kůrovcové** – dříví zadané ke zpracování v režimu čl. VII. Smlouvy – Obrana a ochrana proti kůrovci jako kůrovcem napadené dříví, včetně stojících lapáků.
- xx3x – **lapák** - evidované ležící stromy připravené pro kontrolu a hubení kůrovce.
- xx4x – **živelná** – vývraty, zlomy a stromy s kmenem poškozeným náhlým ohybem působením abiotických činitelů (vítr, sníh, námraza). Za zlom jsou považovány stromy poškozené před těžbou zlomením či viditelným nalomením kmene (v příčném či podélném směru) v místě s tloušťkou větší než 16 cm (včetně), pro předmýtní těžby do 40 let věku je tloušťkový limit 12 cm (včetně).
- xx9x – **bez rozlišení** – kvalitativní kód dříví určený pro projektování nahodilých těžeb, u nichž při tvorbě Projektu nelze stanovit podíly jednotlivých kvalit. Použití tohoto kódu pro vykazování skutečnosti se nepřipouští.

PŘÍLOHA č. T5 ŘADIČ VÝKONŮ TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ**Agregace technologií**

V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované technologie dle tabulky.

Agregovaná technologie	Číslo technologie v projektu	Název
JMP + Koňský potah	11	kůň P-OM
	13	železný kůň P-OM
JMP + Traktor	22	traktor P-OM
	77	vyv. tr. P-OM do 6t
	78	vyv. tr. P-OM nad 6t
JMP + Kombinace	12	komb. kůň + traktor
	15	komb. kůň + lanovka
	17	komb. kůň + vyv. traktor
	25	komb. traktor + lanovka
	27	komb. trakt.+vyv.tr.do 6t
	28	komb. trakt.+vyv. tr. nad 6t
	36	komb. snášení + traktor
	37	komb. snášení+vyv. traktor
Harvestor	47	hw +vyv. traktor do 6 t
	48	hw +vyv. traktor nad 6 t
JMP + Lanovka	52	lanovka + traktor
	54	lanovka s harv. hlav. P-OM
	55	lanovka P-OM
Harvestor - trakční naviják	67	hw+vyv. tr. do 6t-tr. nav.
	68	hw+vyv. tr. nad 6t-tr. nav.

PŘÍLOHA č. Z1 VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - PĚŠTEBNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI

Zadávací list

Pěstební a ostatní činnosti

[illegible]

PŘÍLOHA č. Z1/a1 VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - TĚŽEBNÍ ČINNOSTI

Zadávací list

Těžební činnost

[illegible]

PŘÍLOHA č. Z1/a2 VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - TĚŽEBNÍ ČINNOSTI – HROMADNÉ ZADÁNÍ

Zadávací list

Težební činnost - hromadné zadání

[illegible]

PŘÍLOHA č. Z1/b VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - ROZTROUŠENÁ NAHODILÁ TĚŽBA

Zadávací list

Roztroušená nahodilá

Typ Rok Útv Ús Zak Dok										Číslo ZL:		Zakázka:	
Verze zadání:													
Dodavatel:								Odběratel: Lesy České republiky, s.p.					
								Utvar: Úsek:					
Zadání											Skutečnost		
Kůr	LHC	JPRL	Dř.	Cen. kód	Kusy	Množ. m3	Požadovaný termín	Způsob asanace	Zp. příj.	Poznámka k zadání	Datum	Množství m3	
Kůr=A (=Kůrovcem ohrožená hmota)													
Objednáno dne:							Podpis:						
Přílohy: Technologická karta:							Mapový zákres:				Sortimentace:		
Za dodavatele převzal dne:							Podpis:						
Poznámka k převzetí zadání:													
Dodavatel byl poučen o rizicích prací zadáných tímto dokumentem a seznámen s opatřeními na jejich omezení													
Převzetí po dokončení prací													
Za Lesy ČR převzal dne:							Podpis:						
Zjištěné závady:													
Závady odstraněny dne:													
Za Lesy ČR akceptoval dne:							Podpis:						

PŘÍLOHA č. Z1/c VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - OBJEDNÁVKA ASANACE

Zadávací list
Kůrovcové dříví

Typ		Rok	Útv	Ús	Zak	Dok				Zakázka:		
Číslo ZL												
Verze zadání:												
Dodavatel:								Odběratel: Lesy České republiky, s.p.				
								Útvar:				
								Úsek:				
Zadání										Skutečnost		
LHC	JPRL	Dř.	Kusy	Množ. m3	Požadovan ý termín	Způsob asanace	Zp. příj.	Poznámka k zadání			Datum	Množství m3
Objednáno dne:						Podpis:						
Přílohy: Technologická karta:						Mapový zakres:			Sortimentace.			
Za dodavatele převzal dne:						Podpis:						
Poznámka k převzetí zadání:												
<i>Dodavatel byl poučen o rizicích prací zadáných tímto dokumentem a seznámen s opatřeními na jejich omezení</i>												
Převzetí po dokončení prací												
Za Lesy ČR převzal dne:						Podpis:						
Zjištěné závady:												
Závady odstraněny dne:												
Za Lesy ČR akceptoval dne:						Podpis:						

PŘÍLOHA č. Z2 OSTATNÍ INFORMACE

Příloha č. Z2 - Ostatní informace

kód zakázky:	123261	Revíry s PČ a TČ:
název zakázky:	Loučná nad Desnou	03 - Kamzík, 04 - Praděd, 05 - Mravenečník,
číslo OJ:	123	06 - Jezerná, 07 - Skřítek, 08 - Rudoltice
název OJ:	LS Loučná nad Desnou	
číslo KŘ:	41	Revíry s PČ:
název KŘ:	OŘ severní Morava	
výměra [ha]:	11 325	
těžba celkem:	350000 m3	

Podíl nahodilých těžeb v uplynulých letech LHP [%]	35
--	----

Procentuální výše nezdaru v uplynulých letech [%]	15
---	----

Specifika SÚJ:
CHKO Jeseníky; Natura 2000 - Ptačí oblast Jeseníky, Evropsky významná lokalita Praděd, EVL Kepník; nadregionální biocentrum.
NPR Praděd.
NPR Rašeliniště Skřítek.
PR Břidličná, PR Bučina pod Františkovou myslivnou.
Pásmo ochrany přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod stolních (lázeňské místo Velké Losiny), PHO.
Oborní chov jelení zvěře - omezení činnosti dle provozního řádu obory a dle potřeb výkonu práva myslivosti.
Předání a užívání klíčů od oborních bran bude řešeno písemnou dohodou.
Kontaktní osobou je lesní správce, mobil
Při veškerých činnostech musí být brán ohled na zvláště chráněné části přírody, kulturní památky, měřičské značky, výstražná a informační značení všeho druhu, objekty a zařízení sloužící veřejnosti.
U cca 1 % lanovkového přibližování může být požadován transport dříví v plném závěsu a u cca 5 % doblížení koněm pod lano.
Podíl přibližování a odvozu přes cizí pozemky cca 20 %. Obec Vernířovice (v místní části Kosaře) má zákaz odvozu dříví po své komunikaci.
Při zimní údržbě komunikací podél oborního plotu je nepřipustné nahmovat sněh na plot.
V rámci LS bude SP povinen dodržovat speciální režim na cestách opravených metodou recyklace (eco-cesta) - klasifikovány jako LC třídy 3L:
- velmi omezené možnosti manipulace na OM, nezbytný průběžný úklid veškerých zbytků kůry, větví atd. z povrchu cesty, aby nedocházelo k zajištění do tělesa cesty;
- je nutné zohlednit krátkodobé snížení únosnosti těchto cest z důvodu podmačení (jarní tání sněhu, intenzivní deště, atd.);
- při nevyhnutelném transportu dříví po povrchu LC je nutná vhodná ochrana (navážka šterku, gumové rohože, panely, apod.).
Poloměry zatáček, sklonové poměry a šířka komunikací na SÚJ v mnoha případech neumožňují bezproblémový odvoz soupravami s celkovou délkou nad 15 m.
V rámci SÚJ je nepřipustné používat odvozní soupravy s maximální délkou převyšující 18,5 m (tzn. nadměry).
Vzhledem k terénním podmínkám na SÚJ, konstrukci LC a požadavkům CHKO Jeseníky na lesní dopravní síť avizujeme, že poškozování LC způsobené nevhodnou volbou technologie může vést k okamžitému zastavení činnosti z důvodu vzniku škod na majetku LČR.
Předpoklad výkupu nere realizovaného odkomněného dříví v lanovkových terénech v objemu cca 2 000 m3 po dobu trvání smlouvy, dle aktuálního ceníku dříví - kvalita dříví: xx10 souše (dříví z technologických důvodů dočasně ponechané u P, jako nere realizovaná hmota).
V případě výroby dříví klasickým harvesterovým uzlem je:
- zakázáno vyvážet z porostů klest (požadujeme uložení veškerého klestu na přibližovací linky);
- zakázáno jakkoli zajišťovat s technikou mimo předem odsouhlasené a vyznačené přibližovací linky (včetně tzv. "napichování harvestoru");
- nezbytné zohlednit v nabídnutých cenách nutnost motomanuálního předkacování - požadujeme rozestup linek min. 25 m.
Při realizaci předmyšlných úmyslných těžeb stromovou metodou požadujeme v porostu ponechávat vrškovou část kácených stromů slabší než 7 cm.
Na území I. a II. zóny CHKO Jeseníky není přípustné využívat stromové metody při kterých je klest vyvážen z porostů mimo plochu těžebního zásahu, vyplývá z podmínek obsažených v platném plánu péče o CHKO Jeseníky.
Při použití stromových metod, které generují vznik klestu a těžebních zbytků na OM (VM) bude postupováno diferencovaně dle věku porostu.
U těžeb z předmyšlných porostů požadujeme (jako součást zvolené technologie):
- minimalizovat objem klestu odstraňovaného z porostu (ponecháváním vrškových částí v porostu, částečným odvětvěním v porostu atp.);
- odstranění klestu a těžebních zbytků z OM (VM) a to jako nedílnou součást dodavatelem realizovaných povýrobních úprav pracoviště.
U těžeb z myšlných porostů požadujeme (jako součást zvolené technologie):
- částečné odvětvění a částečnou manipulaci před vyklízováním (z důvodu minimal. škod na stávající přirozené obnově, porostu a porostní půdě);
- průběžný převoz klestu a těžebních zbytků na předem dohodnuté samostatné OM tak, aby bylo možné tento materiál využít pro energetické účely v rámci našich kontraktů (převoz bude hrazen ceníkovým kódem PČ 11560);

- odstranit zbytkový nepřevezený klest a těžební zbytky z OM (VM) vhodným způsobem, a to jako nedílnou součást dodavatelem realizovaných povýrobních úprav pracoviště.	
Nebudou-li průběžně plněny výše uvedené podmínky, vyhrazujeme si právo zakázat (příp. nepovolovat, omezovat atp.) používání stromové metody, jako nevhodné technologie.	
Při přibližování dříví přes porosty mladší 20 let musí být vždy předem odsouhlaseny přibližovací trasy přes tyto mladé porosty.	
Provádění lesnických činností je komplikováno zvýšeným obecným užíváním lesů (lyžařské areály i s letním provozem, upravované běžecké trasy, množství hromadných sportovních akcí, značené cyklotrasy, atd.); tato skutečnost omezuje možnosti volby termínů realizace lesnických činností v dotčených lokalitách.	
Při stanovování cen prací je nezbytně nutné zohlednit specifické terénní a klimatické podmínky na LHC	
(centrální část Hrubého Jeseníku, vysoký podíl lanovkových terénů, nedostatečné zpřístupnění LDS, nutnost většího rozsahu potřebných úprav i v průběhu realizace prací, značná sezónnost prací z důvodu vysoké sněhové pokrývky, náročná donáška materiálu a docházení do nepřístupných lokalit, apod.).	
...	
Zastoupení PLO a LVS: PLO 27: 83 %, PLO 28: 17 %; 3. LVS: 1 %, 4.LVS: 9 %, 5.LVS: 28 %, 6.LVS: 27 %, 7.LVS: 19 %, 8.LVS: 14 %, 9.LVS: 2 %	
...	
Předpokládaný podíl těžeb v kvartálech:	
1.kvartál	0,2
2.kvartál	0,3
3.kvartál	0,3
4.kvartál	0,2
celkem	1
...	
Obvyklý podíl starých zlomů (bajonetů) 25 %, toto dříví je zařazováno do kvality dříví běžná (CK xx00).	
Cca 5% těžeb vyžaduje zvláštní způsoby těžby (okolí komunikací, železničních tratí, sídel a chat, elektrovodů, apod.) - např. vysoko zdvižná plošina, přetahování stromů, omezení dopravy. Vícenáklady u těchto těžeb hradí dodavatel prací (nutno zohlednit v nabídnutých cenách).	
...	
Rámcové zastoupení hlavních dřevin v jednotlivých ceníkových skupinách dřevin:	
SD 1 Jehličnaté ... SM 99 %, MD 1 %, JD, DG, BO	
SD 2 Listnaté ... BK 76 %, KL 7 %, LP 6 %, JS 6 %; OL 2 %; BR 1 %, OS 1%, DB +, OLS +, JIV +, JR +TR +	
...	
Minimální plošný rozsah výchovných zásahů do 40 let je 360 ha ročně.	
Podíl výchov z přirozené obnovy je 80 %.	
...	
Z důvodu omezení daných certifikací lesů PEFC je vyloučeno použití přípravků pro ochranu rostlin s účinnými látkami zařazenými do kategorie Ia, Ib dle klasifikace WHO, pokud existuje nákladově srovnatelný alternativní přípravek s jinou účinnou látkou.	
Jakékoli použití vyloučeného přípravku, jakož i jeho náhrada v případě, že je jeho použití definováno v ostatních informacích, je podmíněno písemným souhlasem Lesů ČR.	
...	
Sadební materiál LČR nepředpokládáme.	
Na SÚJ se nachází genová základna G170-1 Kouty nad Desnou, Kosaře vyhlášená pro BK a KL.	
...	
Blíže definice ceníkových kódů PČ:	
11110 Možný podíl mechanizovaného shrnování klestu 5 %, ruční úklid podíl 95 %, jehličnatý klest 80 %, listnatý klest 20 %; přerušení pruhů po 20 m.	
11410 Dle této technologie bude hrazeno i případně potřebné stěpkování klestu s rozmetáním do porostu.	
11560 Převoz klestu VM - OM (případně OM - OM) vzniklého při těžbách stromovou metodou v mýtních porostech; uložení klestu musí umožnit využití pro energetické účely (příjezd techniky, koncentrace množství, čistota materiálu, atp.); měrnou jednotkou je m3 převezeného klestu (tzv. plm na hromadě) odvozený z prostorového měření hromad koef. 0,33. Předpokládaná průměrná vzdálenost je cca 400 m.	
11610 Průměrně 2 200 ks/ha, průměrná výška 2,5 m; včetně úklidu nezužitkovatelného hroubí.	
12020 Možný podíl mechanizované přípravy 95 % (bude realizováno současně s mechanizovaným shrnováním klestu); 5 % ručně; šířka pruhů min. 80 cm, vzdálenost středu pruhů 150 cm.	
12060 Přípravy s účinnou látkou glyfosát (glyphosate).	
12070 Přípravy s účinnou látkou glyfosát (glyphosate).	
12120 Možný podíl mechanizované přípravy 95 %, 5 % ručně; šířka pruhů min. 80 cm, vzdálenost středu pruhů 150 cm.	
12160 Přípravy s účinnou látkou glyfosát (glyphosate).	
12170 Přípravy s účinnou látkou glyfosát (glyphosate).	
16210 Podíl jamek 35x35 cm 20 %, jamky prokopené po celé ploše do hloubky 20 cm; 80% jamky 25x25 cm; při výsadbě krytokof. SaMa na vysoce skeletnatých lokalitách jsou přípustné menší jamky - za podmínky, že SaMa bude zalesněn bez deformací kořenového balu a do dostatečného množství minerálního substrátu (podíl cca 5 %).	
16220 Možný podíl sadby rýhovacím strojem 0 %.	

16260	cca 50 ks/ha (krytokořenné polodrostky, obal 2l), včetně instalace kolíků 3x5 cm délky 80 cm a uchycení jutowým provázem 2 mm bez zaškrnutí, jamky 35x35 cm prokopané po celé ploše do hloubky 20 cm.
16610	Podíl jamek 35x35 cm 20 %, jamky prokopané po celé ploše do hloubky 20 cm; 80% jamky 25x25 cm; při výsadbě krytokoř. SaMa na vysoce skeletnatých lokalitách jsou přípustné menší jamky - za podmínky, že SaMa bude zalesněn bez deformací kořenového balu a do dostatečného množství minerálního substrátu (podíl cca 5 %).
16660	cca 50 ks/ha (krytokořenné polodrostky, obal 2l), včetně instalace kolíků 3x5 cm délky 80 cm a uchycení jutowým provázem 2 mm bez zaškrnutí, jamky 35x35 cm prokopané po celé ploše do hloubky 20 cm.
16960	cca 50 ks/ha (krytokořenné polodrostky, obal 2l), včetně instalace kolíků 3x5 cm délky 80 cm a uchycení jutowým provázem 2 mm bez zaškrnutí, jamky 35x35 cm prokopané po celé ploše do hloubky 20 cm.
16980	Ošetření prostokořenného sadebního materiálu všech dřevin antidesikantem před distribucí, případně před uskladněním.
22060	Drátěná horská 220/3,5 m požadujeme branky typu a) dle katalogu oplocenek; požadavek na pletivo: 3x Zn, tj. minimálně 180 g/m ² ; spodní ráhna nepožadujeme.
22150	Horská úzká 220/3 m, branka typu c) dle katalogu oplocenek.
23010	Konstrukce viz. specifikace CK 22060 (oplocenka Drátěná horská), délka pole 3 m.
23110	Přípravek s účinnou látkou: ovčí tuk, křemenný písek, rybí tuk, destilační zbytky tuků, uhličitán vápenatý nebo aktuálně schválená účinná látka s obdobným účinkem.
23120	Přípravek s účinnou látkou: ovčí tuk, křemenný písek, rybí tuk, destilační zbytky tuků, uhličitán vápenatý nebo aktuálně schválená účinná látka s obdobným účinkem.
23150	Zmlazení listn. dřevin (převážně BK), ošetření v průměru 7000 ks/ha, přípravek s účinnou látkou: viz 23110.
23160	Zmlazení listn. dřevin (převážně BK), ošetření průměrně 7000 ks/ha; přípravek s účinnou látkou: viz 23120.
23710	Přípravek s účinnou látkou: ovčí tuk, křemenný písek, rybí tuk, destilační zbytky tuků, uhličitán vápenatý, nebo aktuálně schválená účinná látka s obdobným účinkem.
23720	Přípravek s účinnou látkou: ovčí tuk, křemenný písek, rybí tuk, destilační zbytky tuků, uhličitán vápenatý nebo aktuálně schválená účinná látka s obdobným účinkem.
24010	Plošky o průměru 100 cm (50 cm od sazenice na každou stranu); cca 50 % bez specifikace technologie (kosa, křovinořez), cca 30 % ožínání požadováno kosou, u cca 20 % požadováno použití křovinořezu.
24020	Podíl ožínání pruhů umístěných na řádku sazenic 100 %, vzdálenost řádků cca 1,5 m, šířka pruhů 100 cm cca 50 % bez specifikace technologie (kosa, křovinořez), cca 30 % ožínání požadováno kosou, u cca 20 % požadováno použití křovinořezu.
24030	cca 50 % bez specifikace technologie (kosa, křovinořez), cca 30 % ožínání požadováno kosou, u cca 20 % požadováno použití křovinořezu.
24420	Podíl pruhů umístěných na řádku sazenic 100 %, vzdálenost řádků cca 1,5 m, šířka pruhů 100 cm; přípravek s účinnou látkou: Fluazifop-P-butyl, nebo aktuálně schválená účinná látka s obdobným účinkem.
24430	Přípravek s účinnou látkou: Fluazifop-P-butyl, nebo aktuálně schválená účinná látka s obdobným účinkem.
24510	Prům. výška cca 2,5 m, počet vyř. jedinců v průměru 5000 ks/ ha.
25010	Přípravky s účinnou látkou Deltamethrin (nebo aktuálně schválená účinná látka s obdobným účinkem) a přídavkem barviva, 100 % objemu bude máčení sazenic před výsadbou.
31310	Prořezávky do 4 m 10 %, nad 4 m 90 %; porosty z přirozené obnovy 80 %; prům. počet vyřezávaných jedinců: z UO 2 tis. ks/ha, z PO 5 tis. ks /ha; součástí není rozčlenění porostních skupin linkami.
31610	Linky široké 4 m, vzdálenost linek cca 40 m.
35010	500 ks/ha do výšky 2 m.
35110	Ochrana repelenty v počtu 500 ks/ha, do 2 m výšky kmene, přípravky s účinnou látkou destilační zbytky tuků, nebo aktuálně schválená účinná látka s obdobným účinkem; převážně hladkokoré listnáče bez vyvětvění.
35130	Ochrana repelenty v počtu 500 ks/ha, do 2 m výšky kmene, přípravky s účinnou látkou destilační zbytky tuků, nebo aktuálně schválená účinná látka s obdobným účinkem.
36010	Deskové lapače PVC jsou k dispozici na lesní správě včetně feromonových odparníků.
36170	Opakované chemické ošetření trojnožek; požadavky na chemické ošetření viz 36180; 100% požadovaného počtu trojnožek bude opakovaně chemicky ošetřeno.
36180	Přípravky s účinnou látkou Deltamethrin (nebo aktuálně schválená účinná látka s obdobným účinkem) a přídavkem barviva; použití kuželové trysky - plný kužel při aplikaci postřikové jichy.
36330	Přípravky s účinnou látkou Deltamethrin (nebo aktuálně schválená účinná látka s obdobným účinkem) a přídavkem barviva; použití kuželové trysky - plný kužel při aplikaci postřikové jichy.
36430	Přípravky s účinnou látkou Deltamethrin (nebo aktuálně schválená účinná látka s obdobným účinkem) a přídavkem barviva; použití kuželové trysky - plný kužel při aplikaci postřikové jichy.
42120	Ořez stromů v okolí lesních cest; úklid kleslu mimo těleso cesty (ve svahu vždy pod LC).
58410	Výřez hroubí i nehroubí z rozdělovací sítě cca 2 m na každou stranu a uložení ve svahu vždy pod cestu, linku, chodník.
Výkony 58xxx - předpokládaný objem činností za SUJ vztažený k předchozím obdobím, jedná se převážně o následující práce:	
- oprava a údržba oplocenek hrazené v Kč; požadujeme kalkulaci nákladů výměny jednotlivých částí oplocenky, odvozenou od součtu cen stavby a likvidace oplocenky	
- individuální ochrana - ostatní související práce - opravy, likvidace, odvoz, atd.	
- ostatní náklady na výchovu lesních porostů do 40 let bez produkce dříví	
- ostatní pěstební práce hrazené v Kč	

PŘÍLOHA č. Z3 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Tato Příloha platí pro smluvní územní jednotku (dále jen SÚJ) č.

1. Na dané SÚJ se vyskytují zvláštnosti a působí rizika:

.....
.....
.....

2. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat:

telefonní číslo

- hasiče	150
- lékařskou záchrannou službu	155
- policii	158
- integrovaný záchranný systém	112
- revírníka (lesníka, správce toků):	

3. Smluvní partner:

3.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků dodržování obecně závazných právních předpisů k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, k požární ochraně a k ochraně životního prostředí.

3.2 Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u sebe, případně u svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:

- odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že v případě vzniku pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v ustanovení § 2 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní osobě Lesů ČR k provedení záznamu o úrazu v evidenci Lesů ČR,
- řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a náradí dle požadavků výrobců,
- používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
- organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník,
- dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených prostorů nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
- za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za neohrožení ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produktovodů a jiného majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,
- dodržování zásad určených výrobcí pro bezpečné zacházení s přípravky na ochranu rostlin, likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů,
- za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi,
- škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo Lesů ČR či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržením obecně závazných právních předpisů,
- za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou osob nebo materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, v místě plnění a v jejich bezprostředním okolí nebo cestou z místa plnění,
- stabilizaci lesních skládek dříví.

PŘÍLOHA č. Z4 ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY

Tato Příloha obsahuje zásady pro rozdělování ohňů, pálení klestu, dále nevyužitelných Těžebních zbytků, popř. kůry v lesních porostech a na lesních pozemcích.

Smluvní partner je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu se Zákonem o lesích a obecně závaznými právními předpisy k požární ochraně. Při pálení klestu, kůry, dále nevyužitelných Těžebních zbytků (dále jen „pálení“) je povinen dodržet tyto podmínky:

- 1) V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky mohou v období nepříznivém pro vznik požáru povolit Lesy ČR z těchto důvodů:
 - a) Výrazné snížení produkční plochy uložení klestu a Těžebních zbytků do pruhů.
 - b) Hrozba přemnožení hmyzích škůdců.
 - c) Neúměrné zvýšení pracnosti při snášení klestu do pruhů.
- 2) V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních opatření:
 - a) Smluvní partner je povinen předem oznámit Lesům ČR termín zamýšleného pálení. Lesy ČR jsou oprávněny zamýšlené pálení zakázat. Před započítím pálení Smluvní partner oznámí operačnímu středisku příslušného hasičského záchranného sboru den, dobu a místo zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné za pálení.
 - b) Pálení musí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí být starší 18 let. Příímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, s pravidly pro pálení, základními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a upozorní na zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany.
 - c) Na pracovišti musí být k dispozici nářadí k zamezení šíření ohně (např. motyky, lopaty, tlumice), případně další prostředky k hašení požáru.
 - d) V blízkosti suchých travin, na rašelinistích, v lesních porostech, na pařezech a jiných požárně nebezpečných místech nebo za trvání požárně nebezpečné situace jako např. za silného větru, dlouho trvajícího sucha apod. je pálení zakázáno.
 - e) Velikost ohniště musí být volena tak, aby okolí nebylo ohrožováno sálavým teplem a úletem žhavých částic z ohně. Kolem vnějšího okraje ohniště musí být v šířce nejméně 1 m odstraněn veškerý hořlavý materiál až do úrovně minerální půdy.
 - f) Příkládání na oheň musí být ukončeno nejpozději do 14:00 hod, v případě vzniku požárně nebezpečné situace ihned.
 - g) Zuhelnatělé zbytky musí být shrnuty od okraje ohniště směrem do jeho středu, a to minimálně o 0,5 metru.
 - h) Pokud není v době pálení souvislá vrstva sněhu o minimální výšce 5 cm nebo vydatný déšť 5 mm/m²/24 hodin bude zajištěn minimální požární dohled nad pracovištěm. Po dobu 5 dnů bude zajištěna kontrola ohnišť minimálně 3x za 24 hodin. O požárním dohledu a kontrole bude učiněn písemný záznam s uvedením časů a osoby, která požární dohled a kontrolu provedla.
 - i) Pokud není v době pálení souvislá vrstva sněhu o minimální výšce 5 cm, nebo vydatný déšť 5 mm/m²/24 hodin bude na místě zajištěn zdroj vody pro hašení v minimálním objemu 1000 litrů i po dobu požárního dohledu. Zdroj vody pro hašení je možno nahradit přenosným HP s hasící schopností 21A v počtu 2 ks nebo 1 ks 34A.
- 3) Smluvní partner je povinen respektovat zákaz rozdělování ohně a kouření a respektovat požární předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese.

- 4) Požárním dohledem se rozumí požárně bezpečnostní opatření, kdy ve stanovených intervalech s ohledem na specifické riziko je kontrolován prostor, kde hrozí vznik požáru. Interval dohledu je stanoven maximálně po jedné hodině a doba dohledu je minimálně 8 hodin.
- 5) Při pálení klesu z důvodu udělené výjimky (viz odst. 1) této Přílohy) bude vždy na těchto pracovištích cisterna s minimálním množstvím hasicí vody o objemu 3 m³ a dále hadice a čerpadla pro případ vzniku potřeby okamžitého hašení. Ohniště budou na konci směny zcela uhašena.