

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: 4-006-25 - Odtěžení sedimentu z HB Pešatek (zadání)

KSO: Místo: CC-CZ: Datum: 27. 11. 2025
Zadavatel: IČ: DIČ:
Zhotovitel: IČ: DIČ:
Projektant: IČ: DIČ:
Zpracovatel: IČ: DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH			419 936,60
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 419 936,60	Výše daně 88 186,69
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			508 123,29

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

03-12-2025

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: 4-006-25 - Odtěžení sedimentu z HB Pešatek (zadání)

Místo: Datum: 27. 11. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		419 936,60	508 123,29
4-006-25	Odtěžení sedim...	419 936,60	508 123,29

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

4-006-25 - Odtěžení sedimentu z HB Pešatek (zadání)

Objekt:

4-006-25 - Odtěžení sedim...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27. 11. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

419 936,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	419 936,60	21,00%	88 186,69
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

508 123,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

03-12-2025

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

4-006-25 - Odtěžení sedimentu z HB Pešatek (zadání)

Objekt:

4-006-25 - Odtěžení sedim...

Místo:

Datum: 27. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

419 936,60

HSV - Práce a dodávky HSV

199 166,60

1 - Zemní práce

199 166,60

R - efs

213 570,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

7 200,00

VRN2 - Příprava staveniště

4 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

3 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

4-006-25 - Odtěžení sedimentu z HB Pešatek (zadáni)

Objekt:

4-006-25 - Odtěžení sedim...

Místo:

Datum: 27. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

419 936,60

D	HSV		Práce a dodávky HSV				199 166,60
D	1		Zemní práce				199 166,60
7	K	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2	m2	500,000	92,70	46 350,00
1	K	124253101	Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	478,000	125,00	59 750,00
2	K	124253119	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 v tekoucí vodě při LTM	m3	478,000	98,40	47 035,20
12	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	478,000	38,40	18 355,20
18	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	478,000	39,00	18 642,00
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	478,000	18,90	9 034,20
D	R		efs				213 570,00
9	K	R1	Uvedení všech povrchů a komunikací do původního stavu včetně protokolárního předání stavbou dotčených pozemků a komunikací zpět jejich vlastníkům	kpl.	1,000	5 000,00	5 000,00
8	K	R3	Kompletní likvidace nevyužitě dřevní hmoty dle zvolené technologie zhotovitele v souladu s platnou legislativou	m2	500,000	42,80	21 400,00
10	K	R2	Čištění komunikací v průběhu stavby	hod	16,000	450,00	7 200,00
13	K	R4	Slovení ryb	kpl.	1,000	0,00	0,00
16	K	R5	Projednání, zřízení a odstranění příjezdů a sjezdů do koryta dle zvolené technologie zhotovitele	kpl.	1,000	4 000,00	4 000,00
17	K	R6	Likvidace sedimentů	m3	478,000	365,00	174 470,00
20	K	R7	Norná stěna	kpl.	1,000	1 500,00	1 500,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				7 200,00
D	VRN2		Příprava staveniště				4 000,00
14	K	021103000	Zabezpečení přírodních hodnot na místě	...	20,000	200,00	4 000,00
D	VRN3		Zařízení staveniště				3 200,00
15	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	2 400,00	2 400,00
19	K	034503000	Informační tabule na staveništi	...	1,000	800,00	800,00