

Objednávka č. 085/2025

na faktuře vždy uvádějte číslo objednávky

Objednavatel: Společná voda d.s.o.

sídlo: Černoletská 1600, 256 01 Benešov
zastoupený: Ing. Roman Tichovský, předseda Rady
IČ: 174 08 288, DIČ: CZ17408288
e-mail: info@spolecnavodadso.cz
Plátce DPH

Dodavatel/Zhotovitel: Stavební huť Slatiňany, spol. s r. o.

sídlo: Sečská 570, 538 21 Slatiňany
zastoupený: Jan Kolouch, jednatel
IČ: 00655261, DIČ: CZ 00655261

„Objednatel objednává u zhotovitele realizaci díla v režimu veřejné sektorové zakázky dle ustanovení § 151 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) v souvislosti s výkonem relevantní činnosti v oblasti vodárenství dle ustanovení § 153 odst. 1 písm. d) bod 1. a písm. e) bod 2. ZZVZ spočívající v poskytování vodovodu za účelem jeho provozování provozovatelem dle ustanovení § 8 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVaK“) a plnění povinností objednatele jako vlastníka vodovodu a kanalizace dle ustanovení § 8 odst. 1 ZVaK.“

Objednáváme u Vás:

Posázavský vodovod, ČS Vestec - doplnění druhé tlakové nádoby o objemu 7 000 l, dle přiložené cenové nabídky.

Důvod: Zajištění provozní bezpečnosti a protirázové ochrany Posázavského skupinového vodovodu.

V objektu ČS Vestec je instalována pouze jedna tlaková nádoba, na které se provádí pravidelné revize v souladu s normou ČSN 690010 a ČSN 690012. Revize tlakových nádob se provádí za účelem zjištění technického stavu a bezpečné provozuschopnosti tlakových nádob.

Každých 5 let je nutné provést i vnitřní revizi tlakové nádoby. Při této revizi se musí tlaková nádoba odstavit z provozu, provést vnitřní oškrábání celého vnitřku nádoby, vyčištění, umytí, změřit tloušťku stěn po celé ploše. Dále je nutné provést servis a zkoušku pojistného ventilu.

Celá tato vnitřní revize trvá přibližně 5 dní. Záleží na vnitřním stavu tlakové nádoby.

Cena bez DPH: 1 150 000,00 Kč

Termín plnění: 31.3.2026

Dne 4.12.2025

Ing. Roman Tichovský
předseda Rady

Za **Stavební huť Slatiňany, spol. s r. o.** objednávku převzal: