	[image: ]
	Smlouva o dílo 018/17 
	Str. 1 z 1



Smlouva o dílo

Podle § 2586 a násl., zákona č.89/2012Sb. Občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů. 
     Tato smlouva upravuje vzájemné vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem při zhotovení díla.




I. Smluvní strany :

I.1. Objednatel :		
	název: 			Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec, příspěvková organizace
	sídlo:			Riegrova 16, liberec
	PSČ:			460 01
IČO:			71294511
	DIČ:			CZ 71294511
zastoupený:		Mgr. Marta Kultová
	telefon:		775 881 876

I.2. Zhotovitel :	
           	název:             		Stavoterm Černý s.r.o.
           	sídlo:              		Na zvonku 876/7, Liberec15
           	PSČ:               		460 15
           	IČO:               		25459805
           	DIČ:               		CZ 25459805
tel.,fax:	            482751810
	zastoupený:    		Petrem Černým
           	telefon			736754900
           	e-mail:			cerny@stavoterm.com
bankovní ústav: 	ČSOB Liberec
           	číslo účtu:       		180377250/0300
           	           	
  
II. Předmět plnění :

II.1.	Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu Opravu podlahy v koupelnách ubytovny DDM Oldřichov v Hájích  (dle nabídky č: 060/16 verze B ). 
	Předmět plnění je vymezen výše zmíněným nabídkovým rozpočetem  zhotovitele, který je nedílnou součástí této Smlouvy o dílo (dále jen SoD).
	Změny oproti nabídkovému rozpočtu, které vzniknou při realizaci výše zmíněné stavby, musí být odsouhlaseny oběma stranami a zaznamenány (stavební deník, dodatkem k této SoD).

III. Termíny plnění :

III.1.	Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli dne 13.11.2017
			O předání staveniště bude proveden zápis podepsaný oběma stranami:
[bookmark: _GoBack]		- za objednatele:	Mgr. Marta Kultová	tel.: 775 881 876 nebo
					Ing. Hana Malinová	tel.:602 794 567
		- za zhotovitele:	Petr Černý 		tel.:736754900 nebo
				Ing. Petr Souček	tel.:731449898 

III.2.	Termín úplného dokončení díla a jeho předání objednateli je 15.12.2017

IV. Cena díla :

IV.1.	Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II. je stanovena na základě položkového rozpočtu a považuje se mezi smluvními stranami za závaznou. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:

	Cena díla celkem bez DPH:  234.762,- Kč
                                        DPH 21%:    49.300,- Kč
 	Cena díla celkem s DPH:      284.062,- Kč

IV.2.	Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu s platnými zákony a předpisy v době provádění díla.
IV.3	Zhotovitel garantuje cenu dle bodu IV.1. této SoD po celou dobu realizace díla dle této SoD, a to i v případě zdražení vstupů.  
IV.4.	V případě snížení nebo zvýšení   rozsahu prací bude v budoucnu cena patřičně snížena nebo zvýšena. Pro tyto účely budou použity ceny uvedené v nabídce uchazeče, případně aktuální ceny dle obecně uznávaných cenových databází (URS nebo URS-Porings apod.). Zvýšení rozsahu prací musí být předem odsouhlaseno objednatelem na  základě dodatku k této  SoD (s uvedením rozsahu, ceny a termínu).
IV.5. 	Pojištění na předmět díla je po celou dobu výstavby zahrnuto v ceně.

V. Platební podmínky:

V.1.	Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě faktur, které zhotovitel vystaví a odešle (předá) objednateli.  
V.2.	Fakturace proběhne po předání díla, případně po odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu.  
V.3.	Splatnost faktury je stanovena na 14 dnů od data doručení.

VI. Povinnosti zhotovitele:

VI.1. 	Pro stanovení kvality prací platí státní a oborové normy, vyhlášky a ostatní obecně právní předpisy ve stavu k období realizace.
VI.2. 	Zhotovitel bude při provádění díla postupovat dle směrnic pro aplikace systémů platných v době provádění(specifikováno v technických listech a v technologických postupech dodavatele materiálu) 
VI.3.	Zhotovitel je  odpovědný za  dodržování zásad  bezpečnosti  a ochrany  zdraví při  vlastní činnosti. 
VI.4.	Zhotovitel je povinen vést stavební, resp.montážní deník o průběhu stavebních a montážních prací tak, jak určuje stavební zákon v rozsahu § 100 a § 43 Vyhlášky č.132/1998 Sb. a umožnit objednateli provádět do něho každodenně zápisy. Zápisy v  tomto deníku musí být podepsány oběma smluvními stranami:
		- za objednatele:	Mgr. Marta Kultová nebo Ing. Hana Malinová
		- za zhotovitele:	Petr Černý nebo Ing. Petr Souček nebo Petr Sivák

VI.5.	Povinnost vést stavební, resp.montážní deník končí odevzdáním a převzetím díla bez vad a nedodělků. V případě, že dojde k předání a převzetí díla s vadami a nedodělky zapsanými v příloze předávacího protokolu, končí povinnost zhotovitele vést stavební deník až dnem odstranění poslední z nich, a to včetně předání a převzetí této odstraněné vady či nedodělku objednatelem.
VI.6.	Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky ve smyslu § 2627 občanského zákoníku, je zhotovitel povinen postupovat ve smyslu znění tohoto § 2627 občanského zákoníku. Je oprávněn přerušit provádění díla v nezbytném rozsahu a tyto skutečnosti neprodleně oznámit objednateli zápisem do stavebního deníku.
	Objednatel je povinen do tří dnů od takového oznámení navrhnout zhotoviteli změnu smlouvy o dílo. O dobu mezi oznámením skryté překážky a uzavřením dohody o změně SoD se prodlužují lhůty ke splnění povinnosti zhotovitele uvedené v čl.III. této smlouvy.

VII. Spolupůsobení objednatele :

VII.1.	Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací nezbytných k realizaci díla, v termínu dle bodu. III.1.
Pokud bude objednatel v prodlení s předáním staveniště, posouvá se o dobu prodlení termín nástupu zhotovitele na provedení díla a termín jeho dokončení. Za prodlení při předání staveniště se nepovažuje, nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště ve sjednaném termínu, v takovém případě se termín realizace neprodlužuje a platí původně sjednané termíny dle čl.III. této smlouvy.
VII.2.	Objednatel bude účinně spolupůsobit při plnění podmínek , které  vyplynou z případných   požadavků účastníků řízení v průběhu realizace stavby.
VII.3.  Objednatel bude zhotovitele neprodleně informovat o všech skutečnostech , které  by  mohly mít vliv na předmět a termín plnění této SoD
VII.4.	Určí při předání staveniště zhotoviteli napojovací body energií (elektro – 220V-10A, voda 1/2“).  
	Energie budou poskytnuty zdarma.
VII.5.	Objednatel poskytne v dosažitelnosti prostor (cca. 20 m2) k zřízení staveniště.
VII.6.	Objednatel zajistí majetkoprávní vypořádání (přístupy na pozemky) dotčených parcel nezbytně nutných pro plynulý provoz stavby 
VII.7.	Objednatel zajistí (je-li třeba) stavební povolení případně stavební ohlášení.
VII.8.	Objednatel prokazatelně informuje (v zápise o předání staveniště) zhotovitele o inženýrských sítích dotčených předmětem této SoD.
VII.9.	Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho řádné a bezvadné provedení sjednanou cenu.
VII.10	Prostoje zaviněné objednatelem, které přeruší práce zhotovitele nebo zabrání zhotoviteli pokračovat v díle, jsou započitatelné do prodlení plnění díla a o tuto dobu se adekvátně prodlužuje termín dokončení díla. Důvody takového přerušení prací musí být přesně specifikovány, odsouhlaseny a zapsány oběma smluvními stranami ve stavebním, resp.montážním deníku.

VIII. Sankce:

VIII.1.	Nebude-li předmět plnění dle čl. II. hotov k termínu plnění dle bodu III.2. z viny zhotovitele, zaplatí tento objednateli smluvní pokutu ve výši  0,1 % z ceny díla  za každý den prodlení.
VIII.2.	Neuhradí – li  objednatel  zhotoviteli   fakturu  dle  čl. V.   této  SoD , zaplatí  zhotoviteli  0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
VIII.3.	Pokud zhotovitel nezačne s odstraňováním reklamovaných vad do 21 dnů (od doručení oznámení), nebo v případě technologicky nutného prodloužení do 21 dnů nedohodne s objednatelem způsob a jiný termín odstranění vad, zaplatí objednateli pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení až do nástupu na odstranění vad.Pokud zhotovitel začne s odstraňováním reklamovaných vad včas, ale nedodrží stanovený termín ukončení odstranění vad, zaplatí pokutu ve výši 500,- Kč za každý den nedodržení termínu

IX. Další ujednání :

IX.1.	Bude – li objednatel v prodlení s placením faktury (prostoj zaviněný objednatelem), může zhotovitel  přerušit  práce až do zaplacení dlužné částky (o tyto dny se prodlužuje termín plnění).  
IX.2	V případě  zastavení   provádění  díla z  podnětu  objednatele, bude provedeno po 14 dnech od zastavení  díla  finanční  vyrovnání konečnou, nebo dílčí  fakturou po vzájemném odsouhlasení skutečně provedených prací a dodávek, příp.naběhlých nákladů.
IX.3.	Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. II. (předmět plnění, této smlouvy).	

X. Předání a převzetí díla:

X.1.	Závazek zhotovitele provést dílo je splněn řádným ukončením. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže při převzetí nebude mít žádné vady a nedodělky, nebo jestliže bude mít jen takové drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými neznemožňují užívání díla objednatele ani nebrání převzetí díla a jeho užívání. Dílo je převzato podpisem v zápisu o předání díla zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k předání a převzetí díla nejméně 5 dní před dnem předání a převzetí řádně ukončeného díla.
Zápis o předání díla jsou oprávněni podepsat:
- za objednatele: 	Mgr. Marta Kultová nebo Ing. Hana Malinová
- za zhotovitele: 	Petr Černý, Ing. Petr Souček
X.2.	Je-li v smluveném termínu plnění zimní období, je možné provést částečné předání díla. Za částečné předání lze považován pouze ucelený a oběmi stranami odsouhlasený úsek (etapu) díla této SoD. O částečném předání musí být proveden zápis. 
X.3.	Odstranění vad a nedodělků zřejmých při předání a převzetí objednatel uplatní u zhotovitele v zápisu o předání díla. Způsob a termín odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání díla bude rovněž stanoven v zápisu o předání díla.
X.4.	Objednatel není povinen převzít dílo jen v případě, kdy vykazuje vady nebo nedodělky. V takovém případě je zhotovitel v prodlení. 
X.5.	Vadou se pro účel této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě nebo rozsahu parametru díla, nebo jeho části stanovených nabídkou, touto SoD a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se pak rozumí nedokončená práce podle nabídkou, včetně jejích změn sjednaných v průběhu plnění zápisem do stavebního, resp.montážního deníku.
X.6.	Dílo se považuje za předané objednateli zhotovitelem též dnem, kdy se převzetí díla mělo podle výzvy uskutečnit, ale objednatel se k jeho převzetí nedostavil nebo převzetí neoprávněně odmítl. 
X.7.	Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště dle této smlouvy nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla, nebude-li v předávacím protokolu stanoveno jinak.

XI. Záruka na dílo :

XI.1.	Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této SoD je provedený podle podmínek této SoD a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této SoD.
XI.2	Zhotovitel poskytne objednateli na předané dílo, případně na částečně předané dílo záruku v trvání 24 měsíců s tím, že záruční doba počíná běžet ode dne předání celého díla, případně ode dne částečného předání díla objednateli stavby. V případě, že záruka na dodané výrobky, materiály,stroje, zařízení a technologie ze strany výrobce je kratší, řídí se záruční lhůta od zhotovitele k objednateli záruční lhůtou výrobce, nesmí být však kratší než 24 měsíců. Tato skutečnost však musí být doložena ze strany zhotovitele přesně podrobným soupisem záručních lhůt výrobků, materiálů, strojů, zařízení a technologií, který je nedílnou součástí předávacího protokolu. 
XI.3.	Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady podléhající záruce.
XI.4.	Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou – doporučeným dopisem nebo faxem – do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.

XII. Závěrečná ustanovení :

XII.1	Změny této SoD a její případné dodatky lze provést pouze na základě písemné dohody obou smluvních stran.
XII.2.	Pokud není v této SoD uvedeno jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran obecně platnými předpisy právního řádu České republiky, zejména Občanským zákoníkem.
XII.3	Smluvní strany se zavazují řešit případné spory, vzniklé z této SoD, vždy nejprve vzájemným jednáním s cílem vzájemné dohody prostřednictvím svých ve smlouvě uvedených zmocněných zástupců.
XII.4.	Pokud dojde k zániku subjektů smluvních stran této SoD, přecházejí všechna práva a povinnosti z této SoD vyplývající automaticky na jejich právní nástupce.
XII.5. 	SoD nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.	
XII.6.	Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich vůli a na důkaz toho připojují své podpisy.






Za objednavatele : ……………………                             Za zhotovitele : ……………………….           
           
		Mgr. Marta Kultová							Petr Černý	



V Liberci  dne  : 4. 9. 2017
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