

Na faktuře, prosím, uvádějte naše číslo objednávky.

<u>fakturační údaje:</u> Městská část Praha - Kolovraty Mírová 364/34 103 00 Praha - Kolovraty IČ: 00240346 DIČ: CZ00240346 <u>bankovní spojení:</u> číslo účtu:	<u>dodavatel:</u> Zrealizuj s.r.o. Albíny Hochové 236/15 10300 Praha 10 tel. e-mail: IČ: 04525094 DIČ: CZ04525094	<u>vyřizuje:</u> jméno: tel. e-mail:
---	---	--

Zemní práce:

Vykopání vsaků strojně
Zásyp strojní makadamem frakce 32/63 + Geotextílie Filtek 500
Hloubení jam nezapažených pro retenční nádrže
Ruční dočištění výkopu jam se zhutnění
Vodorovné přemístění výkopu
Obsypání akumulací nádrže strojně, hutnění
Zásyp strojní šterkem frakce 4/8

Vedlejší náklady:

Vnitrostaveništní přesun hmot
Doprava stavba
Odvoz zeminy

Akumulační nádrž:

Propojení nádrže se vsakem
Ruční výkop - objekt tenis akumulace
Jeřábnické práce
Propojení objektu Tenis s akumulací nádrží - potrubí, zásyp

předpokládaná cena v Kč: 155 955,00 Kč bez DPH
188 705,55 Kč vč. DPH

V Praze-Kolovratech dne 8. 12. 2025	<i>podpis objednatele:</i>
<i>podpis příkazce operace:</i>	<i>podpis správce rozpočtu:</i>
	<i>referent veřejných zakázek:</i>

Akceptace dodavatele (razítko, datum, podpis) 10.12.2025