

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: 4-005-25 - Odtěžení sedimentu z Gassmanovy doliny (zadání)

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 24. 11. 2025

Zadavatel:
Lesy České r

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			255 148,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 255 148,00	Výše daně 53 581,08
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			308 729,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

28-11-2025

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: 4-005-25 - Odtěžení sedimentu z Gassmanovy doliny (zadání)

Místo: Datum: 24. 11. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		255 148,00	308 729,08
4-005-25	Odtěžení sedim...	255 148,00	308 729,08

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

4-005-25 - Odtěžení sedimentu z Gassmanovy doliny (zadání)

Objekt:

4-005-25 - Odtěžení sedim...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 24. 11. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				255 148,00
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	255 148,00	21,00%	53 581,08	
	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		308 729,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

28 -11- 2025

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 4-005-25 - Odtěžení sedimentu z Gassmanovy doliny (zařadí)

Objekt: 4-005-25 - Odtěžení sedim...

Místo:

Datum: 24. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

255 148,00

HSV - Práce a dodávky HSV

228 108,00

1 - Zemní práce

228 108,00

R - efs

27 040,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 4-005-25 - Odtěžení sedimentu z Gassmanovy doliny (zadání)

Objekt: 4-005-25 - Odtěžení sedim...

Místo: Datum: 24. 11. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

255 148,00

D HSV Práce a dodávky HSV **228 108,00**

D 1 Zemní práce **228 108,00**

7	K	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2	m2	400,000	85,37	34 148,00
1	K	124253101	Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	650,000	107,21	69 686,50
2	K	124253119	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 v tekoucí vodě př LTM	m3	650,000	81,90	53 235,00
3	K	162451105	Vodorovně přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	650,000	92,83	60 339,50
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	650,000	16,46	10 699,00

D R efs **27 040,00**

9	K	R1	Uvedení všech povrchů a komunikací do původního stavu včetně protokolárního předání stavbou dotčených pozemků a komunikací zpět jejich vlastníkům	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
8	K	R3	Kompletní likvidace nevyužitě dřevní hmoty dle zvolené technologie zhotovitele v souladu s platnou legislativou	m2	400,000	40,00	16 000,00
10	K	R2	Čištění komunikací v průběhu stavby	hod	8,000	380,00	3 040,00