



Smlouva o provedení výroby dříví na OM harvestorovou technologií č. VLS-DNS-015499-2025-0024-2025

14 Výroba dříví na OM harvestorovou technologií - probírkové porosty, JMP + žel.kůň ve ztížených terénních podmínkách, Divize Hořovice, Lesní správa Mirošov, 1.-2.Q.2026

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitel Divize Hořovice, Ing. David Novotný na základě zmocnění
Sídlo divize: Slavíkova 106, 262 23 Jince
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
Email: 

a

Zhotovitel:

Název: Lestales s.r.o.
Sídlo: Smetanova 319, 26701 Králův Dvůr
IČO: 08962677
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: Stanislav Jankulár
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání: Stanislav Jankulár
Telefon/fax: 
Email: 

ČLÁNEK I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy o provedení výroby dříví na OM harvestorovou technologií (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále též „dílo“). Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených

Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.

3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II.

Místo, rozsah a čas plnění

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou lesní pozemky i další pozemky a odvozní místa v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Mirošov, K lesní správě 193, 338 43 Mirošov

ČLÁNEK III.

Ceny

1. Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 2 296 300 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy.

ČLÁNEK IV.

Platnost a účinnost Smlouvy

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně.
2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-H2024“), a dále ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-H2024 v rámci své žádosti o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že v zájmu potřeby zachování vzájemných dobrých vztahů a s tím související potřeby naplnit účel této Smlouvy, budou veškeré nesrovnalosti a spory, které vzniknou z plnění této Smlouvy, řešit přednostně smírným jednáním. Za tímto účelem se smluvní strany zavazují

zúčastnit se jednání s druhou smluvní stranou svolaného v přiměřené lhůtě písemnou výzvou za účelem odstranění vzniklých sporů nebo nesrovnalostí. Smluvní strany se současně zavazují podepsat zápis z takového jednání, v němž bude uvedeno, na čem se smluvní strany dohodly nebo nedohodly a z jakého důvodu

8. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.
9. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
10. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
11. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
12. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

9.12.2025

8.12.2025

V Jincích dne

V Králůvě Dvoře dne.....

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. David Novotný
ředitel divize

.....
Lestales s.r.o.
Stanislav Jankulár

Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
	Výroba dříví na OM harvestorovou technologií - probírkové porosty do 300 m				
124566	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory do 6 tun do 0,09 m3/do 300 m	450	m3	699	314 550
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 02.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Probírky do 40 let (včetně plochově menších porostních skupin do 0,50 ha) a nahodilá těžba v jehličnatých porostech s příměsí listnatých dřevin harvestorovou technologií, ve 30% zakázky se může jednat o NÁROČNÉ SVAŽITÉ A PODMÁČENÉ TERÉNY na l.ú. Kočky např. odd. 47,48,57,59,86 a na l.ú. Záborčí odd. 98,101,110,111, kde bude nutné použití kolopásů. Požadujeme adekvátní harvestorovou řadu, která bude uzpůsobena konkrétnímu stavu porostu. Rozčlenění porostu linkami po 15-20 m, včetně šířky linek musí odpovídat projektu LIFE ADAPT BRDY (101074426-LIFE21-CCA-CZ-LIFE Adapt Brdy-LIFE-2021-SAP-CLIMA). Zásah provést bezeškodně, případně poškozené stromy neprodleně ošetřit. Zpracovat veškeré využitelné hroubí. Sortimentace dle pokynů lesníka, v hlavní dřevině smrku cca 5 sortimentů. Dřevní hmota nad 3 m bude podložena. Cena zahrnuje i potěžební úpravy pokud budou nutné. V případě ponechání hroubí v porostu déle než 10 dní provede dodavatel neprodleně chemickou asanaci proti hmyzím škůdcům na vlastní náklady.; dřevina = jehlič., listn.; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				
124566	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory do 6 tun 0,10 - 0,19 m3/do 300 m	450	m3	560	252 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 02.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Probírky do 40 let (včetně plochově menších porostních skupin do 0,50 ha) a nahodilá těžba v jehličnatých porostech s příměsí listnatých dřevin harvestorovou technologií, ve 30% zakázky se může jednat o NÁROČNÉ SVAŽITÉ A PODMÁČENÉ TERÉNY na l.ú. Kočky např. odd. 47,48,57,59,86 a na l.ú. Záborčí odd. 98,101,110,111, kde bude nutné použití kolopásů. Požadujeme adekvátní harvestorovou řadu, která bude uzpůsobena konkrétnímu stavu porostu. Rozčlenění porostu linkami po 15-20 m, včetně šířky linek musí odpovídat projektu LIFE ADAPT BRDY (101074426-LIFE21-CCA-CZ-LIFE Adapt Brdy-LIFE-2021-SAP-CLIMA). Zásah provést bezeškodně, případně poškozené stromy neprodleně ošetřit. Zpracovat veškeré využitelné hroubí. Sortimentace dle pokynů lesníka, v hlavní dřevině smrku cca 5 sortimentů. Dřevní hmota nad 3 m bude podložena. Cena zahrnuje i potěžební úpravy pokud budou nutné. V případě ponechání hroubí v porostu déle než 10 dní provede dodavatel neprodleně chemickou asanaci proti hmyzím škůdcům na vlastní náklady.; dřevina = jehlič., listn.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				

124566	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory do 6 tun 0,20 - 0,29 m3/do 300 m	850	m3	500	425 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 02.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Probírky do 40 let (včetně plochově menších porostních skupin do 0,50 ha) a nahodilá těžba v jehličnatých porostech s příměsí listnatých dřevin harvestorovou technologií, ve 30% zakázky se může jednat o NÁROČNÉ SVAŽITÉ A PODMÁČENÉ TERÉNY na I.ú. Kočky např. odd. 47,48,57,59,86 a na I.ú. Záborčí odd. 98,101,110,111, kde bude nutné použití kolopásů. Požadujeme adekvátní harvestorovou řadu, která bude uzpůsobena konkrétnímu stavu porostu. Rozčlenění porostu linkami po 15-20 m, včetně šířky linek musí odpovídat projektu LIFE ADAPT BRDY (101074426-LIFE21-CCA-CZ-LIFE Adapt Brdy-LIFE-2021-SAP-CLIMA). Zásah provést bezeškodně, případně poškozené stromy neprodleně ošetřit. Zpracovat veškeré využitelné hroubí. Sortimentace dle pokynů lesníka, v hlavní dřevině smrku cca 5 sortimentů. Dřevní hmota nad 3 m bude podložena. Cena zahrnuje i potěžební úpravy pokud budou nutné. V případě ponechání hroubí v porostu déle než 10 dní provede dodavatel neprodleně chemickou asanaci proti hmyzím škůdcům na vlastní náklady.; dřevina = jehlič., listn.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				
124566	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory do 6 tun 0,30 - 0,49 m3/do 300 m	450	m3	420	189 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 02.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Probírky (včetně plochově menších porostních skupin do 0,50 ha) a nahodilá těžba v jehličnatých porostech s příměsí listnatých dřevin harvestorovou technologií, ve 30% zakázky se může jednat o NÁROČNÉ SVAŽITÉ A PODMÁČENÉ TERÉNY na I.ú. Kočky např. odd. 47,48,57,59,86 a na I.ú. Záborčí odd. 98,101,110,111, kde bude nutné použití kolopásů. Požadujeme adekvátní harvestorovou řadu, která bude uzpůsobena konkrétnímu stavu porostu. Rozčlenění porostu linkami po 15-20 m, včetně šířky linek musí odpovídat projektu LIFE ADAPT BRDY (101074426-LIFE21-CCA-CZ-LIFE Adapt Brdy-LIFE-2021-SAP-CLIMA). Zásah provést bezeškodně, případně poškozené stromy neprodleně ošetřit. Zpracovat veškeré využitelné hroubí. Sortimentace dle pokynů lesníka, v hlavní dřevině smrku cca 5 sortimentů. Dřevní hmota nad 3 m bude podložena. Cena zahrnuje i potěžební úpravy pokud budou nutné. V případě ponechání hroubí v porostu déle než 10 dní provede dodavatel neprodleně chemickou asanaci proti hmyzím škůdcům na vlastní náklady. Při výrobě dříví dbát na zachování a neporušení přirozeného zmlazení.; dřevina = jehlič., listn.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				
124566	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory do 6 tun 0,50 - 0,69 m3/do 300 m	400	m3	340	136 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 02.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 0; Poznámka = Probírky (včetně plochově menších porostních skupin do 0,50 ha) a nahodilá těžba v jehličnatých porostech s příměsí listnatých dřevin harvestorovou technologií, ve 30% zakázky se může jednat o NÁROČNÉ SVAŽITÉ A PODMÁČENÉ TERÉNY na I.ú. Kočky např. odd. 47,48,57,59,86 a na I.ú. Záborčí odd. 98,101,110,111, kde bude nutné použití kolopásů. Požadujeme adekvátní harvestorovou řadu, která bude uzpůsobena konkrétnímu stavu porostu. Rozčlenění porostu linkami po 15-20 m, včetně šířky linek musí odpovídat projektu LIFE ADAPT BRDY (101074426-LIFE21-CCA-CZ-LIFE Adapt Brdy-LIFE-2021-SAP-CLIMA). Zásah provést bezeškodně, případně poškozené stromy neprodleně ošetřit. Zpracovat				

	veškeré využitelné hroubí. Sortimentace dle pokynů lesníka, v hlavní dřevině smrku cca 5 sortimentů. Dřevní hmota nad 3 m bude podložena. Cena zahrnuje i potěžební úpravy pokud budou. Při výrobě dříví dbát na zachování a neporušení přirozeného zmlazení. V případě ponechání hroubí v porostu déle než 10 dní provede dodavatel neprodleně chemickou asanaci proti hmyzím škůdcům na vlastní náklady. ; dřevina = jehlič., listn.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				
124991	Výroba dříví na OM - ostatní práce spojené s rozčleňováním porostů a budováním přibližovacích linek (LIFE+)	50	hod	500	25 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 02.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 0; Poznámka = Výřez linek (pořez na zem, 2m sekce, úklid hmoty mimo linie) za účelem rozčlenění porostu v částech, kde nenapadá hmota hroubí nebo jsou tato místa nepřístupná pro přibližovací prostředky (svah, mokro, překážky).;				
	Výroba dříví na OM harvesterovou technologií - probírkové porosty 301 - 800 m				
124566	Výroba dříví na OM - těžba harvesterem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory do 6 tun do 0,09 m3/ 300 - 800 m	250	m3	700	175 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 02.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Probírky do 40 let (včetně plochově menších porostních skupin do 0,50 ha) a nahodilá těžba v jehličnatých porostech s příměsí listnatých dřevin harvesterovou technologií, ve 30% zakázky se může jednat o NÁROČNÉ SVAŽITÉ A PODMÁČENÉ TERÉNY na I.ú. Kočky např. odd. 47,48,57,59,86 a na I.ú. Záborčí odd. 98,101,110,111, kde bude nutné použití kolopásů. Požadujeme adekvátní harvesterovou řadu, která bude uzpůsobena konkrétnímu stavu porostu. Rozčlenění porostu linkami po 15-20 m, včetně šířky linek musí odpovídat projektu LIFE ADAPT BRDY (101074426-LIFE21-CCA-CZ-LIFE Adapt Brdy-LIFE-2021-SAP-CLIMA). Zásah provést bezeškodně, případně poškozené stromy neprodleně ošetřit. Zpracovat veškeré využitelné hroubí. Sortimentace dle pokynů lesníka, v hlavní dřevině smrku cca 5 sortimentů. Dřevní hmota nad 3 m bude podložena. Cena zahrnuje i potěžební úpravy pokud budou nutné. V případě ponechání hroubí v porostu déle než 10 dní provede dodavatel neprodleně chemickou asanaci proti hmyzím škůdcům na vlastní náklady.; dřevina = jehlič., listn.; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				
124566	Výroba dříví na OM - těžba harvesterem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory do 6 tun 0,10 - 0,19 m3/ 300 - 800 m	250	m3	565	141 250
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 02.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Probírky do 40 let (včetně plochově menších porostních skupin do 0,50 ha) a nahodilá těžba v jehličnatých porostech s příměsí listnatých dřevin harvesterovou technologií, ve 30% zakázky se může jednat o NÁROČNÉ SVAŽITÉ A PODMÁČENÉ TERÉNY na I.ú. Kočky např. odd. 47,48,57,59,86 a na I.ú. Záborčí odd. 98,101,110,111, kde bude nutné použití kolopásů. Požadujeme adekvátní harvesterovou řadu, která bude uzpůsobena konkrétnímu stavu porostu. Rozčlenění porostu linkami po 15-20 m, včetně šířky linek musí odpovídat projektu LIFE ADAPT BRDY (101074426-LIFE21-CCA-CZ-LIFE Adapt Brdy-LIFE-2021-SAP-CLIMA). Zásah provést bezeškodně, případně poškozené stromy neprodleně ošetřit. Zpracovat				

	veškeré využitelné hroubí. Sortimentace dle pokynů lesníka, v hlavní dřevině smrku cca 5 sortimentů. Dřevní hmota nad 3 m bude podložena. Cena zahrnuje i potěžební úpravy pokud budou nutné. V případě ponechání hroubí v porostu déle než 10 dní provede dodavatel neprodleně chemickou asanaci proti hmyzím škůdcům na vlastní náklady.; dřevina = jehlič., listn.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				
124566	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory do 6 tun 0,20 - 0,29 m3/ 300 - 800 m	600	m3	505	303 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 02.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Probírky do 40 let (včetně plochově menších porostních skupin do 0,50 ha) a nahodilá těžba v jehličnatých porostech s příměsí listnatých dřevin harvestorovou technologií, ve 30% zakázky se může jednat o NÁROČNÉ SVAŽITÉ A PODMÁČENÉ TERÉNY na l.ú. Kočky např. odd. 47,48,57,59,86 a na l.ú. Záborčí odd. 98,101,110,111, kde bude nutné použití kolopásů. Požadujeme adekvátní harvestorovou řadu, která bude uzpůsobena konkrétnímu stavu porostu. Rozčlenění porostu linkami po 15-20 m, včetně šířky linek musí odpovídat projektu LIFE ADAPT BRDY (101074426-LIFE21-CCA-CZ-LIFE Adapt Brdy-LIFE-2021-SAP-CLIMA). Zásah provést bezeškodně, případně poškozené stromy neprodleně ošetřit. Zpracovat veškeré využitelné hroubí. Sortimentace dle pokynů lesníka, v hlavní dřevině smrku cca 5 sortimentů. Dřevní hmota nad 3 m bude podložena. Cena zahrnuje i potěžební úpravy pokud budou nutné. V případě ponechání hroubí v porostu déle než 10 dní provede dodavatel neprodleně chemickou asanaci proti hmyzím škůdcům na vlastní náklady.; dřevina = jehlič., listn.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				
124566	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory do 6 tun 0,30 - 0,49 m3/ 300 - 800 m	350	m3	430	150 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 02.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Probírky (včetně plochově menších porostních skupin do 0,50 ha) a nahodilá těžba v jehličnatých porostech s příměsí listnatých dřevin harvestorovou technologií, ve 30% zakázky se může jednat o NÁROČNÉ SVAŽITÉ A PODMÁČENÉ TERÉNY na l.ú. Kočky např. odd. 47,48,57,59,86 a na l.ú. Záborčí odd. 98,101,110,111, kde bude nutné použití kolopásů. Požadujeme adekvátní harvestorovou řadu, která bude uzpůsobena konkrétnímu stavu porostu. Rozčlenění porostu linkami po 15-20 m, včetně šířky linek musí odpovídat projektu LIFE ADAPT BRDY (101074426-LIFE21-CCA-CZ-LIFE Adapt Brdy-LIFE-2021-SAP-CLIMA). Zásah provést bezeškodně, případně poškozené stromy neprodleně ošetřit. Zpracovat veškeré využitelné hroubí. Sortimentace dle pokynů lesníka, v hlavní dřevině smrku cca 5 sortimentů. Dřevní hmota nad 3 m bude podložena. Cena zahrnuje i potěžební úpravy pokud budou nutné. V případě ponechání hroubí v porostu déle než 10 dní provede dodavatel neprodleně chemickou asanaci proti hmyzím škůdcům na vlastní náklady. Při výrobě dříví dbát na zachování a neporušení přirozeného zmlazení.; dřevina = jehlič., listn.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				
124566	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory do 6 tun 0,50 - 0,69 m3/ 300 - 800 m	300	m3	350	105 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 02.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 0; Poznámka = Probírky				

	(včetně plochově menších porostních skupin do 0,50 ha) a nahodilá těžba v jehličnatých porostech s příměsí listnatých dřevin harvestorovou technologií, ve 30% zakázky se může jednat o NÁROČNÉ SVAŽITÉ A PODMÁČENÉ TERÉNY na l.ú. Kočky např. odd. 47,48,57,59,86 a na l.ú. Záborčí odd. 98,101,110,111, kde bude nutné použití kolopásů. Požadujeme adekvátní harvestorovou řadu, která bude uzpůsobena konkrétnímu stavu porostu. Rozčlenění porostu linkami po 15-20 m, včetně šířky linek musí odpovídat projektu LIFE ADAPT BRDY (101074426-LIFE21-CCA-CZ-LIFE Adapt Brdy-LIFE-2021-SAP-CLIMA). Zásah provést bezeškodně, případně poškozené stromy neprodleně ošetřit. Zpracovat veškeré využitelné hroubí. Sortimentace dle pokynů lesníka, v hlavní dřevině smrku cca 5 sortimentů. Dřevní hmota nad 3 m bude podložena. Cena zahrnuje i potěžební úpravy pokud budou nutné. V případě ponechání hroubí v porostu déle než 10 dní provede dodavatel neprodleně chemickou asanaci proti hmyzím škůdcům na vlastní náklady. Při výrobě dříví dbát na zachování a neporušení přirozeného zmlazení.; dřevina = jehlič., listn.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				
	Výroba dříví na OM železný kůň - části probírkových porostů nepřístupných pro harvestory				
124261	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dříví železným koněm + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory do 0,19 m3	50	m3	850	42 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 02.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Probírky do 40 let a nahodilá těžba v jehličnatých porostech s příměsí listnatých dřevin v NÁROČNÝCH SVAŽITÝCH TERÉNECH (tj. v částech porostů - terény s překážkami (př. kamenná moře), území pro harvestor nedostupná na l.ú. Kočky např. odd. 47,48,57,59,86 a na l.ú. Záborčí odd. 101,110,111. Technologie JMP + železný kůň + malá vyvážecí souprava do 6 t na nápravu. Rozčlenění porostu linkami po 15-20 m v rámci projektu LIFE ADAPT BRDY (101074426-LIFE21-CCA-CZ-LIFE Adapt Brdy-LIFE-2021-SAP-CLIMA). Zásah provést bezeškodně, případně poškozené stromy neprodleně ošetřit. Zpracovat veškeré využitelné hroubí. Sortimentace dle pokynů lesníka, v hlavní dřevině smrku cca 5 sortimentů. Dřevní hmota nad 3 m bude podložena. Cena zahrnuje i potěžební úpravy pokud budou nutné. V případě ponechání hroubí v porostu déle než 10 dní provede dodavatel neprodleně chemickou asanaci proti hmyzím škůdcům na vlastní náklady.; dřevina = jehlič., listn.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 33; terén soustřed. (dle kódu) = 33;				
124261	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dříví železným koněm + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,20 + m3	50	m3	750	37 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 02.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Probírky do 40 let a nahodilá těžba v jehličnatých porostech s příměsí listnatých dřevin v NÁROČNÝCH SVAŽITÝCH TERÉNECH (tj. v částech porostů - terény s překážkami (př. kamenná moře), území pro harvestor nedostupná na l.ú. Kočky např. odd. 47,48,57,59,86 a na l.ú. Záborčí odd. 101,110,111. Technologie JMP + železný kůň + malá vyvážecí souprava do 6 t na nápravu. Rozčlenění porostu linkami po 15-20 m v rámci projektu LIFE ADAPT BRDY (101074426-LIFE21-CCA-CZ-LIFE Adapt Brdy-LIFE-2021-SAP-CLIMA). Zásah provést bezeškodně, případně poškozené stromy neprodleně ošetřit. Zpracovat veškeré využitelné hroubí. Sortimentace dle pokynů lesníka, v hlavní dřevině smrku cca 5 sortimentů. Dřevní hmota nad 3 m bude podložena. Cena zahrnuje i potěžební úpravy pokud budou nutné. V případě ponechání hroubí v porostu déle než 10 dní provede dodavatel neprodleně chemickou asanaci proti hmyzím škůdcům na vlastní náklady.; dřevina = jehlič., listn.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž.				

	vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 33; terén soustřed. (dle kódu) = 33;
--	--