
III/15260 Radostice – Střelice, ocelová svodidla – PDPS, SP 

Číslo smlouvy objednatele: 712/2025/99                                                        Číslo smlouvy zhotovitele:    
 

SMLOUVA O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ  
„III/15260 Radostice – Střelice, ocelová svodidla – PDPS, SP “ 

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (PDPS), SP  
  ______________________________________________________________________________________________ 
OBJEDNATEL  
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 
sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581 
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287 
zastoupena Ing. Jindřich Hochman, investiční náměstek, pověřený zastupováním ředitele 

a 
ZHOTOVI TEL  
Linio Plan, s.r.o. 
sídlem Sochorova 3262/23, Žabovřesky, 616 00 Brno IČO: 277 38 809 
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně  sp.zn.  C 55650 
zastoupena Ing. Michalem Kotučem, jednatelem 
                   Ing. Pavlem Vackem, jednatelem 
   
 
 
spolu uzavírají smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“): 
 

I.  PŘEDMĚT A ÚČEL SM LOUVY  
1. Účelem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně souvisejících 

průzkumů.  Součástí je soupis prací. Předmět plnění této smlouvy bude zároveň sloužit jako podklad pro ocenění 
stavby zhotovitelem při zadání zakázky na stavební práce.    

2.  Projektová dokumentace bude řešit ocelová svodidla na silnici III/15260 (Radostice – Střelice) km 5,589 - 5,721 
vlevo ve směru staničení. Na uvedeném úseku se nachází opěrná zeď podél vodoteče o délce 64 m s betonovou 
římsou, na které je umístěno ocelové zábradlí (km 5,601 – 5,665). Podnět Policie ČR směřuje k nahrazení tohoto 
zábradlí ocelovými svodidly se zábradlím a pokračováním samotného ocelového svodidla na obě strany (viz 
staničení výše). Celková délka svodidla 132 m. Předpokládá se odbourání římsy, následně její výškové 
vyrovnání, osazení zábradelního svodidla ZMS4-A3.0/H2 na nulový obrubník (nebude potřeba řešit odvodnění) 

3.    Předmětem plnění je: 

i. průzkumy (v rozsahu dle čl. II.); 
ii. projektová dokumentace pro provádění stavby; 

iii. soupis prací. 

4.     Předmět smlouvy bude naplněn na základě a v souladu s:  

i. obecně závaznými předpisy (zejména zákon č. 283/2021Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, 
vyhl. č. 131/2024Sb., o dokumentaci staveb a vyhl. č. 227/2024Sb., o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace staveb dopravní infrastruktury; 

ii. aktuálně účinnou směrnicí a vyhláškou Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb 
pozemních komunikací; 

iii. aktuálně účinnými Technickými kvalitativními podmínkami ministerstva dopravy pro dokumentaci 
staveb pozemních komunikací; 

iv.  technickými normami vztahujícími se k materiálům a činnostem projektovaným na základě této smlouvy. 
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5.     Zhotovitel je povinen provést dílo řádně. Dílo je provedeno řádně, je-li úplně a bezvadně ukončeno a je-li řádně 
a včas předáno. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé  
ke svému účelu použití. Zhotovitel je povinen konzultovat provádění díla s objednatelem. 

 

II.  DOKUM ENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DÁLE TÉŽ PDPS)   
1. V rámci PDPS budou předány i související dokumenty: 

i. průvodní zpráva; 
ii. zásady organizace výstavby; 

iii. technické zprávy k jednotlivým stavebním objektům; 
iv. plán organizace výstavby. 

2. Zhotovitel je povinen v PDPS jednoznačně vymezit předmět stavebního díla tak, aby podrobnost dokumentace 
umožňovala vypracovat soupis prací. 

3. PDPS bude předána ve dvou stadiích: koncept dokumentace a konečná dokumentace. Rozdíl mezi konceptem 
PDPS a konečnou PDPS spočívá pouze v tom, že v konečné dokumentaci jsou zapracovány připomínky 
objednatele ke konceptu PDPS.  

4. Koncept PDPS bude objednateli předán elektronicky emailem na adresu vedoucího provozního úseku oblasti 
Střed, přičemž koncept PDPS bude zapsán ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném 
formátu. V případě, že koncept nebude obsahovat všechny části sjednané touto smlouvou nebo vykazuje 
podstatné rozpory vzhledem k podkladům uvedeným v čl. I. odst. 4. této smlouvy, platí, že koncept PDPS není 
dokončen, tudíž část díla koncept PDPS není provedena.  

5. Objednatel se ke konceptu PDPS písemně vyjádří do 10 pracovních dnů. Pokyny uvedené ve vyjádření jsou pro 
zhotovitele závazné. 

6. Konečná PDPS bude objednateli předána 4x v tištěné podobě a zároveň i 2 x elektronicky na  nosiči USB flash 
disk, přičemž na nosiči bude PDPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném 
formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg nebo *.dgn a to v 
exportu pro Bentley View V8i ). Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve 
smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a 
šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu. Pokud se zpracovatel bude ve výkazu výměr odkazovat na 
digitální výkres, musí být uvedená výměra z výkresu čitelná (pospojované délky, obvody ploch) a uložená do 
jedné hladiny pod názvem např. VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky výměry musí být zde popsány textem. 
Tato hladina může být v konečném výkresu zmražená, resp. vypnutá. Výkresy vytvořené programem 
Microstation mohou být ve formátu *.dgn nebo *.dwg.  Veškeré půdorysné výkresy, jako jsou situace, 
katastrální a vytyčovací výkresy, půdorysy mostů, zdí apod., musí být v modelovém prostoru v souřadnicovém 
systému JTSK, tj. ve třetím kvadrantu, a to v plných, nezkrácených souřadnicích.  

7. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby v elektronické verzi konečné PDPS byly uváděny srozumitelné názvy 
souborů a výkresů, bez diakritiky a pomlček. Pro následné zveřejňování zadávacího řízení na realizaci stavby je 
potřeba projektovou dokumentaci komprimovat a různé znaky toto znemožňují.                                                                          

8. Před předáním konečné PDPS bude na pracovišti objednatele oblast Střed, provedena kontrola úplnosti 
dokumentace. O kontrole bude sepsán protokol podle vzoru objednatele. 

9. Bude-li při kontrole úplnosti tato dokumentace shledána úplnou, předá zhotovitel na závěr kontroly úplnosti 
čtyři vyhotovení konečné dokumentace v tištěné podobě a jednom nosiči USB flash disk vedoucímu provozního 
úseku oblast Střed; o této skutečnosti bude sepsán záznam v protokolu o kontrole úplnosti dokumentace. 
Neúplná dokumentace nebude převzata.   

10. PDPS bude navíc v 1 elektronickém vyhotovení v tzv. anonymizované verzi, ve které bude provedena 
anonymizace (znečitelnění či odstranění) osobních údajů fyzických osob (např. zaměstnanců zhotovitele), které 
se podílely na vypracování projektové dokumentace – textové i výkresové části. 

11. Předmětem plnění průzkumu bude: 

i. ověření existence a polohy inženýrských sítí;  

ii. geodetické zaměření nutného pro zpracování PDPS; 

iii. dendrologický průzkum 

(dále jen „průzkum“). 
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12. Zhotovitel je povinen vytvářet či zajistit vytvoření průzkumu tak, aby průzkum odpovídal požadavkům 
stanoveným právním řádem. Zhotovitel je povinen vytvářet průzkum tak, aby bylo zajištěno naplnění účelu této 
smlouvy. 

13. Zhotovitel je povinen objednateli předat originály dokumentů o průzkumu a kopii elektronicky 1x na nosiči USB 
flash disk. O předání originálů dokumentů se sepíše protokol. Originály dokumentů o průzkumu budou předány 
při předání konceptu PDPS. 

14. Zhotovitel je povinen zařadit kopie dokumentů o průzkumu do dokladové části projektové dokumentace tištěné 
verze. Zhotovitel je dále povinen zařadit obrazy dokumentů o průzkumu na elektronický nosič dat, na kterém 
bude předávána konečná PDPS. 

 
III.  SOUPIS  PRACÍ (DÁLE J EN „SP“  NEBO „S OUPIS  PRACÍ“) 
1. Zhotovitel je povinen vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb tak, aby soupis prací byl způsobilým 

podkladem pro ocenění navrhované stavby v rámci procesu zadávání veřejné zakázky na stavební práce a aby 
byl vyhotoven v souladu požadavky vyjádřenými ve vyhlášce č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
ve znění pozdějších předpisů.  

2. Zhotovitel je povinen v soupisu prací stanovit v přímé návaznosti na PDPS podrobný popis všech stavebních 
prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a 
služeb nezbytných k plnění požadavků objednatele. Zhotovitel je povinen činit tak, aby SP obsahoval položky 
veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního 
objektu, inženýrského objektu a provozního souboru.  

3. Pro sestavení soupisu prací v požadovaných podrobnostech je možné použít odkaz na cenovou soustavu, která 
obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, 
může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu. 

4. Soupis prací bude sepsán s použitím Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních 
komunikací. 

5. Položka soupisu musí obsahovat alespoň: a) pořadové číslo položky, b) číselné zatřídění položky, 
pokud je možné danou položku zatřídit, s označením cenové soustavy, pokud je použita, c) popis položky 
jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s případným odkazem na jiné dokumenty, 
zejména technické a cenové podmínky, d) měrnou jednotku, e) množství v měrné jednotce, f) výkaz výměr 
k uvedenému množství, g) jednotkovou a celkovou cenou položky. 

6. Zhotovitel je povinen vypracovat soupis prací s výkazem výměr. Výkazem výměr se rozumí vymezení množství 
stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek 
soupisu prací. Zhotovitel uvede v soupisu prací postup výpočtu celkové výměry s popisem odkazujícím 
na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry. Zhotovitel 
je dále povinen vypracovat soupis prací s technickými specifikacemi. Soupis prací nesmí obsahovat atributy 
položek.  

7. V oceněném soupisu prací bude uvedena použitá cenová úroveň, která musí být aktuální ke dni předání 
konečného soupisu prací. 

8. Součástí soupisu prací budou i veškeré nezbytné, a objednatelem požadované vedlejší náklady a ostatní náklady 
jako samostatná část soupisu prací.  

9. Soupis prací (oceněný i neoceněný) bude předán k připomínkám při předání konceptu PDPS a to elektronicky 
emailem (odkazem na datové uložiště) na adresu vedoucího provozního úseku oblast Střed. Elektronicky bude 
soupis prací předán ve formátu XC4 a zároveň ve formátu *.pdf a zároveň i ve formátu *.xls. 

10. Soupis prací (oceněný i neoceněný) bude předán 1x v tištěné podobě (v každém paré) a 1 x elektronicky na 
USB flash disk při předání konečné PDPS. Elektronicky bude soupis prací předán ve formátu XC4 a zároveň 
ve formátu *.pdf a zároveň i ve formátu *.xls. 

 

IV.  LHŮTY PLNĚNÍ  
1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:  

Koncept PDPS, SP, průzkumy 
 

do 6 měsíců od účinnosti smlouvy 
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Konečná PDPS a SP
do 2 měsíců od odsouhlasení konceptu
objednatelem nebo doručení připomínek ke
konceptu

Dřívější plnění je možné.

2. Lhůty plnění dle odst. 1. tohoto článku mohou být prodlouženy v případě vzniku nepředvídatelných
a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl
vědět. Za nepředvídatelnou okolnost se považuje i skutečnost, že činnost orgánů státní správy, správců trvá déle,
než je obvyklé (30 dnů). Zhotovitel je povinen do 15 kalendářních dnů od vzniku takové nepředvídatelné
okolnosti písemně požádat objednatele o uzavření dodatku k této smlouvě za účelem změny lhůty plnění, pokud
tak ve stanovené lhůtě neučiní, platí, že nepředvídatelná a neodvratitelná okolnost nevyvolala potřebu změny
lhůty plnění.

V. CENA

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH 251 600,- Kč

2. K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. Celková částka dokladu zůstane
bez zaokrouhlení.

3. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce.

4. Cena je stanovena jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele a cenové vlivy
v průběhu plnění této smlouvy. Kalkulace ceny je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. Počet hodin uvedených u
položek v příloze č. 1 smlouvy jsou maximální pro danou položku a nebudou v průběhu plnění smlouvy
měněny, pouze v případě navýšení rozsahu předmětu plnění objednatelem v souladu se zákonem o zadávání
veřejných zakázek.

5. Pokud objednatel udělí zhotoviteli písemný pokyn, z něhož plyne, že část zhotovitelem již vykonaných prací
bude zmařena, objednatel zhotoviteli uhradí poměrnou část ceny. Zhotovitel je povinen prokázat, že práce byly
skutečně vykonány.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena bude hrazena na základě dvou faktur s náležitostmi daňového dokladu. První faktura bude vystavena na
průzkumy po jejich předání, druhá bude na projektovou dokumentaci pro provádění stavby a SP po předání
konečné verze PDPS a SP. Přílohou faktury bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace a předávací
protokol.

2. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu na sídlo objednatele a doručit elektronicky na adresu
Lhůta splatnosti faktury je 30 dní ode dne doručení objednateli. Přílohou faktury bude
ání plnění objednateli.

3. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu
dle odst. 2. tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou s novou lhůtou splatnosti.

4. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

5. Zálohové platby se nesjednávají.

6. Zhotovitel dává souhlas s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru
plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet
podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

VII. PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY
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1. Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích
osob a činit tak, aby navrhované řešení naplňovalo kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání
veřejných prostředků.

2. Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně
způsobilých osob. Je-li pro zpracování PDPS na určitý objekt požadována jiná odborná způsobilost, než má
odpovědný projektant uvedený v této smlouvě, je zhotovitel povinen zajistit zpracování takovou osobou.

3. Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele informovat o veškerých významných skutečnostech
souvisejících s plněním předmětu smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých
od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost
při vynaložení odborné a potřebné péče zjistit.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli
ke kontrole součinnost.

6. Výrobní výbory budou svolávány objednatelem dle aktuální potřeby.

7. Zhotovitel je v odůvodněných případech povinen předložit či odevzdat i předmět smlouvy v rozpracovanosti;
za odůvodněné případy se zejména považuje prokázání provedení marných prací, nutnost vyhotovení dalšího
průzkumu apod.

8. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit.

VIII. OPRÁVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: statutární zástupce, provozní náměstek, vedoucí provozního úseku
oblast Střed.

2. Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškeré právní jednání související s touto smlouvou;
je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.

3. Provozní náměstek

i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací;
ii. je oprávněn provádět kontrolu plnění;

iii. je oprávněn převzít od zhotovitele veškerá plnění dle této smlouvy;
iv. je oprávněn udílet písemné pokyny;
v. je oprávněn účastnit se výrobních výborů;

vi. je oprávněn vyhradit si další práva a povinnosti dle této smlouvy s výjimkou práva uzavírat dodatky
k této smlouvě;

vii. je oprávněn udílet souhlas s pověřením některých činností jiné osobě odpovědným projektantem.

4. Vedoucí provozního úseku oblasti Střed Ing.
i. je oprávněn provádět kontrolu plnění;
ii. je oprávněn udílet písemné pokyny;

iii. je oprávněn účastnit se výrobních výborů;
iv. je oprávněn převzít od zhotovitele koncept a konečnou dokumentaci pro provádění stavby (PDPS),

průzkumy, SP ;
v. je oprávněn činit kontrolu úplnosti konečné dokumentace.

5. Oprávněnými osobami zhotovitele jsou: statutární zástupce a odpovědný projektant.

6. Statutární zástupce zhotovitele je oprávněn činit veškeré právní jednání související s touto smlouvou;
je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě

7. Odpovědným projektantem je
Odpovědný projektant je oprávněn účastnit se výrobních výborů, předkládat návrhy řešení zhotoviteli a přijímat
za zhotovitele veškeré písemnosti.

IX. L ICENČNÍ UJEDNÁNÍ

1. K veškerým hmotně zachyceným výsledkům činnosti, které jsou plněním zhotovitele na základě této smlouvy
a požívajících autorskoprávní ochranu zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci,
vč. práva hmotně zachycené výsledky činnosti měnit. Objednatel není povinen licenci využít.
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2. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě. 

3. K veškerým podkladům pro plnění smlouvy, které požívají autorskoprávní ochrany, uděluje objednatel 
zhotoviteli právo dílo v nezbytném rozsahu užít a upravit tak, aby byl naplněn účel této smlouvy, tj. příprava 
a realizace stavby. Objednatel je oprávněn jako povinný subjekt ze zákona č. 106/1999Sb., poskytování 
informací, ve znění pozdějších předpisů poskytnout informace uvedené v hmotně zachycených výsledcích 
činností dle této smlouvy. 

 

X.   ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ  ZÁVAZKŮ  
1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví zapříčiněné činností zhotovitele  

při plnění této smlouvy, nebo způsobené v důsledku vadného plnění.  

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a zdraví třetích osob. 
Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn alespoň do výše odpovídající možné výši 
škod. Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel 
na výzvu předloží doklady o pojištění.  

3. Práva objednatele z vady díla: 

3.1 Vady plnění jsou odchylky od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti k využití předmětu 
plnění k naplnění účelu této smlouvy. 

3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí. 

3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, 
které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 5 let. 

3.4 Objednatel je povinen reklamovat vady písemně. Zhotovitel je povinen reklamované vady odstranit  
do 10 pracovních od uplatnění oprávněné reklamace a to bezplatně. 

3.5 V případě zjištěných vad PDPS, SP v průběhu zadávacího řízení na stavební práce je lhůta pro odstranění 
vad 3 pracovní dny na základě písemné výzvy objednatele.  

4. Smluvní pokuty  

4.1 Objednatel může uplatnit následující smluvní pokuty 

nedodržení termínů plnění  0,05% z celkové ceny bez DPH 
za započatý den prodlení  

nedodržení termínu pro odstranění vady 0,1% z celkové ceny bez DPH 
za započatý den prodlení  

za jednotlivou vadu soupisu prací nebo jednotlivý nesoulad 
soupisu prací s projektovou dokumentací 

500Kč/ vada 

 

 

Jiné porušení smlouvy zhotovitelem  
100,-Kč porušení případně 

započatý den prodlení (a to i 
opakovaně) 

4.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům objednatele. Smluvní pokuty jsou 
započitatelné i proti nesplatným pohledávkám. 

4.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena písemná výzva případně faktura, smluvní pokuta je splatná do 21 dnů 
od doručení výzvy případně faktury. 

4.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu. 

5. Úrok z prodlení 

5.1 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou 
faktur.  
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XI.  UKONČENÍ SM LOUVY  
1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou. 

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné 
porušení smlouvy se zejména považuje: 

i. vada plnění zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele v době 
přiměřené neodstraní; 

ii. zhotovování předmětu plnění v rozporu s podklady; 
iii. provádění díla osobami, které nejsou náležitě odborně způsobilé a kvalifikované; 
iv. skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou; 
v. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka; 

vi. bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006Sb., 
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to bez ohledu na 
právní moc tohoto rozhodnutí; 

vii. prodlení s řádným plněním o více než 30 kalendářních dnů. 

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:  

i. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka; 
ii. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 60 dnů. 

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc. 

5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrad 
škod, ochrany osobních údajů fyzických osob a ustanovení týkající se těch práv a povinností,  
z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení. 

6. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu dle odst. 2 bod ii) a iii) tohoto článku nemá zhotovitel nárok 
na náklady vynaložené na provádění díla. 

 

XII.    PLNÁ MOC  
1. Objednatel zplnomocňuje zhotovitele k veškerému právnímu jednání, které je nezbytné pro plnění této smlouvy, 

a to v mezích této smlouvy. 

 

XIII.  SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  
1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání probíhají v jazyce českém. 

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí 
osobě.  

3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený. 

5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že 
písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den  
po jejím předání držiteli poštovní licence nebo odeslání datovou schránkou. 

6. Měnit a doplňovat tuto smlouvu lze pouze písemnými dodatky, jež podepíší obě smluvní strany.  

7. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepisuje jako druhá v pořadí. Smlouva 
nabývá účinnost uveřejněním v registru smluv dle odst. 9 tohoto článku. 

8. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé 
smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené ceny na protikorupčním portále 
Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele. 

9. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá nebo 
obchodní tajemství, která nepodléhají zveřejnění:………………… Zhotovitel se zavazuje před zahájením 
plnění dle této smlouvy si ověřit uveřejnění smlouvy v registru smluv. 
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10. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 1921, § 1976, § 1978,
§ 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2611 občanského zákoníku.

11. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními
ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.

12. V souvislosti se smluvním vztahem bude objednatel zpracovávat osobní údaje fyzických osob vystupujících na
straně zhotovitele, a to za účelem ochrany svých oprávněných zájmů jako smluvní strany, v rozsahu
identifikačních a kontaktních údajů po dobu práv a povinností ze smluvního vztahu a lhůt odpovídajících
skartačním lhůtám podle spisového a skartačního řádu objednatele. Veškeré poskytnuté osobní údaje budou
zpracovávány v souladu s platnou a účinnou legislativou, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zhotovitel se zavazuje
informovat fyzické osoby – své zaměstnance nebo smluvní partnery o zpracování osobních údajů objednatelem
podle tohoto odstavce.

13. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy:

1. Kalkulace ceny.

14. Tato smlouva je uzavřena elektronicky.

V Brně, dne

V Brně, dne

Ing. Michal Kotuč,
jednatel

Linio Plan, s.r.o.

Ing. Jindřich Hochman
investiční náměstek,

pověřený zastupováním ředitele
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

Ing. Pavel Vacek,
jednatel

Linio Plan, s.r.o.
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Příloha č. 1 
 

KALKULACE CENY  
 

Viz. přílohy níže 



Stupeň PD: DPZ/PDPS

Popis prací Počet hodin
Hodinová sazba

Kč/hod.
Cena Kč

A. Průvodní list 5 800 4 000
B. Souhrnná technická zpráva 10 800 8 000
C. Situační výkresy 20 800 16 000
D. Dokumentace objektů 110 800 88 000

SO 201 - oprava římsy opěrné zdi + zábradelní svodidlo + silniční
svodidlo

95

SO 181 - Dopravní opatření 15
IČ - projednání dokumentace s dotčenými orgány a vlastníky
technické inffrastruktury

90 800 72 000

Související dokumentace, podklady a průzkumy
Geodetické zaměření 15 800 12 000
Záborový elaborát 15 800 12 000
Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci 10 800 8 000
Dendrologický průzkum 12 800 9 600
Soupis prací, rozpočet 20 800 16 000
Planografie 8 750 6 000
DPZ/PDPS celkem (bez DPH) 251 600

Případné přeložky inženýrských sítí nejsou součástí nabídky

Indikativní cenová nabídka

III/15260 Střelice - Radostice - svodidla

Podepsal Ing. Pavel Vacek
DN: cn=Ing. Pavel Vacek,
c=CZ, o=Linio Plan, s.r.o., ou=9
Datum: 2025.11.04 14:54:30
+01'00'


