

Příloha č. 4 k:

**Rámcová dohoda na projektové práce pro velké zakázky
čtyř a více pruhových staveb dálnic a sil. I. třídy
a tunelových staveb realizovaných na základě smluvních
podmínek RED BOOK a YELLOW BOOK 2025,**

01ST-001338

**Typové příklady a oceněné soupisy prací
(všech konzultantů, kteří jsou smluvní stranou Rámcové
dohody)**

Rámcová dohoda na projektové práce pro velké zakázky staveb dálnic, čtyřpruhových sil. I. třídy a tunelových staveb realizovaných na základě smluvních podmínek RED BOOK a YELLOW BOOK 2025

Soupis prací vztahující se k předpokládanému celkovému objemu služeb

Při stanovení paušální částky pro jednotlivé činnosti v daném časovém pásmu, které odpovídá určitému procentu ze stavebních nákladů, je uchazeč povinen zohlednit tyto skutečnosti:

1) jednotlivé projektové stupně včetně souvisejícího výkonu inženýrské činnosti budou zpracovány dle platných právních předpisů a dle požadavků zadavatele, přičemž je povinen dodržovat podmínky k řádnému a kvalitnímu plnění dílčích prováděcích smluv, vyhlášky a zákonná ustanovení, zejména:

- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, v platném znění
- Technické a kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, v platném znění;
- Zákon č. 283/2005 Sb., Stavební zákon, v platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek a směrnic objednatele;
- Ostatní související právní předpisy, normy, technické předpisy a zákony v platném znění.

2) součástí prací není realizace geotechnických průzkumů (podrobný, předběžný - vyhotoví jiný zhotovitel), ale pouze kontrola úplnosti a dostatečnosti zpracování popř. rešerše

3) veškeré softwarové, hardwarové vybavení a případné související vybavení a náklady (např. cestovné, apod.) jsou zahrnuty v ceně (tj. v procentu ze stavebních nákladů)

4) součástí prací je rovněž geodetické zaměření stavby a všechny související průzkumné práce výjma předběžného a podrobného popř. doplňkového geotechnického průzkumu a diagnostického průzkumu vozovek

5) součástí prací je kompletní majetkoprávní projednání pro Objednatele a vedení majetkoprávního vypořádání v nástroji objednatele (MPV)

6) součástí prací je realizace projektových činností metodou BIM

7) součástí prací je vedení postupu přípravy on-line aplikací PPS (Postup přípravy staveb)

8) součástí prací je provedení zaborového elaborátu dle předpisu C2, vyhotovení geometrických plánů (vč. projednání a zápisu do KN) a aktualizace zaborového elaborátu po geometrických plánech

9) podrobnost všech uvedených PD se zpracovává dle Směrnice pro dokumentaci staveb PK, v aktuálním znění. Součástí je související dokumentace, dokladová část a přílohy pro objednatele. Cena zahrnuje náklady na reprografii.

Pozn.: V případě, že předpokládaný počet akcí v daném pásmu stavebních nákladů je nulový nebo kolonka je bílá, uchazeč nevyplňuje (zadavatel nepředpokládá realizaci takových staveb formou rámcové smlouvy).																								
Kategorie staveb	Specifikace typu rekonstrukce nebo novostavby pozemní komunikace	Druh prací	Typový příklad Jitkov						Typový příklad Ostružinov						Typový příklad Kaštanov						Celková cena za projektové práce a iČ v Kč (bez DPH)			
			Rozmezí předpokládaných stavebních nákladů v mil. Kč bez DPH	(2000,0 - 3500,0)					(3501,0 - 5000,0)						více jak 5001,0									
			Průměrné stavební náklady pro definované rozmezí v Kč bez DPH	2 750 000 000					4 250 000 000						9 500 000 000									
			PROCENTNÍ POMĚR ZE STAVEBNÍCH NÁKLADŮ včetně BIM	PROCENTNÍ POMĚR ZE STAVEBNÍCH NÁKLADŮ bez BIM	PROJEKTOVÉ NÁKLADY V Kč BEZ DPH	Přírážka BIM v %	Přírážka pro náročné stavby v %	PŘEDPOKLÁDANÁ ČETNOST	PROJEKTOVÉ NÁKLADY V Kč BEZ DPH	PROCENTNÍ POMĚR ZE STAVEBNÍCH NÁKLADŮ včetně BIM	PROCENTNÍ POMĚR ZE STAVEBNÍCH NÁKLADŮ bez BIM	PROJEKTOVÉ NÁKLADY V Kč BEZ DPH včetně PRÍRAŽKY BIM	Přírážka BIM v %	Přírážka pro náročné stavby v %	PŘEDPOKLÁDANÁ ČETNOST	PROJEKTOVÉ NÁKLADY V Kč BEZ DPH	PROCENTNÍ POMĚR ZE STAVEBNÍCH NÁKLADŮ včetně BIM	PROCENTNÍ POMĚR ZE STAVEBNÍCH NÁKLADŮ bez BIM	PROJEKTOVÉ NÁKLADY V Kč BEZ DPH včetně PRÍRAŽKY BIM	Přírážka BIM v %	Přírážka pro náročné stavby v %	PŘEDPOKLÁDANÁ ČETNOST	PROJEKTOVÉ NÁKLADY V Kč BEZ DPH	
		Posuzování vlivu na ŽP dle zákona č. 100/2001Sb. - Dokumentace EIA																						
		Technická studie včetně ZP a ekonomického vyhodnocení																						
		Vizualizace, videokompozice a fotokompozice																						
		DÚSP-DI dle vyhlášky 583/2020 Sb., vč. dokladové části, související dokumentace a reprografie)																						
		Projektová dokumentace pro povolení stavby (DPS) dle zákona 283/2021 Sb. - dle vyhlášky 227/2024 Sb.																						
		Výkon inženýrské činnosti k povolení záměru DÚSP a DPS dle vyhlášky 227/2024 Sb.																						
		z toho majetkoprávní příprava																						
		Projektová dokumentace pro povolení stavby (DPS) dle zákona 283/2021 Sb. - dle vyhlášky 131/2024 Sb.																						
		Výkon inženýrské činnosti k povolení záměru dle vyhlášky 131/2024 Sb.																						
		z toho majetkoprávní příprava																						
		VD-ZDS																						
		Technická pomoc objednateli																						
		Výkon AD																						
		Celková cena za projektové práce a iČ v daném pásmu stavebních nákladů v Kč (bez DPH)																						
		Předpokládaný počet akcí v daném pásmu stavebních nákladů (ks)																						
		Cena celkem za projektové práce a iČ v daném pásmu stavebních nákladů v Kč (bez DPH)																						
Pozn. - pro tento typ zakázky se neuvažuje BIM ani přírážka pro náročné stavby																								
Předpokládaná hodnota VZ:																								

NÁZEV AKCE:

Typový příklad - D14 OBCHVAT JITKOVA

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny pro typový příklad

	Kč bez DPH
Posuzování vlivu na ŽP dle zákona č. 100/2001Sb. - Dokumentace EIA	
Technická studie včetně ZP a ekonomického vyhodnocení	
Vizualizace, videokompozice a fotokompozice	
DUSP-DI dle vyhlášky 583/2020 Sb. , vč. dokladové části, související dokumentace a reprografie)	
Projektová dokumentace pro povolení stavby (DPS) dle vyhlášky 227/2024 Sb.	
Výkon inženýrské činnosti k povolení záměru DUSP a DPS dle vyhlášky 227/2024 Sb.	
<i>z toho majetkoprávní příprava</i>	
Projektová dokumentace pro povolení stavby (DPS) dle vyhlášky 131/2024 Sb.	
Výkon inženýrské činnosti k povolení záměru dle vyhlášky 131/2024 Sb.	
<i>z toho majetkoprávní příprava</i>	
VD-ZDS	
Cena celkem bez DPH a bez technické pomoci objednateli – srovnání s kontrolním výpočtem UNIKA	
Technická pomoc objednatelů včetně TP k BIM	
Technická pomoc objednatelů (AD)	
Cena celkem bez DPH vč. Technické pomoci objednatelů	
DPH (21%)	
Cena celkem vč. DPH	




BIM přírážka v %	Přírážka pro náročné stavby v %	
x	x	
x	x	
x	x	
x	x	
x	x	
x	x	
x	x	
x	x	Hodinová sazba TP
x	x	
x	x	

Typový příklad - D14 OBCHVAT JITKOVA

vydavatel UNIKA, Kolín, 2024, novela 2024-2025

Sleva/přirážka - UNIKA, B&M, příslušný projektový stupeň	
Výsledná cena po započtení slevy nebo přirážky v Kč bez DPH	



Příloha k dokumentaci DPS dle vyhlášky
227/2024 Sb., V %

S ohledem na obdobnou skladbu dokumentace DUS-DI a DPS dle vyhlášky 227/2024 Sb. navrhuje dodavatel přiložit k DPS odpovídající výzvěrečnosti oprávněnosti proti dokumentaci DUSP-DI (příloha se nevztahuje na průzkumy a ramena).
Při odhadování rozsahu je 0-20%

Podíl na dokumentaci DPS dle vyhlášky č.
227/2024 Sb., v %

č. 227/2024. Podíl se promítá rovněž na průřezový zamešnění a v návaznosti na menší rozsah
Předpokládaný rozsah je 25-40%

Pozn: Dodavatel stanovuje posušení pítrážka k cenám za zpracování DPS/VD-ZDS oproti Sazebníku pro stavby, kde více než 20% délky hlavní trasy slánky/dálky je mostní nebo tunelový objekt anebo kde více než 30% délky voče v zastavěném území souhrnně pro projektové stupně DUSP-IN/DPS/VD-ZDS a to dle uvážení dodavatele v rozmezí 0,5-15%.

Wieloletni cennik VD-705 w Kč (bez DPH*)

započtení slevy
nebo přírůžky a
započtení
výsledné ceny VD-
ZDS v Kč bez DPH

Předpokládané hodnoty zadávaných v Kč (TES, ekonomické vyhodnocení)
Nabídkové ceny uchazečů v Kč (TES, ekonomické vyhodnocení)
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v %

A

Przebiegiem choroby charakteryzującym się zmiennym stanem psychicznym i M.C. (4,11).

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Typový příklad - D14 OBCHVAT JITKOVA

III. A1) Položkový rozpočet - projektové práce (TES, ZP, EIA)

Oceněný rozpois služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

SPECIFIKACE - TES včetně ZP a ekonomického vyhodnocení

Pozn.: Dodavatel v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu - modré buňky.

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hodin	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
A. Průvodní zpráva	24			
B. Výkresy				
B 1 Přehledná situace	30			
B 2.1 Situace zájmového území	50			
B 2.2. Zákres trasy do ÚP podkladů	60			
B 3.2. Výkres budoucí kategorizace pozemních komunikací	85			
B 3 Podélný profil	60			
B 4 Vzorové a charakteristické příčné řezy	90			
B 5 Výkresy důležitých objektů stavby	180			
C. Podklady a průzkumy				
C 1 Dopravné - inženýrské údaje	60			
C 2 Životní prostředí - požadavky EIA	90			
C3 Vazba na územně-plánovací podklady (ZUR, ÚP měst a obcí dotčených stavbou)	160			
C 4 Odhad nákladů stavby	90			
C 5.1 Záborový elaborát - odhad nákladů na výkupy, počet LV, apod.	140			
C 6 Orientační IG průzkum - rešerše + pochůzka	100			
C 6.1 Projekt GTP	200			
C 7 Předběžný harmonogram přípravy a realizace stavby	32			
D. Doklady - projednání s objednatelem a zástupci Ministerstva dopravy, případně další dotčené orgány a organizace vyžádané objednatelem	171			
E. Záměr projektu (ZP)Aktualizace záměru projektu (AZP) a ekonomické hodnocení				
Textová část ZPIAZP	80			
HDM-4	280			
Dopravní model	300			
Vyplnění Formuláře vzorů 80, 81, 82, 83	30			
Přílohy ZPIAZP	40			
Cena A-E celkem bez DPH				

SPECIFIKACE - EIA

Pozn.: Úchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu - modré buňky.

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hodin	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
Zpracování oznámení záměru				
A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI	20			
B. ÚDAJE O ZÁMĚRU				
Základní údaje	24			
Údaje o vstupech	48			
Údaje o výstupech	48			
C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ				
Přehled nejvýznamnějších environmentálních charakteristik dotčeného území se zvláštním zřetelem na jeho ekologickou citlivost	32			
Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny	150			
Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení	24			
D. ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ				
Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)	400			
Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci	80			
Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice	64			
Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných nepříznivých vlivů na životní prostředí a popis kompenzací, pokud je to vzhledem k záměru možné	64			
Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů a důkazů pro zjištění a hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí	24			
Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků ve znalostech), které se vyskytnou při zpracování oznámení, a hlavních nejistot z nich plynoucích	32			
E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)	80			
F. DOPLNŮJÍCÍ ÚDAJE	41			
G. VŠEOBECNÉ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU	30			
H. PŘÍLOHY - STUDIE				
Biologický průzkum	150			
Rozptylová studie	70			
Hluková studie	70			
Hodnocení podle § 67	45			
Naturové hodnocení (pokud je požadováno příslušným OOP)	90			
Dendrologický průzkum	64			
Dokumentace EIA				
A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI	20			
B. ÚDAJE O ZÁMĚRU				
Základní údaje	24			
Údaje o vstupech	48			
Údaje o výstupech	48			
C. ÚDAJE O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ				
Přehled nejvýznamnějších environmentálních charakteristik dotčeného území	32			
Charakteristika současného stavu životního prostředí, resp. krajiny v dotčeném území a popis jeho složek nebo charakteristik, které mohou být záměrem ovlivněny	150			
Celkové zhodnocení stavu životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení a předpoklad jeho pravděpodobného vývoje v případě neprovedení záměru, je-li možné jej na základě dostupných informací o životním prostředí a vědeckých poznatků posoudit	24			
D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ				
Charakteristika a hodnocení velikosti a významnosti předpokládaných přímých, nepřímých, sekundárních, kumulativních, přeshraničních, krátkodobých, střednědobých, dlouhodobých, trvalých i dočasných, pozitivních i negativních vlivů záměru,	400			
Charakteristika rizik pro veřejné zdraví, kulturní dědictví a životní prostředí při možných nehodách, katastrofách a nestandardních stavech a předpokládaných významných vlivů z nich plynoucích	64			

Komplexní charakteristika vlivů záměru podle části D bodů I a II z hlediska jejich velikosti a významnosti včetně jejich vzájemného působení, se zvláštním zřetelem na možnost přeshraničních vlivů	80	
Charakteristika a předpokládaný účinek navrhovaných opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví a popis kompenzací, pokud jsou vzhledem k záměru možné, popřípadě opatření k monitorování možných negativních vlivů na životní prostředí	64	
Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů a důkazů pro zjištění a hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí	32	
Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků ve znalostech)	24	
E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU	80	
F. ZÁVĚR	41	
G. VŠEOBECNÉ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU	30	
H. PŘÍLOHY - STUDIE EIA		
Vlivy na zdraví	130	
Rozptylová studie (případně aktualizace, pokud byla studie součástí oznámení)	95	
Hluková studie (případně aktualizace, pokud byla studie součástí oznámení)	90	
Měření hluku	40	
Biologický průzkum (případně aktualizace, pokud byl součástí oznámení)	150	
Hodnocení podle §67 ZOPK (případně aktualizace)	90	
Naturové hodnocení (pokud je požadováno příslušným OOP)	90	
Migrační studie	90	
Dendrologický průzkum (pokud nebyl součástí oznámení)	64	
Vyhodnocení vlivů z hlediska klimatu	40	
Vyhodnocení vlivů na vodní útvary podle Směrnic o vodách	40	
Cena A-H celkem bez DPH		

SPECIFIKACE - VIZUALIZACE, VIDEOKOMPOZICE A FOTOKOMPOZICE
Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a modré bunky.

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hodin	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
A. VIZUALIZACE	130			
- Výroba modelů objektů obsažených v požadované scéně - Natexturování těchto objektů - Vytvoření materiálů a následného nasvětlení - Kompozice kamer - Rendering a postprodukce Technická specifikace -> Kvalita vizualizace – 3840 x 2160 (4k), s ohledem na požadovaný formát A4 150 DPI a možnost případného tisku * Formát pro export – *.jpg, *.tga, *.png,				
B. FOTOKOMPOZICE (10 ZÁKRESŮ DO FOTOGRAFII)	300			
- Pořízení fotografií na základě specifikace objednatele - Výroba 10 - ti ks 3D zákresů do fotografií dle specifikace objednatele - Vytvoření mapového podkladu s vyznačením polohy a směru 3D zákresů v (formát A3) Technická specifikace -> Kvalita foto – 3840 x 2160, s ohledem na požadovaný formát A4 150 DPI a možnost případného tisku * Formát pro export – *.jpg, *.tga pro foto * Nosič – DVD				
C. VIDEOKOMPOZICE	1870			
- Obhlídky stavby, přípravné práce - Studium projektové dokumentace - Pořízení pozemní foto a video dokumentace - Pořízení letecké foto a video dokumentace - Trídění a zpracování záběrů - Export foto a video dokumentace - Vytvoření scénáře a komentáře pro videokompozici projektu - Zpracování modelu terénu včetně jeho úprav a textury - Zpracování jednotlivých modelů objektů - Začlenění trasy do terénu - Stabilizace obrazu, kompozice, tracking - Animace objektů a jednotlivých kamer - Rendering testovací, resp náhledový v průběhu prací - Rendering finální (výpočet animace z 3D modelu dle drah kamer) - Komponování hudby, která bude použita na pozadí v průběhu celé prezentace - Vytvoření zvukových efektů (zvuky aut, okolní hluky apod.), pro reálné oživení prezentace - Namluvení komentáře profesionálním speakrem v nahrávacím studiu - Postprodukce prezentace (pohybové rozmazání objektů, viditelnost, sladění barev) - Finální zpracování videokompozice (videooditace) - export, střih, efekty, barevné korekce, doplnění map, log, popisků do výsledného videa - Export prezentace do požadovaného formátu - Licenční práva na dodanou prezentaci bez teritoriálního a množstevního omezení - Distribuce prezentace k cílovým uživatelům - Export prezentace pro internetové prohlížeče Technická specifikace -> Kvalita foto – 3840x2160 * Kvalita video – FULL HD (1920x1080 bodů) * Formát pro export – *.jpg, *.tga pro foto *.MPEG-4 (H264), *.mpg pro video * Nosič – DVD				
Cena A-C celkem bez DPH				

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB
Typový příklad - D14 OBCHVAT JITKOVA

III. A2) Položkový rozpočet - projektové práce (DUSP-DI/DPS a VD-ZDS)

Oceněný rozpočet služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

SPECIFIKACE DUSP-DI

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena DUSP-DI
A. Průvodní list				
1. Identifikační údaje	4			
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	8			
3. Seznam vstupních podkladů	8			
B. Souhrnná technická zpráva				
1. Popis území stavby	8			
2. Celkový popis stavby	15			
3. Připojení na technickou infrastrukturu	15			
4. Dopravní řešení	50			
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	20			
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	90			
7. Ochrana obyvatelstva	12			
8. Zásady organizace výstavby	45			
9. Celkové vodohospodářské řešení	120			
C. Situační výkresy				
1. Situační výkres širších vztahů	32			
2. Katastrální situační výkres	45			
3. Koordinační situační výkres	250			
4. Speciální situační výkres		neoceňuje se		0
D.1 Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení - stavební část				
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků				
1.1 Technická zpráva	380			
1.2 Výkresy	7500			
2. Mostní objekty a zdi				
2.1 Technická zpráva	380			
2.2 Výkresy	3800			
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace				
3.1 Technická zpráva	150			
3.2 Hydrotechnické výpočty	200			
3.3 Statické výpočty	350			
3.4 Výkresy	750			
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace				
4.1 Technická zpráva	30			
4.2 Výkresy	120			
5. Objekty podzemních staveb				
5.1 Technická zpráva	200			
5.2 Výkresy	3100			
5.3 Statická část	200			
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní systém nebo systémy dopravní telematiky				
6.1 Technická zpráva	50			
6.2 Výkresy	300			
7. Objekty drah		neoceňuje se		0
8. Objekty pozemních staveb	200			
9. Ostatní stavební objekty	400			
10. Požárně bezpečnostní řešení	200			
D.2 Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení - technologická část				
2.1 Technická zpráva	45			
2.2 Výkresy	490			
Dokladová část				

1. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů	800			
2 Podrobný pedologický průzkum	130			
3 Geotechnický průzkum - rešerše	278			
4 Hydrogeologický posudek	250			
Související dokumentace, podklady a průzkumy				
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF	500			
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL	280			
3. Projekt odpadového hospodářství	70			
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy		neoceňuje se		0
5. Dendrologický průzkum	110			
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci	60			
7. Hluková studie	350			
8 .Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie	320			
9. Rozptylová studie	250			
10. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby	64			
11. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní	81			
12. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA)	350			
13. Zásady organizace výstavby	80			
14. Projekt GTP	220			
15. Záborový elaborát a geometrické plány	1280			
Odhad stavebních nákladů	81			
Plán BOZP	26			
Reprografie	180 000			
SOUČET celkem za DUSP-DI (bez DPH)				
Tvorba informačního modelu stavby (BIM) dle RD				
/DUSP-DI celkem (bez DPH)				

SPECIFIKACE DPS dle vyhlášky č. 227/2024 Sb.

Pozn.: Dodavatel v rámci této části vyplní předpokládaný počet hodin v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - žluté buňky

Bílé označené buňky se nevyplňují, shodné parametry z DUSP-DI jsou přeneseny z výše uvedené tabulky důvodu zjednodušení

	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč DPS dle vyhlášky 227/2024 Sb.	Cena Kč DPS dle vyhlášky č. 131/2024 Sb.
A. Průvodní list					
1. Identifikační údaje	4				
2. Seznam vstupních podkladů	8				
3. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	8				
4. TEA - technicko-ekonomické atributy budov	600				
5. Atributy stavby pro stanovení podmínek napojení a provádění činností v ochranných a bezpečnostních pásmech dopravní a technické infrastruktury	30				
6. Základní parametry dopravní stavby	580				
B. Souhrnná technická zpráva					
1. Celkový popis území a stavby	23				
2. Urbanistické a základní architektonické řešení	650				
3. Základní stavebně technické a technologické řešení	550				
4. Připojení na technickou infrastrukturu	15				
5. Dopravní řešení a základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie	50				
6. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	16				
7. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	60				
8. Celkové vodohospodářské řešení	120				
9. Ochrana obyvatelstva	12				
10. Zásady organizace výstavby	45				
C. Situační výkresy					
1. Situační výkres širších vztahů	32				
2. Katastrální situační výkres	45				
3. Koordinační situační výkres	250				
4. Speciální výkresy					
5. Dělení nebo scelení pozemků					
D.1 Stavební technická a technologická část					
Varianta pro DPS dle vyhlášky č. 227/2024 SB					
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků					0

1.1 Technická zpráva	380				
1.2 Výkresová část	7500				
2. Mostní objekty a zdi					
2.1 Technická zpráva	380				
2.2 Výkresová část	3800				
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace					
3.1 Technická zpráva	50				
3.2 Výkresová část	1300				
4. Elektro a sdělovací objekty					
4.1 Technická zpráva	30				
4.2 Výkresová část	120				
5. Objekty podzemních staveb					
5.1 Technická zpráva	200				
5.2 Výkresová část	3300				
6. Objekty drah	neoceňuje se				
7. Objekty pozemních staveb	200				
8. Ostatní stavební objekty	400				
D.2 Výpočty		neoceňuje se			x
Varianta pro DPS dle vyhlášky č. 131/2024 SB					
1. Architektonicko - stavební řešení					
1.1 Technická zpráva	350				
1.2 Výkresová část	1600				
2. Technologické řešení					
2.1 Technická zpráva	350				
2.2 Výkresová část	3100				
D.2 Základní stavebně konstrukční řešení					
1. Technická zpráva	64				
2. Základní statický výpočet	450				
3. Výkresová část	7950				
D.3 Požárně bezpečnostní řešení	200				
Dokladová část					
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů	250				
2. Doklad podle jiného právní předpisu	12				
3. Dokumentace vlivů na životní prostředí		neoceňuje se			
4. Vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury	120				
5. Projekt zpracovaný báňským projektantem		neoceňuje se			
6. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace	430				
7. Průzkumy (zejména průzkum základových poměrů, diagnostické a dopravní průzkumy)		neoceňuje se			
8. Soubor výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu, které mají podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout v souvislosti s povolením stavby, vyhotovených autorizovaným zeměměřickým inženýrem	800				
9. Projekt výsledků zeměměřických činností pro stavbu vyhotovený autorizovaným zeměměřickým inženýrem, kterým bude určeno, jaké výsledky zeměměřických činností podle jiného právního předpisu mají ve kterých fázích výstavby vzniknout					
Souvisící dokumentace					
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF	500				
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL	280				
3. Projekt odpadového hospodářství	70				
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy					
5. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace	110				
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správcí	60				
7. Hluková studie nebo její aktualizace	350				
8. Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie	320				
9. Rozptylová studie nebo její aktualizace	250				
10. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby	64				
11. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní	81				
12. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA)	350				
13. Další průzkumy dle zadavatele/objednatel:					
Podrobný pedologický průzkum	130				
Hydrogeologický posudek	250				
Zásady organizace výstavby	220				

Projekt GTP	1280	
Rešerše GTP	278	
Záborový elaborát a geometrické plány	81	
Odhad stavebních nákladů	81	
Plán BOZP	26	
Reprografie	180000	
SOUČET celkem za DPS bez přírážky na BIM v Kč bez DPH		
Tvorba informačního modelu stavby (BIM) dle RD		
DPS celkem (bez DPH)		

SPECIFIKACE VD-ZDS		
<i>Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky.</i>		
Popis prací	Zadavatel předpokládaný počet hodin	počet hodin Kč/hod Cena v Kč
Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")		
A. Souhrnné řešení stavby		2 716 000
0. Průvodní zpráva	40	
1. Přehledná situace	250	
2. Koordinační situace	500	
3. Geodetické podklady (geodet. koordin. výkres)	380	
4. Bilance zemních prací	220	
5. Zásady organizace výstavby	180	
6. Celkové vodoohospodářské řešení	500	
B. Stavební část		
Souhrnné stavební objekty řady 0xx	550	
Souhrnné stavební objekty řady 1xx	7000	
Souhrnné stavební objekty řady 2x	5300	
Souhrnné stavební objekty řady 3xx a 4xx	2900	
Souhrnné stavební objekty řady 5xx	3000	
Souhrnné stavební objekty řady 6xx, 7xx, 8xx a 9xx	1000	
D. Doklady	200	
E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr)	980	
F. Kontrolní rozpočet	350	
G. Souvisící dokumentace	350	
H. ZTKP	700	
Reprografie v počtu dle VOP	200 000	
Celkem VD-ZDS bez DPH		
Tvorba informačního modelu stavby (BIM) dle RD		
VD-ZDS celkem bez DPH		

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Typový příklad - D14 OBCHVAT JITKOVA

III. B1) Položkový rozpočet - IČ k povolení záměru včetně majetkoprávního projednání (DUSP-DI/DPS)

Pozn. Dodavatel v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky

Služba	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Počet hodin	Hodinová sazba Kč / hod	Cena Kč	Cena Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A				IČ k PZ pro DUSP-DI, DPS dle vyhlášky 22/7/2024 Sb.	IČ k PZ pro DPS dle vyhlášky 131/2024 Sb.
Studium podkladů předaných objednatel (ÚR, DSP, EIA,...)	48				
Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby	32				
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádosti s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. dotožky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony	950				
ČÁST A – CELKEM					
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B					
seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu	40				
obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí	58				
zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov v TZ			Neoceňuje se - zajišťuje objednatel		
zajištění znaleckých posudků o náhrade pro zřízení věcného břemene			Neoceňuje se - zajišťuje objednatel		
zajištění znaleckých posudků o ceně porostů (MLZ, lesní porosty) v dočasných zábořech a pod věcným břemenem dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků	81		Neoceňuje se - zajišťuje objednatel		
Sestavení návrhu všech typů smluv, které jsou potřebné uzavřít v rámci stavby, jejich projednání s objednatel (investorem), a po odsouhlasení objednatel následné projednání s dotčenými vlastníky a uživateli zejména smlouvy typu:					
A) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru	700				
B) směnné smlouvy, smlouvy o předání majetku státu a o změně příslušnosti hospodařit, aj.	350				
C) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB	250				
D) smlouvy o zřízení věcného břemene- služebnosti IS	200				
E) nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce aj.	80				
jednání s vlastníky - fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správci, exekutory a likvidátory vedoucí k uzavření veškerých potřebných smluv v rámci stavby	100				
jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli a dlužníky), odstranění	120				
jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.plánů do KN a povolení vkladu příslušných smluv, dohod aj. do KN	100				
podávání návrhů na vklad (zejména kupní smlouvy, smlouvy o VB aj.) a na záznam do KN (smlouvy o převodu, smlouvy o předání majetku státu aj.)	81				
zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí	106				
projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správcí IS a investorem vč. jejich uzavření	64				
zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a povinným z věcného břemene	64				
podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene	64				
zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO (obce, kraje, ZV/HS apod.)	81				
zajištění podkladů pro vypracování žádosti na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím a omezením vlastnického práva a to zejména:					
A) aktuální výpis z katastru nemovitostí	190				
B) listiny prokazující splnění podmínky vyvlastnění dle § 5 zákona č. 184/2006 Sb.	200				
C) GP odělovací nebo GP na VB	450				
D) znalecký posudek o ceně nemovitostí					
sestavení návrhu a podání žádosti na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického práva a technická pomoc objednatel při vyvlastňovacím řízení	100				
zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění	120				
zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa (50 m od okraje lesa) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k uložení přebytné ornice	80				
Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o stavební povolení.	120				
kompletace podkladů k podání žádosti o výjimek MD dle platných vnitřních předpisů vč. zajištění aktualizovaných podkladů (výpisů LV, ZP, aj.)	100				
informování nájemců dotčených pozemků o termínech vstupu na pozemky za účelem zamezení škod na zemědělských kulturách a lesních pozemcích	80				
následné zajištění vymazu věcného břemene ze stav. zákona (po přechodu vl. Práva na ČR - tedy splnění osoby oprávněné a povinné)	100				
uzavření smluv o zřízení práva obdobnému věcnému břemeni	100				
Obstarání potřebných nabývacích listin	81				
Technická pomoc objednatel při soudních a ostatních řízeních u správních orgánů	100				
ČÁST B CELKEM					
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C					

Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádosti o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních, předání pravomocného stavebního povolení	450				
ČÁST C CELKEM					

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč	Cena Kč
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ,	320				
Technická pomoc objednateli při získání pravomocného SP	430				
ČÁST D CELKEM					
CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ					

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Typový příklad - D14 OBCHVAT JITKOVA

IV. C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli

Pozn.: Dodavatel v rámci této části vyplní hodinovou sazbu-modré buňky.

	Počet hod.	Cena/hod*)	Cena celkem
Technická pomoc objednateli (TP) včetně technické pomoci BIM	150		
Technická pomoc objednateli (AD)	150		
Cena TP+AD celkem bez DPH			

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s technickou pomocí, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

NÁZEV AKCE:

Typový příklad - D14 OBCHVAT KAŠTANOVA

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny pro typový příklad

	KČ bez DPH	BIM přírážka v %	Přírážka pro náročné stavby v %	
Posuzování vlivu na ŽP dle zákona č. 100/2001Sb. - Dokumentace EIA		x	x	
Technická studie včetně ŽP a ekonomického vyhodnocení		x	x	
Vizualizace, videokompozice a fotokompozice		x	x	
DUSP-DI dle vyhlášky 583/2020 Sb., vč. dokladové části, související dokumentace a reprografie)				
Projektová dokumentace pro povolení stavby (DPS) dle vyhlášky 227/2024 Sb.				
Výkon inženýrské činnosti k povolení záměru DUSP a DPS dle vyhlášky 227/2024 Sb.		x	x	
<i>z toho majetkoprávní příprava</i>		x	x	
Projektová dokumentace pro povolení stavby (DPS) dle vyhlášky 131/2024 Sb.				
Výkon inženýrské činnosti k povolení záměru dle vyhlášky 131/2024 Sb.		x	x	
<i>z toho majetkoprávní příprava</i>		x	x	
VD-ZDS				
Cena celkem bez DPH a bez technické pomoci objednatelí – srovnání s kontrolním výpočtem UNIKA		x	x	Hodinová sazba TP
Technická pomoc objednatelí včetně TP k BIM		x	x	
Technická pomoc objednatelí (AD)		x	x	
Cena celkem bez DPH vč. Technické pomoci objednatelí				
DPH (21%)				
Cena celkem vč. DPH				

Typový příklad - D14 OBCHVAT KAŠTANOVA

II. Tabuľka kontroly výpočtu nábidkovej ceny dieťa zoznamu pro navrhování nábidkových cen projektových prací a inženýrských činností, vydavatel UNIKA, Kolín, 2024, novela 2024-2025

[illegible][illegible]

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč	% ze stavebních nákladů	BIM - přírůstek k vypočteným nákladům na projektové práce	VD-ZDS CELKEM
---	-------------------------	---	---------------

Výsledná cena po započtení slevy nebo přirážky a započtení výsledné ceny VD-ZDS v Kč bez DPH	
--	--

Kontrolní část pro Zadavatele - uchazeč neoceňuje

Předpokládaná ročníková úspora: - Kč (TE), bezúrovněná úspora: - Nákladová cena uchazeče v Kč (TE), s kótem nákladů (výhodou): Procentní podíl nákladů a předpokládané úspory v %	
Předpokládaná ročníková úspora: - Kč (EPA) Nákladová cena uchazeče v Kč (EPA) Procentní podíl nákladů a předpokládané úspory v %	

Předprohlášená nabídka zahrnuje: v Kč (tisíců Kč)
VIZUALIZACE VIDEOKOMPONENCE A
FOTOKOMPONENCE

Nabídlová cena uhradíte v Kč (VIZUALIZACE,
VIDEOKOMPONENCE A FOTOKOMPONENCE)
Procentní podíl nabídkové a předprohlášené ceny v

Předprohlášená nabídka zahrnuje: v Kč (tisíců Kč)
VIZUALIZACE VIDEOKOMPONENCE A
FOTOKOMPONENCE

Nabídlová cena uhradíte v Kč (DUSP-DI)
Procentní podíl nabídkové a předprohlášené ceny v

Předprohlášená nabídka zahrnuje: v Kč (tisíců Kč)
VIZUALIZACE VIDEOKOMPONENCE A
FOTOKOMPONENCE

Nabídlová cena uhradíte v Kč (DPS-dle
výšešly 227/2024 Sb.)
Procentní podíl nabídkové a předprohlášené ceny v

Předprohlášená nabídka zahrnuje: v Kč (tisíců Kč)
VIZUALIZACE VIDEOKOMPONENCE A
FOTOKOMPONENCE

Nabídlová cena uhradíte v Kč (DPS-dle výšešly
131/2024 Sb.)
Procentní podíl nabídkové a předprohlášené ceny v

Předprohlášená nabídka zahrnuje: v Kč (tisíců Kč)
VIZUALIZACE VIDEOKOMPONENCE A
FOTOKOMPONENCE

Nabídlová cena uhradíte v Kč (DPS-dle výšešly
131/2024 Sb.)
Procentní podíl nabídkové a předprohlášené ceny v

Předprohlášená nabídka zahrnuje: v Kč (tisíců Kč)
VIZUALIZACE VIDEOKOMPONENCE A
FOTOKOMPONENCE

Nabídlová cena uhradíte v Kč (DPS-dle výšešly
131/2024 Sb.)
Procentní podíl nabídkové a předprohlášené ceny v

Předprohlášená nabídka zahrnuje: v Kč (tisíců Kč)
VIZUALIZACE VIDEOKOMPONENCE A
FOTOKOMPONENCE

Nabídlová cena uhradíte v Kč (VD-IDS)
Procentní podíl nabídkové a předprohlášené ceny v

Předprohlášená nabídka zahrnuje: v Kč (tisíců Kč)
VIZUALIZACE VIDEOKOMPONENCE A
FOTOKOMPONENCE

Nabídlová cena uhradíte v Kč (TP)
Procentní podíl nabídkové a předprohlášené ceny v

Předprohlášená nabídka zahrnuje: v Kč (tisíců Kč)
VIZUALIZACE VIDEOKOMPONENCE A
FOTOKOMPONENCE

Nabídlová cena uhradíte v Kč (AD)
Procentní podíl nabídkové a předprohlášené ceny v

Předprohlášená nabídka zahrnuje: v Kč (tisíců Kč)
VIZUALIZACE VIDEOKOMPONENCE A
FOTOKOMPONENCE

Nabídlová cena uhradíte v Kč celkem
Procentní podíl nabídkové a předprohlášené ceny v

z toho majetkoprávní příprava

[illegible]

	průběžný hod. práce

pašalni hod. sarbo

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Typový příklad - D14 OBCHVAT KAŠTANOVA

III. A1) Položkový rozpočet - projektové práce (TES, ZP, EIA)

Oceněný rozpois služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

SPECIFIKACE - TES včetně ZP a ekonomického vyhodnocení

Pozn.: Dodavatel v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu - modré buňky.

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hodin	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
A. Průvodní zpráva	24			
B. Výkresy				
B 1 Přehledná situace	30			
B 2.1 Situace zájmového území	50			
B 2.2. Zákres trasy do ÚP podkladů	60			
B 3.2. Výkres budoucí kategorizace pozemních komunikací	80			
B 3 Podélný profil	60			
B 4 Vzorové a charakteristické příčné řezy	90			
B 5 Výkresy důležitých objektů stavby	300			
C. Podklady a průzkumy				
C 1 Dopravné - inženýrské údaje	50			
C 2 Životní prostředí - požadavky EIA	100			
C3 Vazba na územně-plánovací podklady (ZUR, ÚP měst a obcí dotčených stavbou)	250			
C 4 Odhad nákladů stavby	90			
C 5.1 Zborový elaborát - odhad nákladů na výkupy, počet LV, apod.	200			
C 6 Orientační IG průzkum - rešerše + pochůzka	80			
C 6.1 Projekt GTP	200			
C 7 Předběžný harmonogram přípravy a realizace stavby	32			
D. Doklady - projednání s objednatelem a zástupci Ministerstva dopravy, případně další dotčené orgány a organizace vyžadované objednatelem	180			
E. Záměr projektu (ZP) Aktualizace záměru projektu (AZP) a ekonomické hodnocení				
Textová část ZP/AZP	80			
HDM-4	200			
Dopravní model	350			
Vyplnění Formuláře vzorů 80, 81, 82, 83	30			
Přílohy ZP/AZP	40			
Cena A-E celkem bez DPH				

SPECIFIKACE - EIA

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu - modré buňky.

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hodin	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
Zpracování oznámení záměru				
A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI	20			
B. ÚDAJE O ZÁMĚRU				
Základní údaje	24			
Údaje o vstupech	48			
Údaje o výstupech	48			
C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ				
Přehled nejvýznamnějších environmentálních charakteristik dotčeného území se zvláštním zřetelem na jeho ekologickou citlivost	32			
Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny	150			
Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení	24			
D. ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ				
Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)	400			
Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci	80			
Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice	64			
Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných nepříznivých vlivů na životní prostředí a popis kompenzací, pokud je to vzhledem k záměru možné	64			
Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů a důkazů pro zjištění a hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí	24			
Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků ve znalostech), které se vyskytnou při zpracování oznámení, a hlavních nejistot z nich plynoucích	32			
E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)	80			
F. DOPLNŮJÍCÍ ÚDAJE	41			
G. VŠEOBECNÉ SROZUMITELNÉ SHRNUÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU	30			
H. PŘÍLOHY - STUDIE				
Biologický průzkum	150			
Rozptylová studie	70			
Hluková studie	70			
Hodnocení podle § 67	45			
Naturové hodnocení (pokud je požadováno příslušným OOP)	90			
Dendrologický průzkum	64			
Dokumentace EIA				
A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI	20			
B. ÚDAJE O ZÁMĚRU				
Základní údaje	24			
Údaje o vstupech	48			
Údaje o výstupech	48			
C. ÚDAJE O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ				
Přehled nejvýznamnějších environmentálních charakteristik dotčeného území	32			
Charakteristika současného stavu životního prostředí, resp. krajiny v dotčeném území a popis jeho složek nebo charakteristik, které mohou být záměrem ovlivněny	150			
Celkové zhodnocení stavu životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení a předpoklad jeho pravděpodobného vývoje v případě neprovedení záměru, je-li možné jej na základě dostupných informací o životním prostředí a vědeckých poznatků posoudit	24			
D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ				

Charakteristika a hodnocení velikosti a významnosti předpokládaných přímých, nepřímých, sekundárních, kumulativních, přeshraničních, krátkodobých, střednědobých, dlouhodobých, trvalých i dočasných, pozitivních i negativních vlivů záměru,	400	
Charakteristika rizik pro veřejné zdraví, kulturní dědictví a životní prostředí při možných nehodách, katastrofách a nestandardních stavech a předpokládaných významných vlivů z nich plynoucích	64	
Komplexní charakteristika vlivů záměru podle části D bodů I a II z hlediska jejich velikosti a významnosti včetně jejich vzájemného působení, se zvláštním zřetelem na možnost přeshraničních vlivů	80	
Charakteristika a předpokládaný účinek navrhovaných opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví a popis kompenzací, pokud jsou vzhledem k záměru možné, popřípadě opatření k monitorování možných negativních vlivů na životní prostředí	64	
Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů a důkazů pro zjištění a hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí	32	
Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků ve znalostech)	24	
E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZAMĚRU	80	
F. ZÁVĚR	41	
G. VŠEOBECNÉ SROZUMITELNÉ SHRNUÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU	30	
H. PŘÍLOHY - STUDIE EIA		
Vlivy na zdraví	130	
Rozptýlová studie (případně aktualizace, pokud byla studie součástí oznámení)	95	
Hluková studie (případně aktualizace, pokud byla studie součástí oznámení)	90	
Měření hluku	40	
Biologický průzkum (případně aktualizace, pokud byl součástí oznámení)	150	
Hodnocení podle §67 ZOPK (případně aktualizace)	90	
Naturové hodnocení (pokud je požadováno příslušným OOP)	90	
Migrační studie	90	
Dendrologický průzkum (pokud nebyl součástí oznámení)	64	
Vyhodnocení vlivů z hlediska klimatu	40	
Vyhodnocení vlivů na vodní útvary podle Směrnice o vodách	40	
Cena A-H celkem bez DPH		

SPECIFIKACE - VIZUALIZACE, VIDEOKOMPOZICE A FOTOKOMPOZICE

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a **modré buňky**.

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hodin	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
A. VIZUALIZACE	120			
- Výroba modelů objektů obsažených v požadované scéně - Natexturování těchto objektů - Vytvoření materiálů a následného nasvětlení - Kompozice kamer - Rendering a postprodukce Technická specifikace -> Kvalita vizualizace – 3840 x 2160 (4k), s ohledem na požadovaný formát A4 150 DPI a možnost případného tisku * Formát pro export – ".jpg, ".tga, ".png,				
B. FOTOKOMPOZICE (10 ZÁKRESŮ DO FOTOGRAFII)	300			
- Pořízení fotografií na základě specifikace objednatele - Výroba 10 - ti ks 3D zákresů do fotografií dle specifikace objednatele - Vytvoření mapového podkladu s vyznačením polohy a směru 3D zákresů v (formát A3) Technická specifikace -> Kvalita foto – 3840 x 2160, s ohledem na požadovaný formát A4 150 DPI a možnost případného tisku * Formát pro export – ".jpg, ".tga pro foto * Nosič – DVD				
C. VIDEOKOMPOZICE	1700			
- Obhlídky stavby, případné práce - Studium projektové dokumentace - Pořízení pozemní foto a video dokumentace - Pořízení letecké foto a video dokumentace - Trídění a zpracování záběrů - Export foto a video dokumentace - Vytvoření scénáře a komentáře pro videokompozici projektu - Zpracování modelu terénu včetně jeho úprav a textury - Zpracování jednotlivých modelů objektů - Zařazení trasy do terénu - Stabilizace obrazu, kompozice, tracking - Animace objektů a jednotlivých kamer - Rendering testovací, resp náhledový v průběhu prací - Rendering finální (výpočet animace z 3D modelu dle drah kamer) - Komponování hudby, která bude použita na pozadí v průběhu celé prezentace - Vytvoření zvukových efektů (zvuky aut, okolní hluky apod.), pro reálné oživení prezentace - Namluvení komentáře profesionálním speákrem v nahrávacím studiu - Postprodukce prezentace (pohybové rozmazání objektů, viditelnost, sladění barev) - Finální zpracování videokompozice (videoreditace) - export, střih, efekty, barevné korekce, doplnění map, log, popisů do výsledného videa - Export prezentace do požadovaného formátu - Licenční práva na dodanou prezentaci bez teritoriálního a množstvího omezení - Distribuce prezentace k cílovým uživatelům - Export prezentace pro internetové prohlížeče Technická specifikace -> Kvalita foto – 3840x2160 * Kvalita video – FULL HD (1920x1080 bodů) * Formát pro export – ".jpg, ".tga pro foto ".MPEG-4 (H.264), ".mpg pro video * Nosič – DVD				
Cena A-C celkem bez DPH				

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB
Typový příklad - D14 OBCHVAT KAŠTANOVA

III. A2) Položkový rozpočet - projektové práce (DUSP-DI/DPS a VD-ZDS)

Oceněný rozpočet služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

SPECIFIKACE DUSP-DI

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena DUSP-DI
A. Průvodní list				
1. Identifikační údaje	8			
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	10			
3. Seznam vstupních podkladů	8			
B. Souhrnná technická zpráva				
1. Popis území stavby	12			
2. Celkový popis stavby	21			
3. Připojení na technickou infrastrukturu	15			
4. Dopravní řešení	100			
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	60			
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	150			
7. Ochrana obyvatelstva	30			
8. Zásady organizace výstavby	65			
9. Celkové vodohospodářské řešení	200			
C. Situační výkresy				
1. Situační výkres širších vztahů	60			
2. Katastrální situační výkres	150			
3. Koordinační situační výkres	400			
4. Speciální situační výkres		neoceňuje se		0
D.1 Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení - stavební část				
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků				
1.1 Technická zpráva	600			
1.2 Výkresy	15000			
2. Mostní objekty a zdi				
2.1 Technická zpráva	600			
2.2 Výkresy	11000			
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace				
3.1 Technická zpráva	200			
3.2 Hydrotechnické výpočty	550			
3.3 Statické výpočty	800			
3.4 Výkresy	3500			
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace				
4.1 Technická zpráva	250			
4.2 Výkresy	1350			
5. Objekty podzemních staveb				
5.1 Technická zpráva	450			
5.2 Výkresy	6800			
5.3 Statická část	1450			
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní systém nebo systémy dopravní telematiky				
6.1 Technická zpráva	350			
6.2 Výkresy	950			
7. Objekty drah		neoceňuje se		0
8. Objekty pozemních staveb	900			
9. Ostatní stavební objekty	3500			
10. Požárně bezpečnostní řešení	1150			
D.2 Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení - technologická část				
2.1 Technická zpráva	450			
2.2 Výkresy	2440			
Dokladová část				

1. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů	2000		
2 Podrobný pedologický průzkum	350		
3 Geotechnický průzkum - rešerše	300		
4 Hydrogeologický posudek	400		
Související dokumentace, podklady a průzkumy			
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF	800		
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL	700		
3. Projekt odpadového hospodářství	150		
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy		neoceňuje se	0
5. Dendrologický průzkum	350		
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci	150		
7. Hluková studie	300		
8 .Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie	500		
9. Rozptylová studie	350		
10. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby	150		
11. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní	80		
12. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA)	350		
15. Zásady organizace výstavby	150		
16. Projekt GTP	220		
17. Záborový elaborát a geometrické plány	1130		
Odhad stavebních nákladů	200		
Plán BOZP	150		
Reprografie	190 000		
SOUČET celkem za DUSP-DI (bez DPH)			
Tvorba informačního modelu stavby (BIM) dle RD			
/DUSP-DI celkem (bez DPH)			

SPECIFIKACE DPS dle vyhlášky č. 227/2024 Sb.

--

Bílé označené buňky se nevyplňují, shodné parametry z DUSP-DI jsou přeneseny z výše uvedené tabulky důvodu zjednodušení

	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč DPS dle vyhlášky 227/2024 Sb.	Cena Kč DPS dle vyhlášky č. 131/2024 Sb.
A. Průvodní list					
1. Identifikační údaje	8				
2. Seznam vstupních podkladů	8				
3. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	10				
4. TEA - technicko-ekonomické atributy budov	2500				
5. Atributy stavby pro stanovení podmínek napojení a provádění činností v ochranných a bezpečnostních pásmech dopravní a technické infrastruktury	30				
6. Základní parametry dopravní stavby	3500				
B. Souhrnná technická zpráva					
1. Celkový popis území a stavby	33				
2. Urbanistické a základní architektonické řešení	2500				
3. Základní stavebně technické a technologické řešení	1500				
4. Připojení na technickou infrastrukturu	15				
5. Dopravní řešení a základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie	100				
6. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	16				
7. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	60				
8. Celkové vodohospodářské řešení	200				
9. Ochrana obyvatelstva	30				
10. Zásady organizace výstavby	65				
C. Situační výkresy					
1. Situační výkres širších vztahů	60				
2. Katastrální situační výkres	150				
3. Koordinační situační výkres	400				
4. Speciální výkresy					
5. Dělení nebo scelení pozemků			neoceňuje se		
D.1 Stavební technická a technologická část					

Varianta pro DPS dle vyhlášky č. 227/2024 SB				
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků				
1.1 Technická zpráva	600			
1.2 Výkresová část	15000			
2. Mostní objekty a zdi				
2.1 Technická zpráva	600			
2.2 Výkresová část	11000			
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace				
3.1 Technická zpráva	50			
3.2 Výkresová část	4850			
4. Elektro a sdělovací objekty				
4.1 Technická zpráva	250			
4.2 Výkresová část	1350			
5. Objekty podzemních staveb				
5.1 Technická zpráva	450			
5.2 Výkresová část	8250			
6. Objekty drah	neoceňuje se			
7. Objekty pozemních staveb	900			
8. Ostatní stavební objekty	3500			
D.2 Výpočty		neoceňuje se		x
Varianta pro DPS dle vyhlášky č. 131/2024 SB				
1. Architektonicko - stavební řešení				
1.1 Technická zpráva	600			
1.2 Výkresová část	3000			
2. Technologické řešení				
2.1 Technická zpráva	350			
2.2 Výkresová část	9350			
D.2 Základní stavebně konstrukční řešení				
1. Technická zpráva	64			
2. Základní statický výpočet	800			
3. Výkresová část	16400			
D.3 Požárně bezpečnostní řešení	1150			
Dokladová část				
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů	350			
2. Doklad podle jiného právní předpisu	20			
3. Dokumentace vlivů na životní prostředí		neoceňuje se		
4. Vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury	290			
5. Projekt zpracovaný báňským projektantem		neoceňuje se		
6. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace	800			
7. Průzkumy (zejména průzkum základových poměrů, diagnostické a dopravní průzkumy)		neoceňuje se		
8. Soubor výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu, které mají podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout v souvislosti s povolením stavby, vyhotovených autorizovaným zeměměřickým inženýrem	2000			
9. Projekt výsledků zeměměřických činností pro stavbu vyhotovený autorizovaným zeměměřickým inženýrem, kterým bude určeno, jaké výsledky zeměměřických činností podle jiného právního předpisu mají ve kterých fázích výstavby vzniknout				
Souvisící dokumentace				
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF	800			
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL	700			
3. Projekt odpadového hospodářství	150			
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy		neoceňuje se		
5. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace	350			
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci	150			
7. Hluková studie nebo její aktualizace	300			
8. Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie	500			
9. Rozptylová studie nebo její aktualizace	350			
10. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby	150			
11. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní	80			
12. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA)	350			
13. Další průzkumy dle zadavatele/objednatele:				
Podrobný pedologický průzkum	350			

Hydrogeologický posudek	400	
Zásady organizace výstavby	220	
Projekt GTP	1130	
Rešerše GTP	300	
Záborový elaborát a geometrické plány	200	
Odhad stavebních nákladů	200	
Plán BOZP	150	
Reprografie	190000	
SOUČET celkem za DPS bez přírážky na BIM v Kč bez DPH		
Tvorba informačního modelu stavby (BIM) dle RD		
DPS celkem (bez DPH)		

SPECIFIKACE VD-ZDS

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - **modré buňky**.

Popis prací	Zadavatel předpokládaný počet hodin	počet hodin	Kč/hod	Cena v Kč
Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")				
A. Souhrnné řešení stavby				
0. Průvodní zpráva		80		
1. Přehledná situace		350		
2. Koordinační situace		900		
3. Geodetické podklady (geodet. koord. výkres)		675		
4. Bilance zemních prací		445		
5. Zásady organizace výstavby		298		
6. Celkové vodohospodářské řešení		1000		
B. Stavební část				
Souhrnné stavební objekty řady 0xx		990		
Souhrnné stavební objekty řady 1xx		13000		
Souhrnné stavební objekty řady 2x		10750		
Souhrnné stavební objekty řady 3xx a 4xx		9520		
Souhrnné stavební objekty řady 5xx		15000		
Souhrnné stavební objekty řady 6xx, 7xx, 8xx a 9xx		12000		
D. Doklady		290		
E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr)		1800		
F. Kontrolní rozpočet		400		
G. Souvisící dokumentace		900		
H. ZTKP		1200		
Reprografie v počtu dle VOP		210 000		
Celkem VD-ZDS bez DPH				
Tvorba informačního modelu stavby (BIM) dle RD				
VD-ZDS celkem bez DPH				

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Typový příklad - D14 OBCHVAT KAŠTANOVA

III. B1) Položkový rozpočet - IČ k povolení záměru včetně majetkoprávního projednání (DUSP-DI/DPS)

Pozn. Dodávatel v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky

Služba	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Počet hodin	Hodinová sazba Kč / hod	Cena Kč	Cena Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A				IČ k PZ pro DUSP-DI, DPS dle vyhlášky 22/7/2024 Sb.	IČ k PZ pro DPS dle vyhlášky 131/2024 Sb.
Studium podkladů předaných objednatel (ÚR, DSP, EIA,...)	48				
Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby	32				
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádosti s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. dotč. právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to v souladu s platnými státními právními akty	2500				
ČÁST A – CELKEM					

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč	Cena Kč
seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu	120				
obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí	160				
zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov v TZ			Neocení se - zajišťuje objednatel		
zajištění znaleckých posudků o náhrade pro zřízení věcného břemene			Neocení se - zajišťuje objednatel		
zajištění znaleckých posudků o ceně porostů (MLZ, lesní porosty) v dočasných zábořích a pod věcným břemenem dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků	200				
Sestavení návrhu všech typů smluv, které jsou potřebné uzavřít v rámci stavby, jejich projednání s objednatel (investorem), a po odsouhlasení objednatel následné projednání s dotčenými vlastniki a uživateli zejména smlouvy typu:					
A) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru	2900				
B) směnné smlouvy, smlouvy o předání majetku státu a o změně příslušnosti hospodařit, aj.	1500				
C) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB	600				
D) smlouvy o zřízení věcného břemene- služebnosti IS	1900				
E) nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce aj.	900				
jednání s vlastníky - fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správci, exekutory a likvidátory vedoucí k uzavření veškerých potřebných smluv v rámci stavby	250				
jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli a dlužníky), odstranění	350				
jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.plánů do KN a povolení vkladu příslušných smluv, dohod aj. do KN	350				
podávání návrhů na vklad (zejména kupní smlouvy, smlouvy o VB aj.) a na záznam do KN (smlouvy o převodu, smlouvy o předání majetku státu aj.)	125				
zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí	350				
projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS a investorem vč. jejich uzavření	290				
zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a povinným z věcného břemene	290				
podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene	290				
zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO (obce, kraje, ZV/HS apod.)	196				
zajištění podkladů pro vypracování žádosti na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím a omezením vlastnického práva a to zejména:					
A) aktuální výpis z katastru nemovitostí	300				
B) listiny prokazující splnění podmínek vyvlastnění dle § 5 zákona č. 184/2006 Sb.	1400				
C) GP oddělovací nebo GP na VB	1350				
D) znalecký posudek o ceně nemovitosti			Neocení se - zajišťuje objednatel		
sestavení návrhu a podání žádosti na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického práva a technická pomoc objednatel při vyvlastňovacím řízení	1500				
zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění	290				
zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa (50 m od okraje lesa) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k uložení přebytné ornice	398				
Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o stavební povolení.	450				
kompletace podkladů k podání žádosti o výjimek MD dle platných vnitřních předpisů vč. zajištění aktualizovaných podkladů (výpisů LV, ZP, aj.)	390				
informování nájemců dotčených pozemků o termínech vstupu na pozemky za účelem zamezení škod na zemědělských kulturách a lesních pozemcích	450				
následné zajištění vymazu věcného břemene ze stav. zákona (po přechodu vl. Práva na ČR - tedy splnutí osoby oprávněné a povinné)	560				
uzavření smluv o zřízení práva obdobnému věcnému břemeni	600				
Obstarání potřebných nabývacích listin	450				
Technická pomoc objednatel při soudních a ostatních řízeních u správních orgánů	1100				
ČÁST B CELKEM					

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč	Cena Kč
--	-------------------------------------	-------------	------------------------	---------	---------

Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádosti o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních, předání pravomocného stavebního povolení	1800				
ČÁST C CELKEM					

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč	Cena Kč
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.	1130				
Technická pomoc objednateli při získání pravomocného SP	1200				
ČÁST D CELKEM					
CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ					

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Typový příklad - D14 OBCHVAT KAŠTANOVA

IV. C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli

Pozn.: Dodavatel v rámci této části vyplní hodinovou sazbu-modré buňky.

	Počet hod.	Cena/hod*)	Cena celkem
Technická pomoc objednateli (TP) včetně technické pomoci BIM	150		
Technická pomoc objednateli (AD)	150		
Cena TP+AD celkem bez DPH			

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s technickou pomocí, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

NÁZEV AKCE:

Typový příklad - D14 OBCHVAT OSTRUŽINOVA

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny pro typový příklad

	KČ bez DPH	BIM přírážka v %	Přírážka pro náročné stavby v %	
Posuzování vlivu na ŽP dle zákona č. 100/2001Sb. - Dokumentace EIA		x	x	
Technická studie včetně ŽP a ekonomického vyhodnocení		x	x	
Vizualizace, videokompozice a fotokompozice		x	x	
DUSP-DI dle vyhlášky 583/2020 Sb., vč. dokladové části, související dokumentace a reprografie)				
Projektová dokumentace pro povolení stavby (DPS) dle vyhlášky 227/2024 Sb.				
Výkon inženýrské činnosti k povolení záměru DUSP a DPS dle vyhlášky 227/2024 Sb.		x	x	
<i>z toho majetkoprávní příprava</i>		x	x	
Projektová dokumentace pro povolení stavby (DPS) dle vyhlášky 131/2024 Sb.				
Výkon inženýrské činnosti k povolení záměru dle vyhlášky 131/2024 Sb.		x	x	
<i>z toho majetkoprávní příprava</i>		x	x	
VD-ZDS				
Cena celkem bez DPH a bez technické pomoci objednatelí – srovnání s kontrolním výpočtem UNIKA		x	x	Hodinová sazba TP
Technická pomoc objednatelí včetně TP k BIM		x	x	
Technická pomoc objednatelí (AD)		x	x	
Cena celkem bez DPH vč. Technické pomoci objednatelí				
DPH (21%)				
Cena celkem vč. DPH				

Typový příklad - D14 OBCHVAT OSTRUŽINOVA

II. Tabulka kontroly výpočtu nabídkové ceny dle Sažebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností, vydavatel UNIKA, Kolín, 2024, novela 2024-2025

Zař. - doplní dodatky		UNIKA Tabela E3, odvětr. Stavby interierové a vchodové/síť (poco), PÁSMO II, dle kapitoly 3.5.1.3 Kategorie funkčních částí stavby interierových a vchodových (pochopitelně)		Předpokládaná hodnota slevového snížení v Kč 4.200.000,000	Dodatektem zjednot. hodnota "C" v Kč v interiéru dle Tabulky 13, přílupa BI.										
VARIANTA PRO DPS (dle vyhlášky 227/2004 Sb.), IČ K P Z						VARIANTA PRO DPS (dle vyhlášky 131/2003, IČ K P Z)						Vlastní cena vkladové/počtové a kabinové/počtové	EIA	TES	
DPS (I) bez zameření, přilupa ostatních prací - 40% z "C"		Přilupa a zameření, ostatní práce v Kč (DPS-DI)		DPS dle vyhlášky 227/2004 Sb.	Přilupa a zameření, ostatní práce v Kč (DPS)	IČ K P Z vč. Míst.blokové/počtové přelupačů - 8% z "C" v Kč.	DPS bez zameření, přilupa ostatních prací	Přilupa a zameření, ostatní práce v Kč DPS	IČ K P Z vč. Míst.blokové/počtové přelupačů	Vlastní cena/vkladové a/vkladové/počtové	EIA	TES	Nabízená cena služeb v Kč		
Sleva/přilupa LINIE, GRA, přilupa protilepové druzh															
Výsledná cena po započtení slevy nebo přilupačů v Kč bez DPH															

[illegible]

*) Pozn. Požadované hodnoty se nacházejí v ústní M. A1 popř. M. A2 (v Kč bez DPH)

DPS die vyhlášky 227/2024 Sb.	
Přirážka k dokumentaci DPS dle vyhlášky 227/2024 Sb. V %	
Smlouba na období od 1.1.2024 do 31.12.2024 Vyhlášky 227/2024 Sb. nahraze dovozetel % přírůžku k DPS odpovídající zvýšení pracovního oproti dokumentaci DPS II (přirážka se nezatočuje na přírůžku a zamešci) Předpokládaný rozbor je 0-20%	

DPS die vyhlášky č. 131/2024 Sb.

Podíl na dokumentaci DPS die vyhlášky č. 227/2024 Sb. v %	
---	--

S ohledem na obdobnou sňadbu DPS die vyhlášky 131 a 227/2024 Sb., ale níže procento na druhé dodatky, podíl z DPS die vyhlášky č. 227/2024. Podíl se promítá směrem na příslušný záznam a to v nemožnosti na inženýrských

Přidělaný záznam je 25-40%

[illegible]

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč	% ze stavebních nákladů	BIM - přírůstek k vypočteným nákladům na projektové práce	VD-ZDS CELKEM
4 250 000,00	1,5 %	63 750,00	
Výsledná cena VD-ZDS v Kč bez DPH*)			

Výsledná cena po započtení slevy nebo přirážky a započtení výsledné ceny VD-ZDS v Kč bez	
--	--

Kontrolni list pro Zadavatele - uchazeč neoceníuje

Prepovedný obsah: nepravdivé v KČ (T&S) Nabídková obsah: nepravdivé v KČ (T&S), ekonomické vyhodnocení Procentní podíl nabídkové a prepovední obsah v %	_____ _____ _____
Prepovedný obsah: nepravdivé v KČ (E&A) Nabídková obsah: nepravdivé v KČ (E&A) Procentní podíl nabídkové a prepovední obsah v %	_____ _____ _____

Předpokládaná hodnota zadávaného v Kč (VIZUALIZACE, VIDEOKOMPOZICE A FOTOKOMPOZICE)

Nabídková cena uchazeče v Kč (VIZUALIZACE, VIDEOKOMPOZICE A FOTOKOMPOZICE)
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny

Předpokládaná hodnota zadávaného v Kč (DUSP-DI)

Nabídková cena uchazeče v Kč (DUSP-DI)
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny

Předpokládaná hodnota zadávaného v Kč DPS dle vyhlášky 227/2024 Sb.

Nabídková cena uchazeče v Kč DPS dle vyhlášky 227/2024 Sb.
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny

Předpokládaná hodnota zadávaného v Kč DPS dle vyhlášky 131/2024 Sb.

Nabídková cena uchazeče v Kč DPS dle vyhlášky 131/2024 Sb.
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny

Předpokládaná hodnota zadávaného v Kč (IC k PZ - pro dokumentaci DUSP-DI a DPS dle vyhlášky 227/2024)

Nabídková cena uchazeče v Kč (IC k PZ - pro dokumentaci DUSP-DI a DPS dle vyhlášky 227/2024)
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v %

Předpokládaná hodnota zadávaného v Kč (IC k PZ - pro DPS dle vyhlášky 131/2024)

Nabídková cena uchazeče v Kč (IC k PZ - pro DPS dle vyhlášky 131/2024)
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny

Předpokládaná hodnota zadávaného v Kč (VD-ZDS)

Nabídková cena uchazeče v Kč (VD-ZDS)
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v %

Předpokládaná hodnota zadávaného v Kč (TP)

Nabídková cena uchazeče v Kč (TP)
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny

Předpokládaná hodnota zadávaného v Kč (AD)

Nabídková cena uchazeče v Kč (AD)
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v %

Předpokládaná hodnota zadávaného v Kč celkem

Nabídková cena uchazeče v Kč celkem
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny

z toho majetkoprávní
práva

z toho majetkoprávní
práva

neúspěšný hod. zába

neúspěšný hod. zába

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Typový příklad - D14 OBCHVAT OSTRUŽINOVA

III. A1) Položkový rozpočet - projektové práce (TES, ZP, EIA)

Oceněný rozpois služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

SPECIFIKACE - TES včetně ZP a ekonomického vyhodnocení

Pozn.: Dodavatel v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu - modré buňky.

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hodin			Cena Kč
A. Průvodní zpráva	24			
B. Výkresy				
B 1 Přehledná situace	30			
B 2.1 Situace zájmového území	50			
B 2.2. Zákres trasy do ÚP podkladů	60			
B 3.2. Výkres budoucí kategorizace pozemních komunikací	85			
B 3 Podélný profil	60			
B 4 Vzorové a charakteristické příčné řezy	90			
B 5 Výkresy důležitých objektů stavby	180			
C. Podklady a průzkumy				
C 1 Dopravné - inženýrské údaje	60			
C 2 Životní prostředí - požadavky EIA	90			
C3 Vazba na územně-plánovací podklady (ZUR, ÚP měst a obcí dotčených stavbou)	160			
C 4 Odhad nákladů stavby	90			
C 5.1 Záborový elaborát - odhad nákladů na výkupy, počet LV, apod.	140			
C 6 Orientační IG průzkum - rešerše + pochůzka	100			
C 6.1 Projekt GTP	200			
C 7 Předběžný harmonogram přípravy a realizace stavby	32			
D. Doklady - projednání s objednatelem a zástupci Ministerstva dopravy, případně další dotčené orgány a organizace vyžadované objednatelem	171			
E. Záměr projektu (ZP) Aktualizace záměru projektu (AZP) a ekonomické hodnocení				
Textová část ZP/AZP	80			
HDM-4	280			
Dopravní model	300			
Vyplnění Formuláře vzorů 80, 81, 82, 83	30			
Přílohy ZP/AZP	40			
Cena A-E celkem bez DPH				

SPECIFIKACE - EIA

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu - modré buňky.

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hodin	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
Zpracování oznámení záměru				
A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI	20			
B. ÚDAJE O ZÁMĚRU				
Základní údaje	24			
Údaje o vstupech	48			
Údaje o výstupech	48			
C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ				
Přehled nejvýznamnějších environmentálních charakteristik dotčeného území se zvláštním zřetelem na jeho ekologickou citlivost	32			
Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny	150			
Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení	24			
D. ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ				
Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)	400			
Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci	80			
Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice	64			
Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných nepříznivých vlivů na životní prostředí a popis kompenzací, pokud je to vzhledem k záměru možné	64			
Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů a důkazů pro zjištění a hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí	24			
Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků ve znalostech), které se vyskytnou při zpracování oznámení, a hlavních nejistot z nich plynoucích	32			
E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)	80			
F. DOPLNŮJÍCÍ ÚDAJE	41			
G. VŠEOBECNÉ SROZUMITELNÉ SHRNUÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU	30			
H. PŘÍLOHY - STUDIE				
Biologický průzkum	150			
Rozptylová studie	70			
Hluková studie	70			
Hodnocení podle § 67	45			
Naturové hodnocení (pokud je požadováno příslušným OOP)	90			
Dendrologický průzkum	64			
Dokumentace EIA				
A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI	20			
B. ÚDAJE O ZÁMĚRU				
Základní údaje	24			
Údaje o vstupech	48			
Údaje o výstupech	48			
C. ÚDAJE O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ				
Přehled nejvýznamnějších environmentálních charakteristik dotčeného území	32			
Charakteristika současného stavu životního prostředí, resp. krajiny v dotčeném území a popis jeho složek nebo charakteristik, které mohou být záměrem ovlivněny	150			
Celkové zhodnocení stavu životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení a předpoklad jeho pravděpodobného vývoje v případě neprovedení záměru. Je-li možné jej na základě dostupných informací o životním prostředí a vědeckých poznatků posoudit	24			
D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ				

Charakteristika a hodnocení velikosti a významnosti předpokládaných přímých, nepřímých, sekundárních, kumulativních, přeshraničních, krátkodobých, střednědobých, dlouhodobých, trvalých i dočasných, pozitivních i negativních vlivů záměru,	400			
Charakteristika rizik pro veřejné zdraví, kulturní dědictví a životní prostředí při možných nehodách, katastrofách a nestandardních stavech a předpokládaných významných vlivů z nich plynoucích	64			
Komplexní charakteristika vlivů záměru podle části D bodů I a II z hlediska jejich velikosti a významnosti včetně jejich vzájemného působení, se zvláštním zřetelem na možnost přeshraničních vlivů	80			
Charakteristika a předpokládaný účinek navrhovaných opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví a popis kompenzací, pokud jsou vzhledem k záměru možné, popřípadě opatření k monitorování možných negativních vlivů na životní prostředí	64			
Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů a důkazů pro zjištění a hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí	32			
Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků ve znalostech)	24			
E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZAMĚRU	80			
F. ZÁVĚR	41			
G. VŠEOBECNÉ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU	30			
H. PŘÍLOHY - STUDIE EIA				
Vlivy na zdraví	130			
Rozptylová studie (případně aktualizace, pokud byla studie součástí oznámení)	95			
Hluková studie (případně aktualizace, pokud byla studie součástí oznámení)	90			
Měření hluku	40			
Biologický průzkum (případně aktualizace, pokud byl součástí oznámení)	150			
Hodnocení podle §67 ZOPK (případně aktualizace)	90			
Naturové hodnocení (pokud je požadováno příslušným OOP)	90			
Migrační studie	90			
Dendrologický průzkum (pokud nebyl součástí oznámení)	64			
Vyhodnocení vlivů z hlediska klimatu	40			
Vyhodnocení vlivů na vodní útvary podle Směrnice o vodách	40			
Cena A-H celkem bez DPH				

SPECIFIKACE - VIZUALIZACE, VIDEOKOMPOZICE A FOTOKOMPOZICE

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a modré buňky.

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hodin	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
A. VIZUALIZACE	130			
- Výroba modelů objektů obsažených v požadované scéně - Natexturování těchto objektů - Vytvoření materiálů a následného nasvětlení - Kompozice kamer - Rendering a postprodukce Technická specifikace -> Kvalita vizualizace – 3840 x 2160 (4k), s ohledem na požadovaný formát A4 150 DPI a možnost případného tisku * Formát pro export – *.jpg, *.tga, *.png,				
B. FOTOKOMPOZICE (10 ZÁKRESŮ DO FOTOGRAFII)	300			
- Pořízení fotografií na základě specifikace objednatele - Výroba 10 - ti ks 3D zákresů do fotografií dle specifikace objednatele - Vytvoření mapového podkladu s vyznačením polohy a směru 3D zákresů v (formát A3) Technická specifikace -> Kvalita foto – 3840 x 2160, s ohledem na požadovaný formát A4 150 DPI a možnost případného tisku * Formát pro export – *.jpg, *.tga pro foto * Nosič – DVD				
C. VIDEOKOMPOZICE	1870			
• Obhlídky stavby, přípravné práce • Studium projektové dokumentace • Pořízení pozemní foto a video dokumentace • Pořízení letecké foto a video dokumentace • Trídění a zpracování záběrů • Export foto a video dokumentace • Vytvoření scénáře a komentáře pro videokompozici projektu • Zpracování modelu terénu včetně jeho úprav a textury • Zpracování jednotlivých modelů objektů • Zařazení trasy do terénu • Stabilizace obrazu, kompozice, tracking • Animace objektů a jednotlivých kamer • Rendering testovací, resp náhledový v průběhu prací • Rendering finální (výpočet animace z 3D modelu dle drah kamer) • Komponování hudby, která bude použita na pozadí v průběhu celé prezentace • Vytvoření zvukových efektů (zvuky aut, okolní hluky apod.), pro reálné oživení prezentace • Namluvení komentáře profesionálním speákrem v nahrávacím studiu • Postprodukce prezentace (pohybové rozmazání objektů, viditelnost, sladění barev) • Finální zpracování videokompozice (videoreditace) - export, střih, efekty, barevné korekce, doplnění map, log, popisů do výsledného videa • Export prezentace do požadovaného formátu • Licenční práva na dodanou prezentaci bez teritoriálního a množstvíního omezení • Distribuce prezentace k cílovým uživatelům • Export prezentace pro internetové prohlížeče Technická specifikace -> Kvalita foto – 3840x2160 * Kvalita video – FULL HD (1920x1080 bodů) * Formát pro export – *.jpg, *.tga pro foto *.MPEG-4 (H.264), *.mpg pro video * Nosič – DVD				
Cena A-C celkem bez DPH				)

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB
Typový příklad - D14 OBCHVAT OSTRUŽINOVA

III. A2) Položkový rozpočet - projektové práce (DUSP-DI/DPS a VD-ZDS)

Oceněný rozpočet služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

SPECIFIKACE DUSP-DI

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena DUSP-DI
A. Průvodní list				
1. Identifikační údaje	4			
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	12			
3. Seznam vstupních podkladů	10			
B. Souhrnná technická zpráva				
1. Popis území stavby	8			
2. Celkový popis stavby	15			
3. Připojení na technickou infrastrukturu	15			
4. Dopravní řešení	50			
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	20			
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	90			
7. Ochrana obyvatelstva	12			
8. Zásady organizace výstavby	45			
9. Celkové vodohospodářské řešení	120			
C. Situační výkresy				
1. Situační výkres širších vztahů	32			
2. Katastrální situační výkres	45			
3. Koordinační situační výkres	250			
4. Speciální situační výkres		neoceňuje se		0
D.1 Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení - stavební část				
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků				
1.1 Technická zpráva	250			
1.2 Výkresy	6800			
2. Mostní objekty a zdi				
2.1 Technická zpráva	350			
2.2 Výkresy	10780			
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace				
3.1 Technická zpráva	150			
3.2 Hydrotechnické výpočty	200			
3.3 Statické výpočty	350			
3.4 Výkresy	850			
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace				
4.1 Technická zpráva	200			
4.2 Výkresy	1000			
5. Objekty podzemních staveb				
5.1 Technická zpráva	450			
5.2 Výkresy	4850			
5.3 Statická část	1000			
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní systém nebo systémy dopravní telematiky				
6.1 Technická zpráva	100			
6.2 Výkresy	200			
7. Objekty drah				
8. Objekty pozemních staveb	200			
9. Ostatní stavební objekty	1200			
10. Požárně bezpečnostní řešení	900			
D.2 Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení - technologická část				
2.1 Technická zpráva	300			
2.2 Výkresy	1100			
Dokladová část				

1. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů	1000			
2 Podrobný pedologický průzkum	130			
3 Geotechnický průzkum - rešerše	278			
4 Hydrogeologický posudek	250			
Související dokumentace, podklady a průzkumy				
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF	800			
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL	350			
3. Projekt odpadového hospodářství	70			
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy		neoceňuje se		0
5. Dendrologický průzkum	110			
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci	60			
7. Hluková studie	400			
8 .Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie	320			
9. Rozptylová studie	250			
10. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby	64			
11. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní	81			
12. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA)	380			
15. Zásady organizace výstavby	80			
16. Projekt GTP	220			
17. Záborový elaborát a geometrické plány	1280			
Odhad stavebních nákladů	81			
Plán BOZP	26			
Reprografie	180 000			
SOUČET celkem za DUSP-DI (bez DPH)				
Tvorba informačního modelu stavby (BIM) dle RD		x	x	
/DUSP-DI celkem (bez DPH)				

SPECIFIKACE DPS dle vyhlášky č. 227/2024 Sb.

Bílé označené buňky se nevyplňují, shodné parametry z DUSP-DI jsou přeneseny z výše uvedené tabulky důvodu zjednodušení

	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč DPS dle vyhlášky 227/2024 Sb.	Cena Kč DPS dle vyhlášky č. 131/2024 Sb.
A. Průvodní list					
1. Identifikační údaje	4				
2. Seznam vstupních podkladů	10				
3. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	12				
4. TEA - technicko-ekonomické atributy budov	950				
5. Atributy stavby pro stanovení podmínek napojení a provádění činností v ochranných a bezpečnostních pásmech dopravní a technické infrastruktury	30				
6. Základní parametry dopravní stavby	800				
B. Souhrnná technická zpráva					
1. Celkový popis území a stavby	23				
2. Urbanistické a základní architektonické řešení	850				
3. Základní stavebně technické a technologické řešení	600				
4. Připojení na technickou infrastrukturu	15				
5. Dopravní řešení a základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie	50				
6. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	16				
7. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	60				
8. Celkové vodohospodářské řešení	120				
9. Ochrana obyvatelstva	12				
10. Zásady organizace výstavby	45				
C. Situační výkresy					
1. Situační výkres širších vztahů	32				
2. Katastrální situační výkres	45				
3. Koordinační situační výkres	250				
4. Speciální výkresy					
5. Dělení nebo scelení pozemků					
D.1 Stavební technická a technologická část					
Varianta pro DPS dle vyhlášky č. 227/2024 SB					
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků					

1.1 Technická zpráva	250				
1.2 Výkresová část	6800				
2. Mostní objekty a zdi					
2.1 Technická zpráva	350				
2.2 Výkresová část	10780				
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace					
3.1 Technická zpráva	150				
3.2 Výkresová část	1400				
4. Elektro a sdělovací objekty					
4.1 Technická zpráva	200				
4.2 Výkresová část	1000				
5. Objekty podzemních staveb					
5.1 Technická zpráva	450				
5.2 Výkresová část	5850				
6. Objekty drah	neoceňuje se				
7. Objekty pozemních staveb	200				
8. Ostatní stavební objekty	1200				
D.2 Výpočty		neoceňuje se			x
Varianta pro DPS dle vyhlášky č. 131/2024 SB					
1. Architektonicko - stavební řešení					
1.1 Technická zpráva	350				
1.2 Výkresová část	2100				
2. Technologické řešení					
2.1 Technická zpráva	350				
2.2 Výkresová část	3900				
D.2 Základní stavebně konstrukční řešení					
1. Technická zpráva	64				
2. Základní statický výpočet	450				
3. Výkresová část	12600				
D.3 Požárně bezpečnostní řešení	900				
Dokladová část					
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů	280				
2. Doklad podle jiného právní předpisu	30				
3. Dokumentace vlivů na životní prostředí		neoceňuje se			
4. Vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury	180				
5. Projekt zpracovaný báňským projektantem		neoceňuje se			
6. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace	430				
7. Průzkumy (zejména průzkum základových poměrů, diagnostické a dopravní průzkumy)		neoceňuje se			
8. Soubor výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu, které mají podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout v souvislosti s povolením stavby, vyhotovených autorizovaným zeměměřickým inženýrem	1000				
9. Projekt výsledků zeměměřických činností pro stavbu vyhotovený autorizovaným zeměměřickým inženýrem, kterým bude určeno, jaké výsledky zeměměřických činností podle jiného právního předpisu mají ve kterých fázích výstavby vzniknout					
Souvisící dokumentace					
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF	800				
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL	350				
3. Projekt odpadového hospodářství	70				
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy		neoceňuje se			
5. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace	110				
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci	60				
7. Hluková studie nebo její aktualizace	400				
8. Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie	320				
9. Rozptylová studie nebo její aktualizace	250				
10. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby	64				
11. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní	81				
12. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA)	380				
13. Další průzkumy dle zadavatele/objednatele:					
Podrobný pedologický průzkum	130				
Hydrogeologický posudek	250				
Zásady organizace výstavby	220				

Projekt GTP	1280	
Rešerše GTP	278	
Záborový elaborát a geometrické plány	81	
Odhad stavebních nákladů	81	
Plán BOZP	26	
Reprografie	180000	
SOUČET celkem za DPS bez přírážky na BIM v Kč bez DPH		
Tvorba informačního modelu stavby (BIM) dle RD		
DPS celkem (bez DPH)		

SPECIFIKACE VD-ZDS				
<i>Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky.</i>				
Popis prací	Zadavatel předpokládaný počet hodin	počet hodin	Kč/hod	Cena v Kč
Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")				
A. Souhrnné řešení stavby				3 108 000
0. Průvodní zpráva	40			
1. Přehledná situace	250			
2. Koordinační situace	500			
3. Geodetické podklady (geodet. koordin. výkres)	380			
4. Bilance zemních prací	220			
5. Zásady organizace výstavby	180			
6. Celkové vodorohospodářské řešení	500			
B. Stavební část				
Souhrnné stavební objekty řady 0xx	550			
Souhrnné stavební objekty řady 1xx	9500			
Souhrnné stavební objekty řady 2x	8950			
Souhrnné stavební objekty řady 3xx a 4xx	3500			
Souhrnné stavební objekty řady 5xx	10000			
Souhrnné stavební objekty řady 6xx, 7xx, 8xx a 9xx	3050			
D. Doklady	200			
E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr)	650			
F. Kontrolní rozpočet	350			
G. Souvisící dokumentace	350			
H. ZTKP	700			
Reprografie v počtu dle VOP	200 000			
Celkem VD-ZDS bez DPH				
Tvorba informačního modelu stavby (BIM) dle RD				
VD-ZDS celkem bez DPH				

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Typový příklad - D14 OBCHVAT OSTRUŽINOVA

III. B1) Položkový rozpočet - IČ k povolení záměru včetně majetkoprávního projednání (DUSP-DI/DPS)

Pozn. Dodavatel v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky

Služba	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Počet hodin	Hodinová sazba Kč / hod	Cena Kč	Cena Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A				IČ k PZ pro DUSP-DI, DPS dle vyhlášky 22/7/2024 Sb.	IČ k PZ pro DPS dle vyhlášky 131/2024 Sb.
Studium podkladů předaných objednatel (ÚR, DSP, EIA,...)	48				
Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby	32				
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádosti s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. dotožky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony	1400				
ČÁST A – CELKEM					

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč	Cena Kč
seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejné prospěšnou stavbu	40				
obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí	58				
zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov v TZ			Neocení se - zajišťuje objednatel		
zajištění znaleckých posudků o náhrade pro zřízení věcného břemene			Neocení se - zajišťuje objednatel		
zajištění znaleckých posudků o ceně porostů (MLZ, lesní porosty) v dočasných zábořích a pod věcným břemenem dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků	81		Neocení se - zajišťuje objednatel		
Sestavení návrhu všech typů smluv, které jsou potřebné uzavřít v rámci stavby, jejich projednání s objednatel (investorem), a po odsouhlasení objednatel následné projednání s dotčenými vlastníky a uživateli zejména smlouvy typu:					
A) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru	1250				
B) směnné smlouvy, smlouvy o předání majetku státu a o změně příslušnosti hospodařit, aj.	450				
C) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB	350				
D) smlouvy o zřízení věcného břemene- služebnosti IS	300				
E) nájemní smlouvy, smlouvy o vypůjčce aj.	80				
jednání s vlastníky - fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správci, exekutory a likvidátory vedoucí k uzavření veškerých potřebných smluv v rámci stavby	100				
jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli a dlužníky), odstranění	120				
jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.plánů do KN a povolení vkladu příslušných smluv, dohod aj. do KN	100				
podávání návrhů na vklad (zejména kupní smlouvy, smlouvy o VB aj.) a na záznam do KN (smlouvy o převodu, smlouvy o předání majetku státu aj.)	81				
zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí	106				
projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS a investorem vč. jejich uzavření	64				
zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a povinným z věcného břemene	64				
podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene	64				
zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO (obce, kraje, ZV/HS apod.)	81				
zajištění podkladů pro vypracování žádosti na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím a omezením vlastnického práva a to zejména:					
A) aktuální výpis z katastru nemovitostí	190				
B) listiny prokazující splnění podmínky vyvlastnění dle § 5 zákona č. 184/2006 Sb.	400				
C) GP oddělovací nebo GP na VB	750				
D) znalecký posudek o ceně nemovitosti			Neocení se - zajišťuje objednatel		
sestavení návrhu a podání žádosti na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického práva a technická pomoc objednatel při vyvlastňovacím řízení	350				
zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění	145				
zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa (50 m od okraje lesa) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k uložení přebytné ornice	100				
Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o stavební povolení.	135				
kompletace podkladů k podání žádosti o výjimek MD dle platných vnitřních předpisů vč. zajištění aktualizovaných podkladů (výpisů LV, ZP, aj.)	120				
informování nájemců dotčených pozemků o termínech vstupu na pozemky za účelem zamezení škod na zemědělských kulturách a lesních pozemcích	100				
následné zajištění vymazu věcného břemene ze stav. zákona (po přechodu vl. Práva na ČR - tedy splnění osoby oprávněné a povinné)	120				
uzavření smluv o zřízení práva obdobnému věcnému břemeni	100				
Obstarání potřebných nabývacích listin	81				
Technická pomoc objednatel při soudních a ostatních řízeních u správních orgánů	120				
ČÁST B CELKEM					

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč	Cena Kč
--	-------------------------------------	-------------	------------------------	---------	---------

Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádosti o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních, předání pravomocného stavebního povolení	590				
ČÁST C CELKEM					

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč	Cena Kč
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.	450				
Technická pomoc objednateli při získání pravomocného SP	400				
ČÁST D CELKEM					
CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ					

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Typový příklad - D14 OBCHVAT OSTRUŽINOVA

IV. C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli

Pozn.: Dodavatel v rámci této části vyplní hodinovou sazbu-modré buňky.

	Počet hod.	Cena/hod*)	Cena celkem
Technická pomoc objednateli (TP) včetně technické pomoci BIM	150		
Technická pomoc objednateli (AD)	150		
Cena TP+AD celkem bez DPH			

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s technickou pomocí, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.