

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **485x Konzervatoř PJV Kroměříž - stavební úpravy 2. a 3.NP**

Objekt: **x VCP/MNP**

Rozpočet: **15\_VCP Doplnění bednění šikmých částí**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: **PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.** IČO: **25896873**  
**Podvalí 629** DIČ: **CZ25896873**  
**75201 Kojetín I - Město**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	46 691,78
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>46 691,78</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>46 691,78</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>9 805,00</b> CZK

Zaokrouhlení **0,22** CZK

**Cena celkem s DPH **56 497,00** CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
762	Konstrukce tesařské	PSV			46 691,78	100
Cena celkem					46 691,78	100