

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úhradě části nákladů
na realizaci investiční akce „II/446 Uničov - Strukov“
ze dne 22. 6. 2017**

uzavřené dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku

Smluvní strany

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Se sídlem : Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc-Hodolany
Spisová značka : B 711 vedená u Krajského soudu v Ostravě
IČ : 47675772
DIČ : CZ47675772
Zastoupená : Mgr. Martou Vláčilovou, předsedkyní představenstva
RNDr. Ivanem Kosatíkem, ředitelem a členem představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických :



Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc



(dále jen: „**poskytovatel**“)


a

Olomoucký kraj

Se sídlem : Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
IČ : 606 09 460
Zastoupený : Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje,
na základě usnesení Rady Olomouckého kraje ze dne 5. 12. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických :



Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s.,
[REDACTED]

(dále jen: „příjemce“)

Společně také jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úhradě části nákladů na realizaci investiční akce „II/446 Uničov - Strukov“ č. 2017/02293/OVZI/OSM ze dne 22. 6. 2017:

ČÁST A.

Dne 22. 6. 2017 uzavřely smluvní strany Smlouvu o úhradě části nákladů na realizaci investiční akce „II/446 Uničov - Strukov“ č. 2017/02293/OVZI/OSM.

(dále jen „Smlouva o úhradě“)

ČÁST B.

Přijaté plnění souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz. § 5 odst. 3 zákona o DPH). Příjemce plnění prohlašuje, že přijaté plnění (smluvní plnění od poskytovatele) pořizuje výlučně pro plnění, které není předmětem daně. Příjemce plnění není v postavení osoby povinné k dani a k tomuto účelu neposkytuje dodavateli své DIČ.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy o úhradě:

Článek 2 odst. 1. Smlouvy o úhradě nově zní:

Článek 2 Účel a výše úhrady

1. Příjemce realizuje investiční akci uvedenou v čl. 1 této smlouvy, v jejímž rámci bude realizován také tento stavební objekt:

	Předpokládaná výše nákladů
SO 101 Silnice II/446 intravilán Uničov	64 986,52 Kč
Předpokládaná výše nákladů celkem	64 986,52 Kč

Celková předpokládaná výše nákladů (slovy: šedesát-čtyři-tisíc-devět-set-osmdesát-šest-korun-českých-padesát-dva-haléřů).

Ostatní ujednání čl. 2 Smlouvy o úhradě zůstávají nezměněna.

Článek 3 odst. 1., odst. 2. a odst. 3. Smlouvy o úhradě nově zní:

Článek 3 Úhrada nákladů

1. Smluvní strany sjednaly, že poskytovatel uhradí příjemci příspěvek na náklady uvedené v čl. 2 odst. 5 této smlouvy ve výši:

Výše poskytnutého příspěvku

64 986,52 Kč.

Celková předpokládaná výše nákladů (slovy: šedesát-čtyři-tisíc-devět-set-osmdesát-šest-korun-českých-padesát-dva-haléřů) bude poskytovatelem uhrazena převodem na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, a to do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o úhradě. Dnem úhrady příspěvku na náklady je smluvními stranami považován den připsání těchto finančních prostředků na účet příjemce.

2. V případě, že skutečně vynaložené náklady na realizaci stavebního objektu uvedeného v čl. 2 odst. 1 této smlouvy budou nižší než 64 986,52 Kč (slovy: šedesát-čtyři-tisíc-devět-set-osmdesát-šest-korun-českých-padesát-dva-haléřů), příjemce je povinen poskytovateli vrátit rozdíl mezi příspěvkem dle čl. 3 odst. 1 této smlouvy a skutečnými náklady vynaloženými příjemcem na realizaci stavebního objektu uvedeného v čl. 2 odst. 1 této smlouvy. Příjemce poskytovateli tento rozdíl vrátí převodem na bankovní účet poskytovatele, uvedený v záhlaví této smlouvy, do 30 dnů od předložení písemného vyúčtování dle čl. 4 odst. 1 této smlouvy poskytovateli.
3. V případě, že skutečně vynaložené náklady na realizaci stavebního objektu uvedeného v čl. 2 odst. 1 této smlouvy budou vyšší než 64 986,52 Kč (slovy: šedesát-čtyři-tisíc-devět-set-osmdesát-šest-korun-českých-padesát-dva-haléřů), je poskytovatel povinen příjemci doplatit rozdíl mezi skutečnými náklady na realizaci stavebního objektu uvedeného v čl. 2 odst. 1 této smlouvy a příspěvkem dle čl. 3 odst. 1 této smlouvy. Poskytovatel příjemci tento rozdíl uhradí převodem na bankovní účet příjemce, uvedený v záhlaví této smlouvy, a to do 30 dnů od předložení písemného vyúčtování dle čl. 4 odst. 1 této smlouvy poskytovateli.

Ostatní ujednání čl. 3 Smlouvy o úhradě zůstávají nezměněna.

Článek 4 odst. 1. Smlouvy o úhradě nově zní:

Článek 4 Podmínky čerpání finančních prostředků

4. Příjemce je povinen nejpozději do 3 měsíců od vydání kolaudačního souhlasu na stavební objekt uvedený v čl. 2 odst. 1 této smlouvy předložit poskytovateli písemné vyúčtování poskytnutého příspěvku dle čl. 3 odst. 1 této smlouvy. Současně se příjemce zavazuje ve stejném termínu předat poskytovateli

realizované technické zhodnocení majetku společnosti Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., tj. stavební objekt uvedený v čl. 2 odst. 1 této smlouvy.

Ostatní ujednání čl. 4 Smlouvy o úhradě zůstávají nezměněna.

ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o úhradě se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí příjemce.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/20/8/2017 ze dne 14. 8. 2017.

V Olomouci dne:

V Olomouci dne:

Za příjemce:

Za poskytovatele:

.....
Mgr. Jiří Zemánek,
1. náměstek hejtmana
Olomouckého kraje

.....
Mgr. Marta Vláčilová
předsedkyně představenstva

.....
RNDr. Ivan Kosatík
ředitel a člen představenstva