



Odbor správy majetku - 10

OBJEDNÁVKA č.: OSM/00044/2025**ODBĚRATEL:**

Městská část Praha 6
Odbor správy majetku - 10
Čs. armády 601/23
16052 Praha 6

Zapsán v RES dne 1. 7. 1973

Peněžní ústav: ČS a. s., pob. Praha 6, Vítězné nám.

č. ú. 27-2000866399/0800

Fax:

E:  www.praha6.cz

IČO: 00063703 DIČ: CZ00063703

DODAVATEL:

Rezidence Radimova s.r.o.

Karlovo náměstí 559/28
12000 Praha

Tel:

Fax:

E:

IČO: 03569420 DIČ: CZ03569420

zastoupená na základě mandátní smlouvy společností SNEO a s. Nad Aleji 1876/2, 162 00 Praha 6
IČO: 27114112, DIČ: CZ27114112, zápis v OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9085
jednatel: Zdeněk Hořánek, předseda představenstva

Příjemce dodávky:

Odbor správy
majetku - 10

Odbor správy majetku - 10

Kontaktní osoba:

Spojení:

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY

Na výše uvedenou adresu objednávané:

Objednáno pro objekt: Kaple Panny Marie Altötsinské, k.ú. Břevnov

Předmětem zakázky „zhotovení projektové dokumentace elektroinstalace a následné inženýrské činnosti“ je vypracování zadávací projektové dokumentace s rozpočtem na výběr zhotovitele a to včetně získání kladných stanovisek od OPP MHMP a NPÚ v rozsahu přiložené cenové nabídky.

Termín plnění: 31. 05. 2026

Cena sjednaná dohodou ve výši:

151 734,00

Kč s DPH

Na faktuře uveďte vždy naše IČO, DIČ, číslo objednávky a připojte potvrzení příjemce dodávky o převzetí zboží nebo provedení práce. Bez potvrzení o převzetí zboží nebo provedení práce nebude faktura proplacena. Práce nad rámec této objednávky nebudou bez písemného souhlasu objednatele proplaceny. Splatnost faktur vystavených dodavatelem dle této objednávky nesmí být kratší než 21 dnů od jejich doručení objednateli. Dodavatel bere na vědomí a souhlasí, že u faktur s kratší splatností než 21 dnů od jejich doručení se lhůta jejich splatnosti automaticky prodlužuje v souladu s větou předcházející.

Sankce za nekvalitní plnění závazku:

- 1) za nedodržení stanoveného termínu dodávky je dodavatel povinen uhradit objednateli 0,1 % z ceny dodávky (bez DPH) za každý den prodlení.
 - 2) bude-li dodávka vykazovat zjevné a odstranitelné vady je odběratel oprávněn snížit cenu dodávky o 10 % (bez DPH).
- O uplatněnou sankci je objednatel oprávněn bez dalšího snížit úhradu fakturované částky.

Objednatel je plátcem DPH.

V Praze dne: 09.12.2025

Srp Barbora Mgr. LL.M.
vedoucí odboru OSM




Vystavil:

Akceptace dodav:

11.12.2025

000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6.

Způsob zadání této objednávky byl schválen usnesením Rady městské části Praha 6 č. 2602/25 ze dne 31.03.2025, zadání zakázky je v souladu s příkazem tajemníka k zadávání veřejných zakázek a byly splněny veškeré zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.



V Praze dne 30.9.2025

Úřad městské části Praha 6
Odbor správy majetku
Československé armády 23
160 52 Praha 6



Věc: Kaple Panny Marie Altöttinské – cenová nabídka na projekt elektroinstalace

Vážená paní inženýrko,

Podle Vaší poptávky posílám nabídku na zpracování PD a projednání s orgány památkové péče ve stupni pro povolení záměru - stavby rekonstrukce kaple p. Marie Altöttinské v Praze v Radimově ulici - části elektroinstalace silnoproud, stavební - zdvojená dřevěná podlaha.

PD bude obsahovat rozvody osvětlení, zásuvek, hromosvod (pokud bude vyžadován), uzemnění, návrh zdvojené podlahy.

Návrh: 92 400 Kč bez DPH
19 404 Kč DPH
111 804 Kč včetně DPH 21%

Termín PD: 2 měsíce od zadání
Platební podmínky: fakturace 100% po vypracování PD

Návrh ceny projednání s OPP MHMP a NPÚ: 33 000 Kč bez DPH
6 930 Kč DPH
39 930 Kč včetně DPH 21%

Termín projednání: přibližně 4 měsíce od schválení PD.
Platební podmínky: fakturace 100% po kladném projednání

Za předpokladu, že s cenovou nabídkou souhlasíte, zašlete nám prosím závaznou objednávku.

Děkuji a jsem s pozdravem

