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Vymezení předmětu plnění: 

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování „Studie proveditelnosti projektu C1_1.1 Říční lázně“ (dále též „projekt“), který je součástí celkového projektu Příměstský park Soutok – nástroj pro snižování dopadů klimatické změny. Studie proveditelnosti rozpracuje návrh studia NORMA architekti ze dne 12. 8. 2025 a bude v souladu s projektem C1 Vstupní park Radotín + Propojení Zbraslav-Radotín, který je součástí katalogu Výběr pilotních projektů Soutok 04/2024. (viz odkaz níže).
Cílem projektu je revitalizace pravého břehu řeky Berounky v úseku pod Radotínskou lávkou (cca ř. km 3,2–3,6). Projekt zahrnuje vytvoření mělkého bočního ramene, modelaci a zpřístupnění břehů a návrh kontrolované vegetační sukcese. Záměrem je zvýšit morfologickou rozmanitost toku, podpořit biodiverzitu, zvýšit retenci říční nivy a posílit rekreační potenciál území. Součástí bude i řešení nezbytně nutné sítě pěších cest a vyvolaných úprav okolí. Projekt bude řešen výhradně na pozemcích hl. m. Prahy a České republiky (ve správě Povodí Vltavy s.p.), řešené území a dotčené pozemky jsou patrné z projektu C1_1.1 Říční lázně (NORMA 12. 8. 2025, viz odkaz níže).


Studie proveditelnosti se bude skládat z analytické a návrhové části, které budou obsahovat zejména:

A. Analytická část:
· Vyhodnocení limitů území – prověření souladu s ÚPD, průzkum stávající infrastruktury v území, zjištění ochranných režimů a pásem, identifikace nutných povolení pro realizaci stavby aj.
· Shrnutí dostupných průzkumů a zpracovaných podkladů, identifikace dopadů navrhovaných zásahů na biodiverzitu, specifikace podkladů a doporučení pro další fázi projektu.
· Zhodnocení skutečného stavu území a vyhotovení případných dalších průzkumů potřebných pro návrhovou část a vyhodnocení doposud zpracovaných podkladů a studií a ověření
· V případě potřeby může zhotovitel provést geodetické zaměření řešeného území (polohopis výškopis) a doplnění hydrogeologického průzkumu (kopané sondy lze zajistit prostřednictvím OCP/MHMP).

B. Návrhová část:
Na základě analytické části zpracovat návrh řešení, které bude ekologicky šetrné a technicky proveditelné. Návrh bude průběžně konzultován a na závěr projednán s klíčovými aktéry. 
Návrh bude mít textovou a výkresovou část a bude obsahovat zejména
· Prostorové řešení území: Situace, půdorys, příčné a podélné řezy (množství a měřítko bude dohodnuto podle potřeby a srozumitelnosti dokumentace) 1:1000 (1:500) (množství a měřítko bude dohodnuto podle potřeby a srozumitelnosti dokumentace), zjednodušené vizualizace terénních modelací, návrh pobytových ploch, pěších cest a technického vybavení
· Rámcový návrh následné údržby území
· Harmonogram a rozpočet: návrh optimálního postupu pro přípravu a realizaci projektu. Návrh případné etapizace projektu a odhad nákladů na přípravu a realizaci projektu.
· Doklady o projednání návrhu
 Další věcné požadavky na návrh:
· Definovat podrobnější údaje o hladinách a četnosti odpovídajících průtoků za nižších stavů vody, vybrat odpovídající rozmezí průtoků a navrhnout optimální podobu terénní modelace.
· Navrhnout modelaci terénu tak, aby poměrově převáděla část běžných průtoků a část až při vybřežení do vyšších úrovní území dříve, než dosáhne vysokých rychlostí.
· Analyzovat splaveninový režim a zrnitost dnového substrátu a na základě toho navrhnout vhodnou stabilizaci a přizpůsobit návrh chodu splavenin v toku.
· Vytvořit tabulku s bilancí zemin, navrhnout kde a jak vytěženou zeminu umístit.


Forma odevzdání:
Akceptační protokol
Texty v tištěné a elektronické formě PDF
Grafická dokumentace v tištěné a elektronické formě PDF
Základní výkresy v editovatelném formátu (DWG, GIS)


Termín plnění: 
Hrubopis: 31. 12. 2025 (70% ceny)
Čistopis: 1 měsíc od předání pokynů zadavatelem (30% ceny)
Plnění zakázky bude konzultováno se zadavatelem na koordinačních schůzkách za přítomnosti klíčových aktérů. Četnost schůzek bude dohodnuta na prvním společném jednání.  

Odkazy na informace o projektu:
Výběr pilotních projektů 04/2024
Příměstský park – nástroj pro snižování dopadů klimatické změny
Soutok_ekologické vzdělávání

