

┌
Město Kuřim
Odbor investiční
Ing. Moris Réman

Jungmannova 968/75

└ 664 34 Kuřim ┘

V Brně dne 10. 12. 2025

Věc: Cenová nabídka na vypracování projektové dokumentace „Změna místní úpravy provozu na ul. Pod Vinohrady v Kuřimi“.

Na základě Vaší poptávky Vám předkládáme cenovou nabídku na vypracování projektové dokumentace změny místní úpravy provozu na ul. Pod Vinohrady v Kuřimi včetně projednání s Policií ČR, DI Brno - venkov.

Obsahem projektové dokumentace je vodorovné dopravní značení v úseku od ul. U Potoka po ul. Hybešova.

Součástí dokumentace bude záborový elaborát pro umístění stavby nového chodníku (přehledný výkres + výřezy pro jednotlivé vlastníky).

1. úprava situačního výkresu z GISu	6 000,- Kč
2. projektová dokumentace změny místní úpravy provozu na ul. Pod Vinohrady	30 000,- Kč
2. projednání s Policií ČR, DI Brno - venkov	4 000,- Kč
3. záborový elaborát pro umístění stavby nového chodníku	20 000,- Kč
Celkem bez DPH	60 000,- Kč
DPH 21%	12 600,- Kč
Celková cena projektové dokumentace včetně DPH	72 600,- Kč

Cena byla stanovena v intencích sazebníku projektových prací na základě hodinových sazeb. Cena zahrnuje kompletní projektovou dokumentaci ve stupni studie. Dokumentace bude předána ve 3výtiscích a 1x v elektronické podobě na CD. Cena nezahrnuje geodetické zaměření, geologický průzkum, přeložky inženýrských sítí ani vícetisky projektové dokumentace.

Termíny: - koncept projektové dokumentace	21.01.2026
- čistopis projektové dokumentace	28.02.2026

S pozdravem



Ing. Jiří Bajer

Ing. Jiří BAJER
Projekční a inženýrská kancelář
Venhudova 25, 613 00 Brno
DIČ: CZ480326401