REKAPITULACE STAVBY

Kéd: 2025KOMPONENTY
Stavba: Udrzba, opravy a odstraniovani zavad u SSZT OR OVA 2025 - Oprava komponentt
zabezpedovacich zafizeni 2025-2027 - Oprava PZS P8260 po MU
KSO: . cc-Cz:
Misto: OR Ostrava Datum: 08.12.2025
Zadavatel: IC: 70994234
Sprava Zeleznic, statni organizace DIC: CZ70994234
Zhotovitel: IC: 25840819
SIGNALBAU as, DIC: CZ25840819
Projektant: IC:
DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 125 120,00
Sazba dané Zaklad dané Vyse dané
DPH zakladni 21,00% 125 120,00
snizena 12,00% 0,00
Cena s DPH v CZK
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko




REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kéd: 2025KOMPONENTY
Udrzba, opravy a odstrafiovani zavad u SSZT OR OVA 2025 - Oprava

Stavba: komponentt zabezped&ovacich zatizeni 2025-2027 - Oprava PZS P8260 po MU
Misto: OR Ostrava Datum: 08.12.2025
Zadavatel: Sprava Zeleznic, statni organizace Projektant:
Zhotovite!: SIGNALBAU a.s. Zpracovatel:
Koéd Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH {CZK]

Naklady z rozpoétd 125 120,00

PS 01 Pocitae naprav

PS 02 Baterie a dobijece

PS 03 Piejezdova zabezpelovaci zafizeni

PS 04 Navéstidla, pfestavniky, kolejové obvody

S0 01 Polozky dle URS

VON Vedlejsi a ostatni naklady




SOUPIS PRACI

Stavba:

Udrba, opravy a odstrafiovani zavad u SS2T OR QVA 2025 - Oprava komponent(
zabezpecovacich zafizeni 2025-2027 - Oprava PZS P8260 po MU

Objekt:
PS 03 - Piejezdova zabezpecovaci zafizeni

Misto: OR Ostrava Datum: 08.12.2025

Zadavatel: Sprava Zeleznic Projektant:

Zhotovitel: SIGNALBAU a.s. Zpracovatel:

LPC Typ Kod Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava

Naklady soupisu celkem

o OST Ostatni
23 | K 7592815044 Montaz plastového vystrazniku AZD 97 s jednou skiini | kus
28 | K |7592825206R Montaz sougasti vystrazniku - malé betonové patky kus
730 | K [7592817010 Demantaz vystrazniku kus
31| K |7592827206R Demontaz soudasti vystrazniku - malé betonové patky kus

Soucasti vystrazniku Zéklad pro vystraznik SSB 200L -

mald betonové patka s 2 mezikusy - 1500 mm kus

95 | M (7592821002

173 | M 7592820010 Soucasti vystrazniku StoZdr vystrazniku SVN kus

174 | M |7592820370 Soucasti vystrazniku Skiits se zvonkem kus

Ramcova dohoda

Ré&mcova dohoda
Ramcova dohoda

Rémcova dohoda
Ramcové dohoda

Sborntk UOZI

Sbornfk UOZI




SOUPIS PRACI

Stavba:
Udrzba, opravy a odstrafiovani zavad u SSZT OR OVA 2025 - Oprava komponent(
zabezpetovacich zatizeni 2025-2027 - Oprava PZS P8260 po MU
Objekt:
PS 04 - Navéstidla, prestavniky, kolejové obvody
Misto: OR Ostrava Datum: 08.12.2025
Zadavatel: Sprava Zeleznic Projektant:
Zhotovitel: SIGNALBAU a.s. Zpracovatel:
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem {CZK] Cenova soustava

Naklady soupisu celkem

p HSV Prace a dodavky HSV
D 5 Komunikace pozemni
l 5 ‘ K |5915007020 Zasyp jam nebo ryh sypaninou na zelezniénim spodku ‘ m3 { Rémcova dohoda
se zhutnénim
p OST Ostatni
Montaz kabelu ndvéstniho volné uloZeného s jadrem 1
3 | K |7590525231 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, m Réamcova dohoda
TCEKPFLEZE do 16 P
Montaz smrtovaci spojky Raychem bez pancife na . .
4 | K |7590525542 jednoplastovém celoplastovém kabelu do 32 Zif kus Ramcova dohoda
Slaboproudé rozvody, kabely pro privod a vnitinf
instalaci Spojky metalickych kabeli a pfisiusenstvi
5| M| 7590541439 Teplem smrstiteiné zesflena spojka pro netlakované kus Rémcovd dohoda
kabely XAGA 500-43/8-300/EY
Montaz forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, . .
9 | K [7590555140 TGEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 16 P 1.0 kus Ramcova dohoda




SOUPIS PRACI

Stavba:

Udriba, opravy a odstrariovani zavad u SSZT OR OVA 2025 - Oprava komponent
zabezpedovacich zafizeni 2025-2027 - Oprava PZS 8260 po MU

Objekt:
VON - Vedlejsi a ostatni naklady
Misto: OR Ostrava Datum: 08.12.2025
Zadavatel: Sprava Zeleznic Projektant:
Zhotovitel: SIGNALBAU a.s. Zpracovatel:
PC Typ Kéd Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava

Naklady soupisu celkem

p OST Ostatni
l 1 l K l9901000600R ]Doprava'dle km , km ,

Ramcova dohoda ‘
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