
SMLOUVA O DÍLO Č. 0445/25
na provedení zjednodušené diagnostiky nosné konstrukce mostu: 
„SILNICE II/495: ŠUMICE, MOST EV.Č. 495-021“

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Sídlo:						K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČO:						70934860
[bookmark: _Hlk116374709]DIČ:						CZ70934860
E-mail:						xxxxx
Zastoupení:					Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:		xxxxxxxxxxxxxx
						xxxxxxxxxxx
(dále jako „Objednatel“)
a
Zhotovitel:					Mostní a silniční, s.r.o.
Adresa:						Havlíčkova 170/72, Stránice, 602 00 Brno
Zápis v obchodním rejstříku:                                       Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 41220 
IČ:						26274337
DIČ:						CZ26274337
Zastoupen:                                                           Ing. Igor Suza, jednatel
K jednání o technických věcech pověřen: 	      Ing. Igor Suza
Tel.:						xxxxx
E-mail:						xxxxxxx        
Bankovní spojení:				ČSOB,a.s. č. účtu 174481334/0300
			
(dále jako „Zhotovitel“)
[bookmark: _Hlk516663038]Článek I. – Předmět smlouvy
1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele zjednodušenou diagnostiku nosné konstrukce mostního objektu, a to mostu ev. č. 495-021 převádějící silnici II/495 přes Ledský potok v obci Šumice. Most ev. č. 495-021 se nachází v uzlovém úseku 
č. 11, název úseku „Šumice“, uzlové staničení km 3,745. 
1.2 V rámci diagnostiky se zhotovitel zavazuje k:
· Stanovení vlastnosti betonu
· Pevnost betonu nosníků
· Množství a poloha předpjaté výztuže
· Chemické vyšetření betonu nosné konstrukce
· Průzkum dutin předpjatých nosníků
· Ověření stavu uložení NK
· Dokumentace závažných poruch a trhlin vyžadující zvláštní sanaci
· Vypracování závěrečné zprávy s návrhem na další správu mostu
· Zpracování mimořádné prohlídky mostu

Podrobně v příloze č.1, která je nedílnou součástí této smlouvy.
Článek II. – Rozsah a obsah díla
2.1	Způsob provedení a zpracování díla:
· Součástí průzkumu mostu bude vizuální prohlídka včetně fotodokumentace a ověření základních údajů se skutečným stavem. V případě zjištěných konkrétních rozdílů na tyto rozdíly objednatele upozornit ve zprávě.
· V případě zjištěných závad, s vlivem na bezpečnost provozu na mostě, na ně upozornit v protokolu a navrhnout opatření. U závad s neodkladným řešením navíc neprodleně informovat správce mostů.
· Při zjišťování vlastností a složení konstrukcí provádět fotodokumentaci a po skončení provést zapravení stop po průzkumu.
· Protokoly zkoušek a vyšetření budou součástí příloh průzkumu.
· V případě odůvodněné potřeby provedení většího rozsahu nebo dalších zkoušek nad rámec této smlouvy vzhledem ke stavebnímu stavu mostu informovat objednatele a projednat další postup.
· Objednatel si vyhrazuje právo být informován o termínu provádění diagnostiky, příp. se průzkumu zúčastnit 
a projednat nezbytná opatření v terénu.
· Dílo bude v rozsahu 4 vyhotovení v tištěné verzi a 1x v elektronické verzi (CD nebo flash paměť).
· Po dokončení průzkumu projednání návrhu opatření na mostech s objednatelem (před vyhotovením závěrečné zprávy).
· Dopravní značení, částečné uzavírky, lešení, mobilní plošiny, mostní prohlížečka, zpřístupnění konstrukcí, doprava, zdroj el. proudu, traťové výluky apod. je součástí diagnostiky.
2.2	Podrobný seznam činností včetně cenové specifikace diagnostického průzkumu mostu ev. č. 495-021 je přílohou 
č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy.							
Článek III. – Čas a místo plnění díla

3.1 	Termín splnění díla 		do 15. 12. 2025
3.2.        Místo splnění díla:		Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, oddělení majetkové     
                                                                       správy Uherské Hradiště, Jarošov 514,


Článek IV. – Cena za dílo

Cena za dílo
4.1.   Cena za zhotovení díla podle čl. III. této smlouvy je pevná a je stanovena dohodou ve výši:
                                      Cena za dílo		              	   198 080,- Kč
                                     DPH 21 %		  	    	     41 597,- Kč 
                                    Cena celkem vč. DPH	                  239 677,- Kč
                                   (slovy: dvěstětřicetdevěttisícšestsetsedmdesátsedmkorunčeských)

4.2.        Nárok na cenu vzniká řádným splněním závazku (viz čl. VI, odst. 3. této smlouvy).
4.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vzniklé z této smlouvy jinému právnímu subjektu bez předchozího       písemného souhlasu objednatele.

Článek V. – Zaplacení ceny
5.1	Objednatel neposkytuje zálohy. Cena za dílo bude uhrazena po úplném předání a převzetí celého díla bez vad
a nedodělků. Podkladem pro zaplacení bude účetní doklad (faktura) vystavený zhotovitelem nejpozději do 14 kalendářních dnů od převzetí díla. Splatnost účetních dokladů (faktur) bude 14 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli.
Článek VI. – Provádění díla
6.1	Mostní list a hlavní prohlídka mostu byla doložena. Ostatní potřebné podklady k provádění díla si zhotovitel                        vyžádá po předchozí domluvě od inspektorů pro mosty, a to majetkové správy Uherské Hradiště.
6.2	Veškeré věci potřebné k provedení díla zajišťuje zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí.
6.3	Závazek zhotovitele je splněn převzetím řádně zhotoveného díla bez vad a nedodělků objednatelem. O převzetí díla bude pořízen písemný předávací protokol, podepsaný zhotovitelem i objednatelem, který bude předložen jako doklad k uskutečnění úhrady faktury doručené objednateli.
6.4	Zhotovitel jako odborný dodavatel prací prohlašuje, že se přesvědčil o správnosti a dostatečnosti podkladů a že závazné podklady a pokyny objednatele, které se týkají jeho dodávky, nemají vady či nedodělky, které brání řádnému provedení díla.
6.5	Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle uzavřené smlouvy, tzn., že popsaný technický stav mostu bude odpovídat reálnému technickému stavu ke dni splnění závazku. Odpovědnost za vady díla bude řešena podle § 2 615 a násl. z. č. 89/2012 Sb.
6.6	Objednatel je oprávněný použít dílo pro účely vyplývající z této smlouvy.
[bookmark: _Hlk516669008]
Článek VII. – Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy
7.1	Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele zhotovit dílo v době sjednané v čl. IV smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.
7.2	Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele písemně se vyjádřit k reklamaci vady díla v době sjednané v čl. III,
odst. 3.1 smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.
7.3	Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování a vymáhání.
7.4	V případě, že zhotovitel nesplní řádně svůj závazek ve sjednané době, jedná se o podstatné porušení smlouvy a objednatel má právo od smlouvy odstoupit.
Článek VIII. – Záruka
8.1	Zhotovitel odpovídá za dílo a jeho kvalitu v době odevzdání a převzetí díla, dále po dobu rekonstrukce mostu, nejpozději do doby jeho případné přestavby, nejdéle však po dobu 5 let.
8.2	Záruční doba začne běžet následující den ode dne převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.
8.3	Zhotovitel se zavazuje písemně sdělit objednateli své stanovisko k uplatněné vadě díla a dohodnout termín pro její odstranění do 14 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace.
8.4	Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu. V reklamaci objednatel uvede, o jaké vady se jedná, jak se projevují, popř. v jaké lhůtě požaduje jejich odstranění.
Článek IX. – Závěrečná ustanovení
9.1	Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, které budou za dodatek této smlouvy výslovně označeny a podepsány oběma stranami.
9.2	V ostatním se právní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb.
9.3	Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit Objednatel, přičemž o něm bude Zhotovitele informovat formou e-mailu.
9.4	Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z této smlouvy vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy.
9.5	Tato smlouva je uzavřena písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tato smlouva vyhotovena v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál. Je-li tato smlouva vyhotovena v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení této smlouvy.



Příloha č.1:   
Stanovení ceny prací nutných k provedení zjednodušeného diagnostického průzkumu nosné konstrukce s orientačním chemickým vyšetřením betonu a průzkumem stavu předpjaté výztuže jako podklad pro připravovanou opravu mostu ze dne 20.10.2025 vypracovanou Ing. Igorem Suzou.   




	
	


V Brně dne 10.11.2025						Ve Zlíně dne 12.11.2025






……………………………………….				………………………………………..
Ing. Igor Suza 					                            Ing. Bronislav Malý
jednatel								ředitel ŘSZK
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