

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

I O: 00066001
DI : CZ00066001
naše zn.:
vydává: Ladislav Bak
tel.:
fax.:
e-mail:
Dotazy: 375/17

VPÚ DECO PRAHA a.s.
Podbabská 1014 20
160 00 Praha 6

datum: 7. 9. 2017

OBJEDNÁVKA ÍSLO: Obj-2169/17

Název: Propojení přeložky silnice III/0079, III/2406 a III/00710 dle studie: II/240 a II/101, přeložka
Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena v . DPH
Propojení přeložky silnice III/0079, III/2406 a III/00710 dle studie: II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7-D8, I. etapa	K (K)	1,00	118 592,10

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 98 010,00

Celková částka s DPH: 118 592,10

Souhlasím Vás upozorujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a výstražného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato příjatečná plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

Vyhotovení TES na úpravu napojení silnic III. třídy III/0079, III/2406 a III/00710, dle studie II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7-D8, I. etapa. Studie bude zaslána k vyjádření PR do 11/2017.

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, které zajistí KSÚS SK; pokud některá ze smluvních stran považuje některé informace

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH číslo **objednávky** a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

Ladislav Bak
Referent

Přílohy:
Cenová nabídka - VPÚ DECO PRAHA.pdf

íslo innosti	p edm t objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena v etn DPH	termín dokon ení
93300	Propojení p eložky silnice III/0079, III/2406 a III/00710 dle studie: II/240 a II/101, p eložka silnic v úseku D7-D8, I. etapa	budoucí trasa silnice II/240 a II/101 v úseku D7-D8, I. etapy, propojení p eložek silnic III/0079, III/2406 a III/00710	K (K)	1,00	98 010,00 K	98 010,00 K	118 592,10 K	30. 11. 2017