

 Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o. Podvesná XVII 3833 76092 Zlín DIČ CZ60730153 IČO 60730153 sp.zn. C 17357 vedená u Krajského soudu v Brně	Objednávka 2502128			
	Dodavatel IČO 25526073 DIČ CZ25526073 (D00777) Arekop, s.r.o. Ševcovská 2483 76001 Zlín			
0				
Den vystavení 1.12.2025	Den dodání	Zp.dopravy	Zp.platby faktura	Zp.objednání
K faktuře je nutné přiložit kopii objednávky.				

Objednáváme u vás:

- * Technická pomoc při realizaci studie "Modernizace vozového areálu DSZO ve Zlíně" pro vodní hospodářství
- * Vyhotovení projektové dokumentace na akci "Modernizace vodního hospodářství v areálu DSZO".

Předání projektové dokumentace ve stupni studie, včetně propočtu nákladů bude objednateli předána digitálně v jednom vyhotovení nosič CD/DVD formát *.pdf, *. dwg, *.

CENA

Technická pomoc [REDACTED] bez DPH
 Kanalizace areálová dešťová [REDACTED] Kč bez DPH
 kanalizace areálová kontaminovaných vod [REDACTED] Kč bez DPH
 Odlučovač ropných látek [REDACTED] Kč bez DPH
 Stavební úpravy budovy ČOV [REDACTED] Kč bez DPH
 Úprava kanalizace pro odběrné místo [REDACTED] Kč bez DPH

CENA CELKEM 410 160 Kč bez DPH

TERMÍN do 31.12.2025

Cenu za zhotovení díla zaplatí objednatel na základě faktury (daňového dokladu), která bude vystavena po řádném dokončení a předání díla objednateli
 Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

Za nesplnění termínu odevzdání čístopisu dokumentace do 31.12.2025 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla (bez DPH) za každý započatý den prodlení.
 Bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktur, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky (bez DPH) za každý den prodlení.

Obj. číslo	Zboží	Popis	Množství MJ	Cena/Mj Kč	Celkem Kč
		viz text výše...	1,00	410 160,00	410 160,00
Celkem bez DPH Kč					410 160,00
DPH Kč					86 133,60
Celkem s DPH Kč					496 293,60