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Piehled jednotlivych kapitol TKP

Kapitola 1 TKP
Kapitola 1 TKP

Vsieobecnd

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemnich komunikaci

Schvaleno: MD-OKP, ¢&.j. 29/2017-120-TN/1

ze dne 26.1.2017, s uéinnosti od 1.2.2017,

se soucasnym zrusenim tfetiho znéni této kapitoly TKP
schvaleného MD-OI &. j. 653/07-910-IPK/1 ze dne 6. 8. 2007
Praha, leden 2017

Kapitola 2 TKP
Ptiprava stavenistd

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemnich komunikaci

Schvaleno: MD-OPK, ¢.j. 320/2016-120-TN/1

ze dne 20.12.2016, s Géinnosti od 1. ledna 2017

se soucasnym zruenim tfettho znéni této kapitoly TKP
schvaleného MDS-OI, ¢.j. 341/07-910-1PK/1

ze dne 20.4.2007

Praha, prosinec 2016

Kapitola 3 TKP
Odvodnéni a chrani¢ky pro inzenyrské sité

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schvédleno: MD-OI ¢.j. 221/09-910-1PK/1

ze dne 23.3.2009 s a¢innosti od 1.4.2009

se souCasnym zruSenim znéni této kapitoly TKP
schvalené MDS-OPK ¢&.j. 619/03-120-RS/1

ze dne 15.12.2003.

Praha, prosinec 2008

Kapitola 4 TKP
Zemni prace

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor silni¢ni infrastruktury

Schvaleno: MD-0OSI &.j. 1001/09-910-1PK/1

ze dne 17.12.2009 s G€innosti od 1.1.2010

se soucasnym zruSenim ¢&tvrtého znéni této kapitoly TKP
schvalené MDS-OPK ¢. j. 474/053-120-RS/1
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Praha, prosinec 2009

Kapitola 5 TKP
Podkladni vrstvy

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemnich komunikaci

Schvaleno: MD-OPK &.j. 4/2015-120-TN/2,

ze dne 21.1.2015 s u¢innosti od 1.2.2015

se soucasnym zrusenim &tvrtého znéni této kapitoly TKP
schvaleného MD-OI &.j. 230/08-910-1PK/1

ze dne 12.3.2008

Praha, leden 2015

Kapitola 6 TKP
Cementobetonovy kryt

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemnich komunikact

Schvéleno: MD-OPK ¢&.J. 4/2015-120-TN/3

ze dne 21.1.2015 s Glinnosti od 1.2.2015

se soucasnym zrudenim ¢tvri¢ho znéni této kapitoly TKP
schvéalen¢ho MD-OPK ¢&.j. 440/06-120-RS/1ze dne 3.8.2006
Praha, leden 2015

Kapitola 7 TKP
Hutnéné¢ asfaltové vrstvy

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schviéleno: MD-OI &), 318/08-910-1PK/1

ze dne 8.4.2008 s i¢innosti od 1.5.2008

se souCasnym zruSenim tfetiho znéni této kapitoly TKP
schvélené MDS-OPK, &,j. 19811/99-120

ze dne 19.3.1999

Praha, duben 2008

Kapitola 8 TKP
Lity asfalt

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schvaleno: MD-O1 ¢&j. 318/08-910-1PK/1

ze dne 8.4.2008, s u¢innosti od 1.5.2008

se souCasnym zruSenim tietiho znéni této kapitoly TKP
schvalené MD-OPK, ¢&.j. 619/03-120-RS/1

ze dne 15.12.2003

Praha, duben 2008

Kapitola 9 TKP
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Kryty z dlazeb a dilci

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor silniéni infrastruktury

Schvaleno: MD-OSI &.j. 692/10-910-1PK/1

Ze dne 13.8.2010, s a¢innosti od 1.9.2010

se soucasnym zrusenim znéni této kapitoly TKP
schvalené MDS-OPK ¢, 584/02-120-RS/1

ze dne 20.12.2002

Praha, srpen 2010

Kapitoela 10 TKP
Obrubniky, krajniky, chodniky a depravni plochy

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor silniéni infrastruktiury

Schvaleno: MD-OSI &.j. 692/10-910-IPK/1

ze dne 13.8.2010 s G¢innosti od 1.9.2010

se souCasnym zruSenim znéni 1éto kapitoly TKP
schvaleného MDS-OPK ¢&.j. 584/02-120-RS/1
ze dne 20.12.2002

Praha, srpen 2010

Kapitola 11
Svodidla, zabradh a tlumic¢e narazu

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor silni¢ni infrastruktury

Schvéleno: MD-0SI ¢&.j. 205/10-910-1PK/1

ze dne 8.3.2010 s G¢innosti od 1.4.2010

se soucasnym zrudenim patého znéni této kapitoly
TKP schvaleno MD-OPK ¢&.j. 474/05-120-RS/1

ze dne 29.8.2005

Praha, leden 2010

Kapitola 12 TKP
Trvalé oploceni

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schvaleno: MD-01 &.3. 230/08-910-1PK/1

ze dne 12.3.2008, s 0&¢innosti od 1.4.2008

se souCasnym zruSenim druhého znéni této kapitoly TKP
schvalené MDS-OPK ¢&,j. 17236/00-120

ze dne 21.2.2000

Praha, bfezen 2008

Kapitola 13 TKP
Vegetacni apravy
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MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemnich komunikaci

Schvéleno: MD-OPK, ¢.j. 440/06-120-R/1

ze dne 3.8.2006 s G¢innosti od 1.9.2006

se soucasnym zruSenim druhého znéni 1éto kapitoly TKP
schvalené MDS-OPK ¢&.j. 24610/97-120

ze dne 27.10.1997

Praha, srpen 2006

Kapitola 14 TKP
Dopravni znacky a dopravni zafizeni

MINISTERSTVO DOPRAVY

ODBOR POZEMNICH KOMUNIKACT

Schvaleno: MD-OPK &.j. 9/2015-120-TN/6, ze dne 27.3.2015,

s uCinnosti od 1.4.2015 se soudasnym zrudenim pétého znéni této kapitoly TKP
schvaleného MD-OPK &.j. 9/2015-120-TN/2 ze dne 2.2.2015

Praha, biezen 2015

Kapitola 15 TKP
Osvétleni pozemnich komunikaci

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemnich komunikaci

Schvaleno: MD-OPK &.j. 9/2015-120-TN/3, ze dne 2.2.2015,

s ucinnostf od 15.2.2015 se soudasnym zruSenim téetiho znéni této kapitoly TKP
schvalen¢ho MD-01 &.j. 341/07-910-1PK/1 ze dne 20.4.2007 a Dodatku &. 1
schvaleného MD-OPK &.j. 49/2013-120-TN/1 ze dne 30.5.2013

Praha, onor 2015

Kapitola 16 TKP
Piloty a podzemni stény

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor silniéni infrastruktury

Schvaleno: MD-0ST &.j. 1126/10-910-1PK/1

ze dne 16.12.2010 s Géinnosti od 1.1.2011

se soucasnym zrusenim znéni této kapitoly TKP
schvaleného MDS-OPK ¢&.J. 584/02-120-RS/1
ze dne 20.12.2002

Praha, prosinec 2010

Kapitola 18 TKP
Beton pro konstrukce

MINISTERSTVO DOPR AVY

ODBOR POZEMNICH KOMUNIKACH

Schvaleno: MD-OPK ¢&. . 2/2016-120-TN/2

ze dne 12.1.2016 s Géinnosti od 15.1.2016,

se soucasnym zruSenim tfetiho znéni této kapitoly TKP
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schvaleného MDS-OPK ¢. j. 474/05-120-RS/1 ze dne 29.8.2005
Praha, leden 2016

Kapitola 19 TKP
CAST A - Ocelové mosty a konstrukee
CAST B - Protikorozni ochrana ocelovych mostd a konstrukei

MINISTERSTVO DOPRAVY
ODBOR POZEMNICH KOMUNIKACI

CAST A

Schvaleno MD-OPK &.j. 37/2015-120-TN/3

ze dne 13.dubna 2015 s téinnosti od 23.4.2015,

se soucasnym zruSenim znéni této kapitoly TKP, ¢ast A
schvalené MDS-OI, £,j. 230/08-910-IPK/1 ze dne 12.3.2008
Praha, duben 2015

CASTB

Schvéleno: MD-OPK, ¢&. j. 107/2013-120-TN/1 ze dne 23. 12. 2013, s G¢innosti od 1. 1. 2014,
se¢ soucasnym zrusenim ¢tvrtého znéni této kapitoly TKP schvalené MD-OI, ¢&. j. 230/08-910-
IPK/1 ze dne 12. 3. 2008

Praha, prosinec 2013

Kapitola 20 TKP
Pylony a mostni zavésy

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schvéleno: MD-OI ¢j. 318/08-910-1PK/1

Ze dne 8.4.2008, s 0¢innosti od 1.5.2008

se soucasnym zruSenim druhého znéni této kapitoly TKP
schvalené MDS-0PK, &j. 17236/00-120

ze dne 21.2.2000

Praha, duben 2008

Kapitola 21 TKP
Izolace proti vodé

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor silni¢ni infrastruktury

Schvaleno: MD-0SI &.j. 205/10-910-1PK/1

ze dne 8.3.2010, s G&¢innosti od 1.4.2010

se soucasnym zruSenim tietiho znéni této kapitoly TKP
schvalené¢ho MD OPK &.j. 619/03-120-RS/1

ze dne 15.12.2003

Praha, leden 2010

Kapitola 22 TKP
Mostni loziska
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MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

TECHNICKE KVALITATIVNI PODMINKY
STAVEB POZEMNICH KOMUNIKACI

Schvaleno: MD - OI, &,j. 653/07-910-1PK/1

ze dne 6. 8. 2007 s G¢innosti od 1. zaf 2007

se souCasnym zruSenim tietiho znéni této kapitoly TKP
schvaleného MDS-OPK, &.j. 17236/00-120

z¢ dne 21, 2. 2000.

Praha, duben 2007

Kapitola 23 TKP
Mostni zavéry

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schvaleno: MD-0I, ¢.j. 653/ 07/910-1PK/1

ze dne 6. 8, 2007, s u&innosti od 1. zaf 2007.

se soucasnym zrusenim tfetiho znéni této kapitoly TKP
schvaleného MDS-OPK, &.j. 17236/00-120

ze dne 21. 2. 2000

Praha, kvéten 2007

Kapitola 24 TKP
Tunely

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schvaleno: MD-OL, &.j. 341/07-910-IPK/1

ze dne 20. 4.2007 s t¢innosti od 1. kvétna 2007,

se soucasnym zrudenim druhého znéni této kapitoly TKP
schvéaleno MD-OPK, &.j. 19811/99-120

ze dne 19.3.1999

Praha, prosinec 2006

Kapitola 25 TKP
Protihlukové clony

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schvaleno: MD-0I &.5. 221/09-910-IPK/1

ze dne 23.3.2009, s ¢innosti od 1.4.2009

se soucasnym zrudenfm tfettho znéni této kapitoly TKP
schvaleného MDS-OPK ¢&.j. 584/02-120-RS/1

ze dne 20.12.2002

Praha, tnor 2009

Kapitola 26 TKP
Postiiky, pruzné membriny a natéry vozovek
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MINISTERSTVO DOPRAVY

ODBOR POZEMNICH KOMUNIKACI

Schvaleno: MD-OPK €&, 9/2015-120-TN/4, ze dne 2.2.2015,

s iCinnosti od 15.2.2015 se soudasnym zrudenim tfettho znéni této kapitoly TKP
schvalené¢ho MD-OI &.j. 230/08-910-1PK/1 ze dne 12.3.2008

Praha, Ginor 2015

Kapitola 27 TKP
Emulzni kalové vrstvy

MINISTERSTVO DOPRAVY

ODBOR POZEMNICH KOMUNIKACI

Schviéleno: MD-OPK &,j. 291/2016-120-TN/9, ze dne 7.12.2016,

s uCinnosti od 10.12.2016 se soudasnym zruSenim patého znéni této kapitoly TKP
schvélen¢ho MD-OPK ¢.j. 9/2015-120-TN/3, ze dne 2.2.2015 s 0¢innosti od 15.2.2015
Praha, prosinec 2016

Kapitola 29 TKP
Zvlastni zakladani

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor silniéni infrastruktury

Schvaleno: MD-OSI &, 1126/10-910-1PK/1

ze dne 16.12.2010 s G¢innosti od 1.1.2011

se souCasnym zruSenim znéni této kapitoly TKP
schvaleného MDS-OPK ¢.j. 619/03-120-RS/1
ze dne 15.12.2003

Praha, prosinec 2010

Kapitola 30 TKP
Specidlni zemni konstrukce

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor silniéni infrastruktury

Schvaleno: MD-0SI ¢3. 1001/09-910-1PK/1

ze dne 17.12.2009, s téinnosti od 1.1.2010

se soucasnym zruSenim druhého znénf této kapitoly TKP
schvaleného MDS-OPK ¢&.j. 24610/97-120

Praha, prosinec 2009

Kapitola 31 TKP
Opravy betonovych konstrukei

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schvéleno: MD-OI &.j. 318/08-910-1PK/1

Ze dne 8.4.2008, s u¢innosti od 1.5.2008

Se soutasnym zrudenim prvniho znéni této kapitoly TKP
Schvaleného MDS-OPK, ¢&.j. 198/11/99-120

Ze dne 19.3.1999
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Praha, kvéten 2009
TKP jsou volng dostupné v elektronické podobé na webovych strankach www.pjpk.cz.

TKP rovnéz mohou byt dodavateliim zpiistupnény na vy¥adani v knihovné zadavatele.
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ZVLASTNI TECHNICKE KVALITATIVNI PODMINKY
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Zvlastni technické kvalitativni podminky (,,ZTKP*)
[bude doplngno]

Dohoda
o predcéasném uzivani
Dila, Sekce nebo ¢asti Dila

Cislo: v,

Reditelstvi silnic a dalnic CR

se sidlem Na Pankraci 546/56

140 00 Praha 4 — Nusle

IC: 65993390

DIC: CZ 65993390

Bankovni spojeni: .....................

Cislo GEU . eeve e,

JehoZ jmeénem Jedng: ;v svms i sssss 55 bisminmmmsmsrmssnsssessnssssssnssuraors
(déle jen ,,Objednatel®)

.................................................................................

5, T O

Bankovnl Spojent: s s vuss s s

CISI0 GG e

Jehoz jménem jednd: ... ...
Zapsany v obchodnim rejstifku* u ................... SOUAU V v
o7 [ 1] FREEES vIoZka oo

(déle jen ,,Zhotovitel*)

uzaviraji tuto

Dohodu
o pred¢asném uzivani Dila, Sekce nebo ¢asti Dila v rozsahu

[biide o pln Rz DA SR EBORESEINA] (d:c jon ,Dilo)

(dile jen ,,Dohoda*)

ve smyslu uzaviené Smlouvy o dilo mezi Objednatelem a Zhotovitelem &. ze
dne [BRASNECHINEHG] ve zneni uzavienych Dodatkt na akci ( (dale jen

Smlouva), jakoZ i ustanoveni § 123 odst. (1) zakona ¢&. 183/2006 Sb. o tizemnim plédnovéni a
stavebnim fadu ve znéni pozdgjsich pfedpisii a po zvaZeni viech ustanoveni a z nich plynoucich
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ujednani obsazenych v této Dohodg, s imyslem byt touto Dohodou pravné vazani, se u¢astnici

dohodli takto:
L
Predmét Dohody
1) Predmétem této Dohody je souhrn podminek, pravnich jednani a opatieni vedoucich

2)

1)

2)

3)

D
2)

k zajisténi a bezproblémovému priibéhu predéasného uzivani Dila.

Pfed¢asnym uzivanim se v rozsahu této Dohody rozumi ¢asové omezené uZivani Dila
pied jeho pievzetim Objednatelem v souladu s ustanovenim Pod—¢lanku 7.6 Smluvnich
podminek pro stavby mensiho rozsahu - Obecnych podminek ve znéni upraveném
Zv1astnimi podminkami (dale jen ,,Smluvni podminky*), které jsou soudasti Smlouvy.

II.
Souhlas s pFed¢asnym uzivanim a jeho rozsah
Na zdklad¢ zjisténi stavu realizace Dila, prohla3eni Zhotovitele v odstavci (2) odstavce
IL., skute¢nych potieb dalsi vystavby dle Harmonogramu ve smyslu ustanoveni Pod —
¢lanku 7.2 Smluvnich podminek a po vzajemné shodé stran této Dohody, Objednatel i
Zhotovitel souhlasi s pfedéasnym uZivanim Dila, a to v obdobi od [ldCIGOPINEH0] (o
okamzZiku pievzeti Dila Objednatelem ve smyslu Smlouvy, za podminek uvedenych a
specifikovanych v této Dohodé&, v souladu s ustanovenim Pod-&¢lanku 7.6 Smluvnich
podminek (dale jen ,,Doba pied¢asného uzivani Dila®).

Zhotovitel v souvislosti s pfedmétem této Dohody prohlasuje, Ze proved! Dilo tak, Ze
odpovida projektové dokumentaci, podminkam Smlouvy a predéasné uzivani Dila pred
jeho pievzetim Objednatelem nema podstatny vliv na jeho uZivatelnost, neohrozi
bezpe€nost a zdravi osob anebo Zivotni prostfedi. Toto prohlaSeni nenahrazuje
prohlaseni stavebniho Gfadu.

Strany této Dohody vychézeji v ramci tohoto smluvniho vztahu z piedem stanovenych
podminek a ujednéni, sjednanych mezi Objednatelem a Zhotovitelem ve Smlouve.
V zilezitostech nefesenych touto Dohodou se pouzije Smlouva.
II1.
Podminky pied¢asného uzivani
Strany této Dohody prohlasuji, Ze tato Dohoda nenahrazuje Potvrzeni o prevzeti Dila.

Prava a zdvazky smluvnich stran vyplyvajici ze Smlouvy zlstavaji nezménény a
v souvislosti s pfed¢asnym uZivanim piijimaji ob& strany tyto dali povinnosti:

A. Povinnosti Zhotovitele:

1)

2)

3)

V souladu s ustanovenim Pod-&lanku 13.1 Smluvnich podminek nést veskerou
odpovédnost za péci o Dilo a Vé&ci uréené pro dilo, a to od Data zahajeni praci aZ do
doby vydani Potvrzeni o pfevzeti Dila, kromé ¢innosti zajistovanych Objednatelem
podle ¢lanku I11. B

Plnit i nadale podminky uvedené ve stavebnim povolem & _ vydaném
dne [BUASSPIEHAD] stavebnim uradem

Zajistit viechna nezbytna povoleni k do¢asné upravé provozu na komunikaci v rozsahu
pred¢asného uZivéni, a to véetn& stanoveni pfechodné tpravy [BldedOpINEHo].
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4)

5)

6)

7)

8)

Zajistit pottebné podklady k vydani rozhodnuti o uvedeni Dila do predéasného uzivani,
tj. plipravit vechny doklady nutné k podani Zadosti a k vydani rozhodnuti (doklady o
kvalité, hlavni mostni prohlidky, stanoviska dotenych organil staini spravy apod.).
Zajistovat béZnou udrzbu Dila a dopravniho znagen{ stanoveného v ramci prechodné
Upravy provozu {déle jen ,,DIO%), a to po celou Dobu pFedasného uZivani Dila.
Provadét potiebné opravy Dila nezplisobené vetejnym provozem a opravy DIO, a to
v souladu s piislusnymi ustanovenimi Smiuvnich podminek. U $kod na DIO,
zpisobenych v diisledku dopravnich nehod, provést neprodlend odstrandni takové
Skody a uvedeni DIO do plvodniho stavu, a to samostaingé nebo po vyzve
Objednatele/Spravce stavby.

Byt souinny Objednateli/Spravci stavby pfi projednani s pfislusnym zajitovatelem
zimni GdrZzby o zplhsobu a podminkach provadéni zimni udrzby Dila uvedeného do
piedCasného uZivani, a to v rozsahu a za podminek stanovenych zakonem ¢&. 13/1997
Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpist a vyhlagkou & 104/1997
Sb., v platném znéni, Pfipojit se ke smlouvé o dilo mezi Objednatelem a subjektem,
ktery bude zimnf Udrzbu provadét a zaji¥tovat. Timto ustanovenim neni dotéena
povinnost Objednatele zajistit a hradit zimni udrzbu.

Provéadeét konkrétni ¢innosti a tkony k tomu, aby Dilo, které je uvedeno do piedéasného
uzivani, bylo dokondeno takovym zplsobem, aby mohlo byt Objednatelem vydano
Potvrzeni o pfevzeti Dila do Doby pied@asného uzivani Dila.

B. Povinnosti Objednatele:

1)

2)

3)

4)

3)

1)

Poskytnout Zhotoviteli soudinnost pii zajist'ovani podkladi potiebnych k uvedeni Dila
do pred¢asného uZivani a v soudinnosti s nim zajistit rozhodnuti k uvedeni Dila do
predCasného uZivani.

V souladu se Smluvnimi podminkami zajistit odstranéni dGsledkd piedéasného uzivani,
které vedou ke ztraté nebo 3kodé na Dile, a které jsou rizikem Objednatele.

Zajistit potiebné opravy Skod a opotfebeni Dila zplsobenych vyhradng v disledku
vefeiného provozu a to suvedenim do plivodniho stavu. Timto ustanovenim neni
dotlena odpovédnost Zhotovitele za vady Dila a zarugni doba Dila dle Smlouvy.

V soucinnosti se Zhotovitclem projednat s pifsludnym zajitovatelem zimni udrzby a
Ministerstvem dopravy zplsob a podminky provadéni zimni 0drzby Dila uvedeného do
pfedCasného uzivani, a to v rozsahu a za podminek stanovenych platnymi pravnimi
predpisy.

Hradit veskeré naklady spojené s provadénim zimni udrzby po Dobu pied&asného
uzivéani Dila.

Iv.
Béh zarudéni doby

Uzavieni této Dohody a zahajeni predéasného uzivani nema za nasledek po&atek b&hu
zarucni doby Dila dle Smlouvy.

V.
Zavéredna ustanoveni
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1) Tato Dohoda nabyva G&inmosti dnem podpisu této Dohody. Uinnost Dohody zanika
uplynutim Doby pfed€asného uzivani Dila.

2) Tato Dohoda je vyhotovena v 6 vytiscich, z nichz (¥ obdri Objednatel, dva obdrzi
Zhotovitel a jeden piislusny stavebni Gfad.

3) Podminky sjednané v této Dohodé& lze zménit jen souhlasnou vili obou stran, a to
formou pisemnych dodatki k této Dohodg.

4) Ucastnici této Dohody prohlasuji, Ze tato je jejich shodnou, souhlasnou a svobodnou
vlli, Ze nebyla uzaviena v tisni nebo za jinych nepiiznivych podminek a na dikaz toho
piipojuji své vlastnorucni podpisy.

........................................................................................
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