

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	BD Jižní čtvrť II 2602/3	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Oprava bytu č. 1	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Přerov I - Město	Zhotovitel: Jan Strnad – stavitelství s.r.o.	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 120
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 15.10.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	37 271,33	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	137 827,04	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	161 748,03	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	187 115,81				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	32 707,91				Ostatní		0,00
	Montáž	69 232,09				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		18 286,75						
ZRN celkem		644 188,96	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 12%	644 188,96	DPH 12%	77 302,67
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00
		Celkem bez DPH	644 188,96
		Celkem včetně DPH	721 491,63

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis