

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Bytový dům Mervartova 49/3	Objednatel:		IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Oprava bytu č. 13	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Přerov I - Město	Zhotovitel:	Jan Strnad – stavitelství s.r.o.	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	122
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	15.10.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	16 538,51	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	95 851,26	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	163 958,04	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	163 070,60				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	25 356,63				Ostatní		0,00
	Montáž	42 227,37				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		17 757,48						
ZRN celkem		524 759,89	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00			
Základ 12%	524 759,89	DPH 12%	62 971,19	Celkem bez DPH 524 759,89
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH 587 731,08

Projektant	Objednatel	
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

ID
 S.r.o.
 zdec 750 02
 27844579
 32
 ciny.cz

④