

Objednávka č. OBJ2025/1109

Dodavatel		Odběratel	
Název	Jiří Kerhart M E T A - therm	Název	Statutární město Liberec
Adresa	██████████ 460 01 Liberec	Adresa	Náměstí Dr. Beneše 1 460 59 Liberec
IČO	12045080	IČ	00262978
DIČ	CZ ██████████		
Dat. vystavení	08.12.2025	Typ objednávky	Havarie
Předpokl. termín	22.12.2025	Předpokl. náklady	69 619,17
Hrazeno z účtu	██████████		

Upozornění pro dodavatele:

V případě, že tyto práce podléhají režimu přenesené daňové povinnosti §92 e) zákona o DPH, fakturujte bez DPH.

Kopii objednávky přiložte k faktuře.

Faktura musí dále obsahovat: - místo a termín plnění

- rozpis položek materiálu, dopravy a práce

K faktuře musí být dále přiložen potvrzený montážní list či předávací protokol o provedených pracech. V případě že není přiložen, nebo není odsouhlasen, nebude faktura proplacena.


POZOR!!!

Převzetím objednávky ručíte za škody, které vzniknou tím, že byste Vám zadané práce neprovedl včas a za dodržování vyhlášek a předpisů BOZa PO. Začátek a konec práce hlase za účelem kontroly. Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky a adresu, na které byly práce provedeny. Termín splatnosti faktur si vyhrazujeme 30 dní od jejího doručení. V případě, že zhotovitel zjistí, že cena zakázky bude vyšší, musí o této skutečnosti informovat objednatele a ten musí písemně odsouhlasit cenu zvýšenou

Lokalizace	Druh	Text	Termín	Cena
1 KATEŘINSKÁ 156		havarie vodoinstalace souhlasím s objednávkou v plném rozsahu	22.12.2025	69 619,17
Předp. náklady celkem:				69 619,17

Jiří KERHART

Vystavil:



Krycí list rozpočtu

Název stavby: **NADĚJE středisko Liberec**
 Druh stavby: Havárie kanalizace
 Lokalita: Kateřinská 156 46001 Liberec
 Začátek výstavby: 05.11.2025
 JKSO:
 Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC IČO/DIČ: 00262978/CZ00262978
 Projektant: IČO/DIČ:
 Zhotovitel: Jiří Kerhart M E T A - therm IČO/DIČ: 12045080/CZ [REDACTED]
 Konec výstavby: Položek: 28
 Zpracoval: Jiří Kerhart Datum: 05.11.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	2 504,04	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	19 957,28	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	21 784,96		0,00	Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		9 184,72		0,00				
Přesun hmot a sutí		4 105,37		0,00				
ZRN Celkem		57 536,37	DN Celkem	0,00	NUS Celkem	0,00		
			DN Celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.			
			ORN Celkem	0,00	ORN celkem z obj.	0,00		
Základ 0%	0,00	Základ 12%	0,00	Základ 21%	57 536,37	Celkem bez DPH	57 536,37	
		DPH 12%	0,00	DPH 21%	12 082,64	Celk. včet. DPH	69 619,01	

Projektant:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby: NADĚJE středisko Liberec	Doba výstavby:	Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Druh stavby: Havárie kanalizace	Začátek výstavby: 05.11.2025	Projektant:
Lokalita: Kateřinská 156 46001 Liberec	Konec výstavby:	Zhotovitel: Jiří Kerhart M E T A - therm
JKSO:	Datum zpracování: 05.11.2025	Zpracoval: Jiří Kerhart

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	%	Hmotnost (t)	
									Celkem/MJ	Celková
		721	Vnitřní kanalizace				16 412,91	29 %		0,5705
1		721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	3,5	17,59	61,57	0 %	0,0021	0,0074
2		721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	6,5	47,00	305,50	1 %	0,0020	0,0129
3		721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm	m	6,5	847,01	5 505,57	10 %	0,0013	0,0087
4		721176103R00	Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm	m	2,5	354,00	885,00	2 %	0,0005	0,0012
5		721176102R00	Potrubí HT připojovací, D 40 x 1,8 mm	m	2	308,51	617,02	1 %	0,0004	0,0008
6		721170965R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, propo	kus	2	594,99	1 189,98	2 %	0,0067	0,0135
7		721194103R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 32 x 1,8 mm	kus	3	106,51	319,53	1 %	0,0000	0,0000
8		721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm	kus	2	125,01	250,02	0 %	0,0000	0,0000
9		721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm	kus	2	185,99	371,98	1 %	0,0000	0,0000
10		721225202R00	Sifon pro pojišťovací ventily a odkap kondenzátu Dn 32	kus	3	321,74	965,22	2 %	0,0036	0,0108
11		721213041RT3	Montáž sprchového odtokového žlabu, s podbetonováním :	ks	2	2 970,76	5 941,52	10 %	0,2577	0,5154
<p><i>Položka obsahuje: - vyměření polohy žlabu, sestavení a usazení, označení míst vrtů pro hmoždinky (spojovací materiál je součástí dodávky žlabu), vyvrtání - úprava nivelace (nastavení nožek), - napojení žlabu na potrubí a uzemnění, - přišroubování - definitivní osazení žlabu - zkouška těsnosti napojení na potrubí - příprava betonové směsi, závlivka betonem (výška 143 mm) - přeplepení spoje žlab-hydroizolace hydroizolační páskou (je součástí dodávky žlabu) - odstranění a likvidace ochranného krytu žlabu, - osazení roštu Položka neobsahuje hydroizolaci. Součástí ceny není bednění vymezující plochu sprchového koutu při pokládce betonu v místnosti</i></p>										
		722	Vnitřní vodovod				829,57	1 %		0,0000
12		722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	7	118,51	829,57	1 %	0,0000	0,0000
		725	Zařizovací předměty				24 499,75	43 %		0,6068
13		725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1	334,00	334,00	1 %	0,0193	0,0193
14		725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	2	263,50	527,00	1 %	0,0342	0,0684
15		725113914R00	Výměna manžety splachovací trubky	kus	1	101,00	101,00	0 %	0,0004	0,0004
16		725119205R00	Montáž klozetových mís normálních	kus	1	1 341,00	1 341,00	2 %	0,0018	0,0018
17		725119305R00	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	2	1 651,01	3 302,02	6 %	0,0018	0,0037
18		725530823R00	Demontáž, zásobník elektrický tlakový 200 l	soubor	1	473,50	473,50	1 %	0,1550	0,1550
19		725530926R00	Zpětná montáž zásobníků tlakových 200 l	kus	1	3 640,00	3 640,00	6 %	0,0001	0,0001
20		725534228R00	Ohřivač elektrický, zásobníkový, závěsný, DZ Dražice OKC	soubor	1	12 680,01	12 680,01	22 %	0,1048	0,1048
21		725210984R00	Odmontování rohového ventilu G 1/2"	kus	2	58,10	116,20	0 %	0,0000	0,0000
22		725220851R00	Demontáž sprchové vaničky včetně vybourání obezdezdivk	soubor	2	650,99	1 301,98	2 %	0,1250	0,2500
23		725819401R00	Montáž ventilu rohového s trubičkou G 1/2"	soubor	2	218,51	437,02	1 %	0,0001	0,0002
24		725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4"	soubor	2	123,01	246,02	0 %	0,0016	0,0031
		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 504,04	4 %		0,0000
25		9 R02	Instalátér třída 7 - příprava staveniště, předběžná prohlídka	h	4	626,01	2 504,04	4 %	0,0000	0,0000
		H99	Ostatní přesuny hmot				4 105,38	7 %		0,0000
26		999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do 25 m, nošením	t	1,2403	3 309,99	4 105,38	7 %	0,0000	0,0000
		M	Ostatní materiál				9 184,72	16 %		0,0650

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	%	Hmotnost (t)	
									Celkem/MJ	Celková
27		64233513	Klozet keramický kombi LYRA Plus, vodorovný odpad, spox	kus	2	3 467,36	6 934,72	12 %	0,0250	0,0500
<i>RTS komentář: Kombinační klozet, hluboké splachování, vodorovný odpad, spodní napouštění, včetně nádrže s armaturou Dual Flush Hloubka 630 mm Výška 400 mm Šířka 360 mm</i>										
28		64234593	Mísa klozetová stojící LYRA Plus, vodorovný odpad, ploché	kus	1	2 250,00	2 250,00	4 %	0,0150	0,0150
<i>RTS komentář: Stojící klozet, ploché splachování, vodorovný odpad, otevřený splachovací kruh</i>										

Celkové náklady: 57 536,37 Kč

Poznámka:

Cenová nabídka obsahuje zjištění příčiny vytékání fekálií do pitné vody, demontáž 2 ks WC kombi, demontáž boiler 200 l, demontáž 2 ks sprchových vaniček, vybourání části zdiva a uvolnění prostupů ve stropěch, zhotovení nového stoupacího potrubí s vývodů pro podlahové vpustě a pro WC po dvou kusech, montáž vývodů se speciálními sifony pro odkap z pojišťovacích ventilů, propojení odvětrání stoupacího potrubí. Zhotovení části rozvodů vodoinstalace. Výměna 2 ks WC Kombi 1x a WC mísu 1X. Mísy poškozené uživateli.

