

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZaPenzionem1
Stavba: Smíšená stezka kolem jižního obchvatu, s napojením lokality Za Penzionem , Mohelnice

KSO:
Místo: Mohelnice

Zadavatel:
Město Mohelnice

Uchazeč:
PEMAJ stav s.r.o.

Projektant:


Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18.09.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 27840069
DIČ: CZ27840069

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			4 585 261,91
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 4 585 261,91	Výše daně 962 905,00
	12,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		5 548 166,91

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

ZaPenzionem1

Stavba:

Smíšená stezka kolem jižního obchvatu, s napojením lokality Za Penzionem , Mohelnice

Místo:

Mohelnice

Datum:

18.09.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

Projektant:

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

4 585 261,915 548 166,91

01	Smíšená stezka	
SO 001a	Příprava území pro objekt SO 101a	
SO 001b	Příprava území pro objekt SO 101b	
SO 001c	Příprava území pro objekt SO 102 a 103	
SO 101a	Smíšená stezka - větev A,B,C,D	
SO 101b	Smíšená stezka - větev E a F	
SO 102 a 103	Prodloužení komunikace č.1 a č.2	
SO 104	Propustek DN 1000 včetně čel (vyvolaný náklad)	
SO 191a	Dopravní značení trvalé větev A,B,C,D	
SO 191b	Dopravní značení trvalé větev E,F + prodloužení komunikce č.1 a č.2	
SO 192	Dopravní značení provizorní - DIO	
SO 201	Mostní zábradlí	
SO 801a	Sadové úpravy, jemné terénní úpravy kolem zpevněných ploch (větev A,B,C,D)	
SO 801b	Sadové úpravy, jemné terénní úpravy kolem zpevněných ploch (větev E,F prodloužení komunikace)	
SO 802	Protihlukový val	
SO 803	Kácení a náhradní výsadba	
SO 1000	Ostatní náklady	
SO 1020	VRN	
SO 401	Veřejné osvětlení	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Smišená stezka kolem jižního obchvatu, s napojením lokality Za Penzionem ,
Mohelnice

Objekt:

01 - Smišená stezka

Soupis:

SO 001a - Příprava území pro objekt SO 101a

KSO:

Místo: Mohelnice

CC-CZ:

Datum: 18.09.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.

IČ:

27840069

DIČ:

CZ27840069

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zp

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPHDPH základní
snížená**Cena s DPH**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Smišená stezka kolem jižního obchvatu, s napojením lokality Za Penzionem ,
Mohelnice

Objekt:

01 - Smišená stezka

Soupis:

SO 001a - Příprava území pro objekt SO 101a

Místo:

Mohelnice

Datum:

18.09.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

Projektant:

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Smíšená stezka kolem jižního obchvatu, s napojením lokality Za Penzionem , Mohelnice

Objekt: 01 - Smíšená stezka

Soupis: **SO 001a - Příprava území pro objekt SO 101a**

Místo: Mohelnice

Datum: 18.09.2025

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant:

Uchazeč: PEMAJ stav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1			Zemní práce					
1	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	2 065,200			
VV			1721*1,2		2 065,200			
2	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	826,080			
VV			1721*0,2*1,2		413,040			
VV			"aktivní zóna"					
VV			1721*0,2*1,2		413,040			
VV			Součet		826,080			
3	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 239,120			
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 239,120			
VV			"přebytek zeminy zůstane na meziskládce"					
VV			1721*0,2*1,2*3		1 239,120			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Smíšená stezka kolem jižního obchvatu, s napojením lokality Za Penzionem , Mohelnice
 Objekt: 01 - Smíšená stezka
 Soupis: **SO 001b - Příprava území pro objekt SO 101b**

KSO: Mohelnice
 Místo: Mohelnice

CC-CZ: Datum: 18.09.2025

Zadavatel: Město Mohelnice

IČ: DIČ:

Uchazeč: PEMAJ stav s.r.o.

IČ: 27840069
 DIČ: CZ27840069

P
 Z

IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
 snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Smíšená stezka kolem jižního obchvatu, s napojením lokality Za Penzionem , Mohelnice
 Objekt: 01 - Smíšená stezka
 Soupis: **SO 001b - Příprava území pro objekt SO 101b**

Místo: Mohelnice
 Zadavatel: Město Mohelnice
 Uchazeč: PEMAJ stav s.r.o.

Datum: 18.09.2025

Projektant:
 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Smíšená stezka kolem jižního obchvatu, s napojením lokality Za Penzionem , Mohelnice

Objekt: 01 - Smíšená stezka

Soupis: SO 001b - Příprava území pro objekt SO 101b

Místo: Mohelnice

Zadavatel: Město Mohelnice

Uchazeč: PEMAJ stav s.r.o.

Datum: 18.09.2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
1	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	190,800			
VV			159*1,2		190,800			
2	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	76,320			
VV			159*0,2*1,2		38,160			
VV			"aktivní zóna"					
VV			159*0,2*1,2		38,160			
VV			Součet		76,320			
3	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	114,480			
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	114,480			
VV			"přebytek zeminy zůstane na meziskládce"					
VV			159*0,2*1,2*3		114,480			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Smišená stezka kolem jižního obchvatu, s napojením lokality Za Penzionem ,
Mohelnice

Objekt:

01 - Smišená stezka

Soupis:

SO 001c - Příprava území pro objekt SO 102 a 103

KSO:

Místo: Mohelnice

CC-CZ:

Datum: 18.09.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.

IČ:

27840069

DIČ:

CZ27840069

P

IČ:

Z

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPHDPH základní
snížená**Cena s DPH**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Smišená stezka kolem jižního obchvatu, s napojením lokality Za Penzionem ,
Mohelnice

Objekt:

01 - Smišená stezka

Soupis:

SO 001c - Příprava území pro objekt SO 102 a 103

Místo:

Mohelnice

Datum:

18.09.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

Projektant:

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Smlíšená stezka kolem jižního obchvatu, s napojením lokality Za Penzionem , Mohelnice

Objekt: 01 - Smlíšená stezka

Soupis: SO 001c - Příprava území pro objekt SO 102 a 103

Místo: Mohelnice
Zadavatel: Město Mohelnice
Uchazeč: PEMAJ stav s.r.o.

Datum: 18.09.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1			Zemní práce					
1	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	12,000			
2	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	6,000			
3	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	369,600			
VV			308*1,2		369,600			
4	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	221,760			
VV			308*0,3*1,2		110,880			
VV			"aktivní zóna"					
VV			308*0,3*1,2		110,880			
VV			Součet		221,760			
5	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	295,680			
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezísklárky	m3	295,680			
VV			"přebytek zeminy zůstane na mezískládce"					
VV			308*0,2*1,2		73,920			
VV			308*0,3*1,2		110,880			
VV			308*0,3*1,2		110,880			
VV			Součet		295,680			
D 997			Doprava suti a vybouraných hmot					
7	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	4,710			
8	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	42,390			
VV			4,71*9 "Přepočtené koeficientem množství"		42,390			
9	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	4,710			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Smišená stezka kolem jižního obchvatu, s napojením lokality Za Penzionem ,
Mohelnice

Objekt:

01 - Smišená stezka

Soupis:

SO 101a - Smišená stezka - větev A,B,C,D

KSO:

Místo: Mohelnice

CC-CZ:

Datum: 18.09.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.


IČ:

27840069

DIČ:

CZ27840069

Projektant:



IČ:

DIČ:

Zp:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPHDPH základní
snížená**Cena s DPH**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Smišená stezka kolem jižního obchvatu, s napojením lokality Za Penzionem ,
Mohelnice

Objekt:

01 - Smišená stezka

Soupis:

SO 101a - Smišená stezka - větev A,B,C,D

Místo:

Mohelnice

Datum:

18.09.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

Projektant:



Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

8 - Vedení trubní dálková a přípojná

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Smíšená stezka kolem jižního obchvatu, s napojením lokality Za Penzionem ,
Mohelnice

Objekt:

01 - Smíšená stezka

Soupis:

SO 101a - Smíšená stezka - větev A,B,C,D

Místo:

Mohelnice

Datum:

18.09.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

Projektant:

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 1

Zemní práce

1	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	2 065,200
VV		1721*1,2			2 065,200

D 5

Komunikace pozemní

2	K	564831011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	130,750
VV		"krajnice"			
VV		523*0,25			130,750

3	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	1 721,000
4	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	1 721,000
5	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	1 721,000
10	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	9,000
11	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	9,450
VV		9*1,05			9,450

D 8

Vedení trubní dálková a přípojná

12	K	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	4,000
----	---	-----------	---	-----	-------

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

13	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	523,000
14	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	523,000
15	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	26,150
VV		523*0,25*0,2			26,150

D 998

Přesun hmot

16	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2 173,887
17	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	2 173,887
18	K	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t	2 173,887

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Smíšená stezka kolem jižního obchvatu, s napojením lokality Za Penzionem , Mohelnice
 Objekt: 01 - Smíšená stezka
 Soupis: **SO 101b - Smíšená stezka - větev E a F**

KSO: Mohelnice
 Místo: Mohelnice

CC-CZ: Datum: 18.09.2025

Zadavatel: Město Mohelnice

IČ: DIČ:

Uchazeč: PEMAJ stav s.r.o.

IČ: 27840069
 DIČ: CZ27840069

Projektant: [Redacted]
 Zpracovatel: [Redacted]
 Poznámka: [Redacted]

IČ: DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
 snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Smíšená stezka kolem jižního obchvatu, s napojením lokality Za Penzionem , Mohelnice
 Objekt: 01 - Smíšená stezka
 Soupis: **SO 101b - Smíšená stezka - větev E a F**

Místo: Mohelnice
 Zadavatel: Město Mohelnice
 Uchazeč: PEMAJ stav s.r.o.

Datum: 18.09.2025

Projektant: [Redacted]
 Zpracovatel: [Redacted]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

8 - Vedení trubní dálková a přípojná

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Smíšená stezka kolem jižního obchvatu, s napojením lokality Za Penzionem ,
Mohelnice

Objekt:

01 - Smíšená stezka

Soupis:

SO 101b - Smíšená stezka - větev E a F

Místo:

Mohelnice

Datum:

18.09.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

Projektant:

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	190,800
VV			159*1,2		190,800

D 5 Komunikace pozemní

2	K	564831011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	15,750
			VV "krajnice"		
			VV 63*0.25		15,750

3	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	159,000
4	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	159,000
5	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	159,000
10	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	1,000
11	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	1,050
VV			1*1.05		1,050

D 8 Vedení trubní dálková a přípojná

12	K	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	2,000
----	---	-----------	---	-----	-------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

13	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	63,000	
14	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	63,000	
15	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,150	
VV					63*0,25*0,2	3,150

D 998 Přesun hmot

16	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	206,437
17	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	206,437
18	K	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t	206,437

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Smišená stezka kolem jižního obchvatu, s napojením lokality Za Penzionem ,
Mohelnice

Objekt:

01 - Smišená stezka

Soupis:

SO 102 a 103 - Prodloužení komunikace č.1 a č.2

KSO:

Místo: Mohelnice

CC-CZ:

Datum: 18.09.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.

IČ:

27840069

DIČ:

CZ27840069

Projektant:

IČ:

DIČ:

Z:

IČ:

DIČ:

F:

Cena bez DPHDPH základní
snížená**Cena s DPH**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Smišená stezka kolem jižního obchvatu, s napojením lokality Za Penzionem ,
Mohelnice

Objekt:

01 - Smišená stezka

Soupis:

SO 102 a 103 - Prodloužení komunikace č.1 a č.2

Místo:

Mohelnice

Datum:

18.09.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

Projektant:

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

8 - Vedení trubní dálková a přípojná

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Smíšená stezka kolem jižního obchvatu, s napojením lokality Za Penzionem ,
Mohelnice

Objekt:

01 - Smíšená stezka

Soupis:

SO 102 a 103 - Prodloužení komunikace č.1 a č.2

Místo:

Mohelnice

Datum:

18.09.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

Projektant:

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	369,600
VV		308*1,2			369,600

D 5 Komunikace pozemní

2	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	338,800
VV		308*1,1			338,800

3	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	308,000
VV		308			308,000

4	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	369,600
VV		"aktivní zóna"			
VV		308*1,2			369,600

D 8 Vedení trubní dálková a přípojná

9	K	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelizačního nebo pevného šoupátkového	kus	3,000
---	---	-----------	---	-----	-------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

10	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	94,000
11	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	94,000
12	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	8,000
13	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	8,000
14	K	916132113	Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	102,000
15	M	59218001	krajník betonový silniční 500x250x80mm	m	102,000
16	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	9,180
VV		(102+94+8)*0,3*0,15			9,180

D 998 Přesun hmot

17	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	615,689
18	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živичným, betonovým do 5000 m	t	615,689
19	K	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živичným, betonovým ZKD 5000 m	t	615,689

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Smišená stezka kolem jižního obchvatu, s napojením lokality Za Penzionem ,
Mohelnice

Objekt:

01 - Smišená stezka

Soupis:

SO 104 - Propustek DN 1000 včetně čel (vyvolaný náklad)

KSO:

Místo: Mohelnice

CC-CZ:

Datum: 18.09.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.

IČ:

27840069

DIČ:

CZ27840069

Př:

IČ:

DIČ:

Z:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPHDPH základní
snížená**Cena s DPH****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Smišená stezka kolem jižního obchvatu, s napojením lokality Za Penzionem ,
Mohelnice

Objekt:

01 - Smišená stezka

Soupis:

SO 104 - Propustek DN 1000 včetně čel (vyvolaný náklad)

Místo:

Mohelnice

Datum:

18.09.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

Projektant:

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Smišená stezka kolem jižního obchvatu, s napojením lokality Za Penzionem ,
Mohelnice

Objekt:

01 - Smišená stezka

Soupis:

SO 104 - Propustek DN 1000 včetně čel (vyvolaný náklad)

Místo:

Mohelnice

Datum:

18.09.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

Projektant:

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 1 Zemní práce								
1	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	10,000			
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	10,000			
3	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	10,000			
4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	18,000			
VV					10*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		18,000	
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	10,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
6	K	919411121	Čelo propustky z betonu pro propustek z trub DN 1000	kus	2,000			
7	K	919521019	Zřízení propustků z trub betonových DN 1000	m	4,000			
8	M	59221004	trouba ŽB 8úhelníková zesílená DN 1000	m	4,080			
VV					4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		4,080	
D 998 Přesun hmot								
9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	40,524			
10	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	40,524			
11	K	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t	40,524			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Smišená stezka kolem jižního obchvatu, s napojením lokality Za Penzionem ,
Mohelnice

Objekt:

01 - Smišená stezka

Soupis:

SO 191a - Dopravní značení trvalé větev A,B,C,D

KSO:

Místo: Mohelnice

CC-CZ:

Datum: 18.09.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.

IČ:

27840069

DIČ:

CZ27840069

P

IČ:

Z

DIČ:

P

IČ:

DIČ:

Cena bez DPHDPH základní
snížená**Cena s DPH**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Smišená stezka kolem jižního obchvatu, s napojením lokality Za Penzionem ,
Mohelnice

Objekt:

01 - Smišená stezka

Soupis:

SO 191a - Dopravní značení trvalé větev A,B,C,D

Místo:

Mohelnice

Datum:

18.09.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

Projektant:

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Smišená stezka kolem jižního obchvatu, s napojením lokality Za Penzionem , Mohelnice

Objekt: 01 - Smišená stezka

Soupis: SO 191a - Dopravní značení trvalé větev A,B,C,D

Místo: Mohelnice
Zadavatel: Město Mohelnice
Uchazeč: PEMAJ stav s.r.o.

Datum: 18.09.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 1 Zemní práce								
1	K	131111333	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 mm ručně s motorovým vrtákem	m	12,800			
VV					16*0,8		12,800	
2	K	131111359	Příplatek za vrtání v kamenité nebo kořeny prorostlé půdě	m	12,800			
3	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	0,904			
VV					16*0,8*0,15*0,15*3,14		0,904	
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,904			
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	8,136			
VV					0,904*9 "Přepočtené koeficientem množství		8,136	
6	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	0,904			
7	K	167111121	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	0,904			
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1,627			
VV					0,904*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		1,627	
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	0,904			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
10	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	16,000			
VV					"C9a" 8		8,000	
VV					"C9b" 8		8,000	
VV					Součet		16,000	
11	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	16,000			
VV					"C9a" 8		8,000	
VV					"C9b" 8		8,000	
VV					Součet		16,000	
12	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	16,000			
13	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	16,000			
D 998 Přesun hmot								
14	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	1,895			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Smišená stezka kolem jižního obchvatu, s napojením lokality Za Penzionem ,
Mohelnice

Objekt:

01 - Smišená stezka

Soupis:

**SO 191b - Dopravní značení trvalé větev E,F + prodloužení komunikce č.1 a
č.2**

KSO:

Místo: Mohelnice

CC-CZ:

Datum: 18.09.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.

IČ:

27840069

DIČ:

CZ27840069

Pr

IČ:

DIČ:

Zp

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPHDPH základní
snížená**Cena s DPH****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Smišená stezka kolem jižního obchvatu, s napojením lokality Za Penzionem ,
Mohelnice

Objekt:

01 - Smišená stezka

Soupis:

**SO 191b - Dopravní značení trvalé větev E,F + prodloužení komunikce č.1 a
č.2**

Místo:

Mohelnice

Datum:

18.09.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

Projektant:

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Smíšená stezka kolem jižního obchvatu, s napojením lokality Za Penzionem ,
Mohelnice

Objekt:

01 - Smíšená stezka

Soupis:

**SO 191b - Dopravní značení trvalé větev E,F + prodloužení komunikce č.1 a
č.2**

Místo:

Mohelnice

Datum:

18.09.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

Projektant:

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 1 Zemní práce								
1	K	131111333	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 mm ručně s motorovým vrtákem	m	4,800			
VV					6*0,8		4,800	
2	K	131111359	Příplatek za vrtání v kamenité nebo kořeny prorostlé půdě	m	4,800			
3	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	0,339			
VV					6*0,8*0,15*0,15*3,14		0,339	
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,339			
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3,051			
VV					0,339*9 "Přepočtené koeficientem množství"		3,051	
6	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	0,339			
7	K	167111121	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	0,339			
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	0,610			
VV					0,339*1,8 "Přepočtené koeficientem množství"		0,610	
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	0,339			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
10	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,000			
VV					"C9a" 2		2,000	
VV					"C9b" 2		2,000	
VV					Součet		4,000	
11	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	4,000			
VV					"C9a" 2		2,000	
VV					"C9b" 2		2,000	
VV					Součet		4,000	
12	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000			
VV					"P2" 1		1,000	
VV					"P6" 1		1,000	
VV					Součet		2,000	
13	M	40445612	značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm	kus	1,000			
14	M	40445615	značky upravující přednost P6 700mm	kus	1,000			
15	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	6,000			
16	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	6,000			
D 998 Přesun hmot								
17	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným na vzdálenost do 50 m	t	0,716			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Smíšená stezka kolem jižního obchvatu, s napojením lokality Za Penzionem , Mohelnice
 Objekt: 01 - Smíšená stezka
 Soupis: **SO 192 - Dopravní značení provizorní - DIO**

KSO: Místo: Mohelnice

CC-CZ: Datum: 18.09.2025

Zadavatel: Město Mohelnice

IČ: DIČ:

Uchazeč: PEMAJ stav s.r.o.

IČ: 27840069
DIČ: CZ27840069

Projektant:

IČ: DIČ:

Zpr

IČ: DIČ:

Poz

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Smíšená stezka kolem jižního obchvatu, s napojením lokality Za Penzionem , Mohelnice
 Objekt: 01 - Smíšená stezka
 Soupis: **SO 192 - Dopravní značení provizorní - DIO**

Místo: Mohelnice

Datum: 18.09.2025

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant:

Uchazeč: PEMAJ stav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Smíšená stezka kolem jižního obchvatu, s napojením lokality Za Penzionem , Mohelnice

Objekt: 01 - Smíšená stezka

Soupis: SO 192 - Dopravní značení provizorní - DIO

Místo: Mohelnice

Zadavatel: Město Mohelnice

Uchazeč: PEMAJ stav s.r.o.

Datum: 18.09.2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	913111111	Montáž a demontáž plastového podstavce dočasné dopravní značky	kus	12,00			
VV			"Z4a" 12			12,00		
2	K	913111115	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní	kus	7,00			
VV			"E13" 3			3,00		
VV			"A15" 4			4,00		
VV			Součet			7,00		
3	K	913111211	Příplatek k dočasnému podstavci plastovému za první a ZKD den použití	kus	1 344,00			
VV			"Z4a" 12*16*7			1 344,00		
4	K	913111215	Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a ZKD den použití	kus	784,00			
VV			"E13" 3*16*7			336,00		
VV			"A15" 4*16*7			448,00		
VV			Součet			784,00		
5	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	7,00			
VV			"B1" 3			3,00		
VV			"B20a" 4			4,00		
VV			Součet			7,00		
6	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	784,00			
VV			"B1" 3*16*7			336,00		
VV			"B20a" 4*16*7			448,00		
VV			Součet			784,00		
7	K	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní	kus	12,00			
VV			"Z4a" 12			12,00		
8	K	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní za první a ZKD den použití	kus	1 344,00			
VV			"Z4a" 12*16*7			1 344,00		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Smíšená stezka kolem jižního obchvatu, s napojením lokality Za Penzionem , Mohelnice
 Objekt: 01 - Smíšená stezka
 Soupis: **SO 201 - Mostní zábradlí**

KSO:
 Místo: Mohelnice

CC-CZ:
 Datum: 18.09.2025

Zadavatel:
 Město Mohelnice

IČ:
 DIČ:

Uchazeč:
 PEMAJ stav s.r.o.

IČ: 27840069
 DIČ: CZ27840069

Proj:
 Zprac:
 Poz:

IČ:
 DIČ:
 IČ:
 DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
 snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Smíšená stezka kolem jižního obchvatu, s napojením lokality Za Penzionem , Mohelnice
 Objekt: 01 - Smíšená stezka
 Soupis: **SO 201 - Mostní zábradlí**

Místo: Mohelnice
 Zadavatel: Město Mohelnice
 Uchazeč: PEMAJ stav s.r.o.

Datum: 18.09.2025

Projektant:
 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Smíšená stezka kolem jižního obchvatu, s napojením lokality Za Penzionem , Mohelnice

Objekt: 01 - Smíšená stezka

Soupis: SO 201 - Mostní zábradlí

Místo: Mohelnice
Zadavatel: Město Mohelnice
Uchazeč: PEMAJ stav s.r.o.

Datum: 18.09.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 3 Svislé a kompletní konstrukce								
1	K	348171111	Osazení mostního ocelového zábradlí	m	20,000			
2	M	55342284	zábradlí s hranatým sloupkem a hranatými pruty	m	20,000			
VV "viz PD včetně povrchové úpravy"								
VV 20 20,000								
D 998 Přesun hmot								
3	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,507			
4	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	0,507			
5	K	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t	0,507			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Smišená stezka kolem jižního obchvatu, s napojením lokality Za Penzionem ,
Mohelnice

Objekt:

01 - Smišená stezka

Soupis:

**SO 801a - Sadové úpravy, jemné terénní úpravy kolem zpevněných ploch
(větev A,B,C,D)**

KSO:

Místo: Mohelnice

CC-CZ:

Datum: 18.09.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.

IČ:

27840069

DIČ:

CZ27840069

Pr

IČ:

DIČ:

Zp

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPHDPH základní
snížená**Cena s DPH****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Smišená stezka kolem jižního obchvatu, s napojením lokality Za Penzionem ,
Mohelnice

Objekt:

01 - Smišená stezka

Soupis:

**SO 801a - Sadové úpravy, jemné terénní úpravy kolem zpevněných ploch
(větev A,B,C,D)**

Místo:

Mohelnice

Datum:

18.09.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

Projektant:

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Smlíšená stezka kolem jižního obchvatu, s napojením lokality Za Penzionem , Mohelnice

Objekt: 01 - Smlíšená stezka

Soupis: SO 801a - Sadové úpravy, jemné terénní úpravy kolem zpevněných ploch (větev A,B,C,D)

Místo: Mohelnice Datum: 18.09.2025

Zadavatel: Město Mohelnice Projektant: [REDACTED]

Uchazeč: PEMAJ stav s.r.o. Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1			Zemní práce					
1	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	121,600			
VV			523*0,5*0,2		52,300			
VV			693*0,5*0,2		69,300			
VV			Součet		121,600			
2	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	121,600			
3	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	608,000			
VV			523*0,5		261,500			
VV			693*0,5		346,500			
VV			Součet		608,000			
4	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	608,000			
VV			523*0,5		261,500			
VV			693*0,5		346,500			
VV			Součet		608,000			
5	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	12,160			
VV			608*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		12,160			
6	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	608,000			
VV			523*0,5		261,500			
VV			693*0,5		346,500			
VV			Součet		608,000			
7	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	12,160			
VV			608*0,01*2		12,160			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Smišená stezka kolem jižního obchvatu, s napojením lokality Za Penzionem ,
Mohelnice

Objekt:

01 - Smišená stezka

Soupis:

**SO 801b - Sadové úpravy, jemné terénní úpravy kolem zpevněných ploch
(větev E,F prodloužení komunikace)**

KSO:

Místo: Mohelnice

CC-CZ:

Datum: 18.09.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:


PEMAJ stav s.r.o.

IČ:

27840069

DIČ:

CZ27840069



IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPHDPH základní
snížená**Cena s DPH****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Smišená stezka kolem jižního obchvatu, s napojením lokality Za Penzionem ,
Mohelnice

Objekt:

01 - Smišená stezka

Soupis:

**SO 801b - Sadové úpravy, jemné terénní úpravy kolem zpevněných ploch
(větev E,F prodloužení komunikace)**

Místo:

Mohelnice

Datum:

18.09.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

Projektant:

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Smlíšená stezka kolem jižního obchvatu, s napojením lokality Za Penzionem , Mohelnice

Objekt: 01 - Smlíšená stezka

Soupis: SO 801b - Sadové úpravy, jemné terénní úpravy kolem zpevněných ploch (větev E,F prodloužení komunikace)

Místo: Mohelnice Datum: 18.09.2025
Zadavatel: Město Mohelnice Projektant:
Uchazeč: PEMAJ stav s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV
D 1 Zemní práce

1	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	15,900			
VV		159*0,5*0,2			15,900			
2	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	15,900			
3	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	79,500			
VV		159*0,5			79,500			
4	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	79,500			
VV		159*0,5			79,500			
5	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	1,590			
VV		79,5*0,02 *Přepočtené koeficientem množství			1,590			
6	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	79,500			
VV		159*0,5			79,500			
7	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	1,590			
VV		79,5*0,01*2			1,590			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Smišená stezka kolem jižního obchvatu, s napojením lokality Za Penzionem ,
Mohelnice

Objekt:

01 - Smišená stezka

Soupis:

SO 802 - Protihlukový val

KSO:

Místo: Mohelnice

CC-CZ:

Datum: 18.09.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.

IČ:

27840069

DIČ:

CZ27840069

Projektant:

IČ:

DIČ:

Z:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPHDPH základní
snížená**Cena s DPH**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Smišená stezka kolem jižního obchvatu, s napojením lokality Za Penzionem ,
Mohelnice

Objekt:

01 - Smišená stezka

Soupis:

SO 802 - Protihlukový val

Místo:

Mohelnice

Datum:

18.09.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

Projektant:

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Smíšená stezka kolem jižního obchvatu, s napojením lokality Za Penzionem , Mohelnice

Objekt: 01 - Smíšená stezka

Soupis: SO 802 - Protihlukový val

Místo: Mohelnice

Zadavatel: Město Mohelnice

Uchazeč: PEMAJ stav s.r.o.

Datum: 18.09.2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1			Zemní práce					
1	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	975,000			
VV			(0,5+4,5)*0,5*2*195			975,000		
2	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	975,000			
3	K	171151101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu	m2	1 228,500			
VV			(1,45*2+0,5+1,45*2)*195			1 228,500		
4	K	171151131	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných strojně	m3	729,300			
VV			(0,5+4,5)*0,5*2*195			975,000		
VV			-(1,45*2+0,5+1,45*2)*195*0,2			-245,700		
VV			Součet			729,300		
5	K	181111113	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	1 228,500			
VV			(1,45*2+0,5+1,45*2)*195			1 228,500		
6	K	181411133	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	1 228,500			
7	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	24,570			
VV			1228,5*0,02 *Přepočtené koeficientem množství			24,570		
8	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	1 131,000			
VV			195*2*1,45*2			1 131,000		
9	K	182351123	Rozprostření ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	1 228,500			
VV			(1,45*2+0,5+1,45*2)*195			1 228,500		
10	K	185803113	Ošetření trávníku shrabáním ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	1 228,500			
VV			(1,45*2+0,5+1,45*2)*195			1 228,500		
11	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	36,855			
VV			1228,5*0,01*3			36,855		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Smišená stezka kolem jižního obchvatu, s napojením lokality Za Penzionem ,
Mohelnice

Objekt:

01 - Smišená stezka

Soupis:

SO 803 - Kácení a náhradní výsadba

KSO:

Místo: Mohelnice

CC-CZ:

Datum: 18.09.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.

IČ:

27840069

DIČ:

CZ27840069

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zp

IČ:

DIČ:

Poznímková:

Cena bez DPHDPH základní
snížená**Cena s DPH**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Smišená stezka kolem jižního obchvatu, s napojením lokality Za Penzionem ,
Mohelnice

Objekt:

01 - Smišená stezka

Soupis:

SO 803 - Kácení a náhradní výsadba

Místo:

Mohelnice

Datum:

18.09.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

Projektant:

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Smíšená stezka kolem jižního obchvatu, s napojením lokality Za Penzionem , Mohelnice

Objekt: 01 - Smíšená stezka

Soupis: SO 803 - Kácení a náhradní výsadba

Místo: Mohelnice
Zadavatel: Město Mohelnice
Uchazeč: PEMAJ stav s.r.o.

Datum: 18.09.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV
D 1 Zemní práce

1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	193,600
VV 484*0,4					193,600
2	K	111251102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 100 do 500 m2 strojně	m2	290,400
VV 484*0,6					290,400
3	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	484,000
4	K	183101222	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 1 do 2 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	1,000
5	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	1,000
6	K	183101315	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,125 do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	14,000
7	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	5,600
VV 14*0,4 *Přepočtené koeficientem množství					5,600
8	K	184102116	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,6 do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	14,000
9	M	02601JC	Javor červený D kmene 8-10cm	kus	14,000
10	K	184102119	Výsadba dřeviny s balem D přes 1,2 do 1,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	1,000
11	K	184215132	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 1 do 2 m	kus	14,000
12	M	60591253	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m	kus	42,000
VV 14*3 *Přepočtené koeficientem množství					42,000
13	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	kus	1,000
14	M	60591257	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m	kus	3,000
VV 1*3 *Přepočtené koeficientem množství					3,000
15	K	184401114	Příprava dřevin k přesazení bez výměny půdy s vyňovením s balem D přes 1,2 do 1,4 m v rovině a svahu do 1:5	kus	1,000
16	K	184502117	Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem D přes 1,2 do 1,4 m v rovině a svahu do 1:5	kus	1,000
17	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	1,000
D 998 Přesun hmot					
18	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	2,239

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Smišená stezka kolem jižního obchvatu, s napojením lokality Za Penzionem ,
Mohelnice

Objekt:

01 - Smišená stezka

Soupis:

SO 1000 - Ostatní náklady

KSO:

Místo: Mohelnice

CC-CZ:

Datum: 18.09.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.

IČ:

27840069

DIČ:

CZ27840069

Pr

IČ:

DIČ:

Zp

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPHDPH základní
snížená**Cena s DPH**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Smišená stezka kolem jižního obchvatu, s napojením lokality Za Penzionem ,
Mohelnice

Objekt:

01 - Smišená stezka

Soupis:

SO 1000 - Ostatní náklady

Místo:

Mohelnice

Datum:

18.09.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

Projektant:

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

OST - Ostatní

001 - Ostatní

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Smíšená stezka kolem jižního obchvatu, s napojením lokality Za Penzionem , Mohelnice

Objekt: 01 - Smíšená stezka

Soupis: SO 1000 - Ostatní náklady

Místo: Mohelnice

Zadavatel: Město Mohelnice

Uchazeč: PEMAJ stav s.r.o.

Datum: 18.09.2025

Projektant: [redacted]

Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D OST			Ostatní					
D O01			Ostatní					
1	K	211500000	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000			
2	K	221500000	Vytýčení stávajících sítí	kpl	1,000			
VV			" vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací a přeložek"					
VV			1					
3	K	221600000	Vytýčení hlavních bodů stavby autorizovaným geodetem	kpl	1,000			
VV			" vytýčení hlavních bodů stavby před zahájením stavby autorizovaným geodetem vč. vypracování TZ"					
VV			" včetně souřadnic a situace- ověřeno kulatým razítkem a dodatkem dle právních předpisů"					
VV			1					
4	K	231600000	Geodetické práce	kpl	1,000			
VV			" vytýčení obvodu a hranic staveniště, objektů stavby a pevných vytyčovacích bodů vč. fixace a obnovení zhotovitelem"					
VV			" vyhotovení dokumentace v listinné a digitální podobě"					
VV			1					
5	K	241700000	Pasportizace objektů	kpl	1,000			
VV			" pasportizace stávajících objektů v blízkosti stavby před a po ukončení stavby"					
VV			" vyhotovení dokumentace v listinné a digitální podobě"					
VV			" pokud nebude prováděno nebude i fakturováno"					
VV			1					
6	K	311600000	Geodetické zaměření stavby	kpl	1,000			
7	K	411600000	GP oddělování pro všechny SO,	kpl	1,000			
8	K	411800000	GP věcná břemena pro všechny SO,	kpl	1,000			
9	K	711800000	Průkazné a kontrolní zkoušky + Zkoušky na množství polyaromatických uhlovodíků (PAU) a jejich následné zařídění do kvalitativních tříd (ZAS-T1 až ZAS-T4) dle vyhlášky	kpl	1,000			
10	K	821800000	Fotodokumentace stavby	kpl	1,000			
VV			" fotodokumentace stavby před a po stavbě- ucelené foto změny celé komunikace v jejím průběhu"					
VV			" zařazení fotek do fotoalba v časové souslednosti s popisem činnosti a číslem objektu"					
VV			" provedení v listinné a v digitální podobě"					
VV			1					
11	K	823800000	Vyřízení povolení zvláštního užívání přechodného dopravního značení	kpl	1,000			
VV			" fotodokumentace stavby před a po stavbě- ucelené foto změny celé komunikace v jejím průběhu"					
VV			" zařazení fotek do fotoalba v časové souslednosti s popisem činnosti a číslem objektu"					
VV			" provedení v listinné a v digitální podobě"					
VV			1					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Smišená stezka kolem jižního obchvatu, s napojením lokality Za Penzionem ,
Mohelnice

Objekt:

01 - Smišená stezka

Soupis:

SO 1020 - VRN

KSO:

Místo: Mohelnice

CC-CZ:

Datum: 18.09.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.

IČ:

27840069

DIČ:

CZ27840069

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPHDPH základní
snížená**Cena s DPH**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Smišená stezka kolem jižního obchvatu, s napojením lokality Za Penzionem ,
Mohelnice

Objekt:

01 - Smišená stezka

Soupis:

SO 1020 - VRN

Místo:

Mohelnice

Datum:

18.09.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

Projektant:

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Smíšená stezka kolem jižního obchvatu, s napojením lokality Za Penzionem , Mohelnice

Objekt: 01 - Smíšená stezka

Soupis: **SO 1020 - VRN**

Místo: Mohelnice

Zadavatel: Město Mohelnice

Uchazeč: PEMAJ stav s.r.o.

Datum: 18.09.2025

Projektant: [redacted]

Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
D VRN3			Zařízení staveniště					
1	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000			
2	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Smišená stezka kolem jižního obchvatu, s napojením lokality Za Penzionem ,
Mohelnice

Objekt:

01 - Smišená stezka

Soupis:

SO 401 - Veřejné osvětlení

KSO:

Místo: Mohelnice

CC-CZ:

Datum: 18.09.2025

Zadavatel:

MĚSTO MOHELNICE, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.

IČ:

27840069

DIČ:

CZ27840069

P

IČ:

Z

DIČ:

Poznámka:

Veřejné osvětlení

Cena bez DPHDPH základní
snížená**Cena s DPH**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Smišená stezka kolem jižního obchvatu, s napojením lokality Za Penzionem ,
Mohelnice

Objekt:

01 - Smišená stezka

Soupis:

SO 401 - Veřejné osvětlení

Místo:

Mohelnice

Datum:

18.09.2025

Zadavatel:

MĚSTO MOHELNICE, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice

Projektant:

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoprúd

749 - Elektromontáže - součásti elektrozařízení	
M - Práce a dodávky M	
21-M - Elektromontáže	
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	
Ostatní - Ostatní	
N - Náklady	
R - Revize	
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	
VRN3 - Zařízení staveniště	
VRN5 - Finanční náklady	

SOUPIS PRACÍ									
Stavba: Smlíšená stezka kolem jižního obchvatu, s napojením lokality Za Penzionem , Mohelnice									
Objekt: 01 - Smlíšená stezka									
Soupis: SO 401 - Veřejné osvětlení									
Místo:		Mohelnice				Datum:		18.09.2025	
Zadavatel:		MĚSTO MOHELNICE, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice				Projektant:			
Uchazeč:		PEMAJ stav s.r.o.				Zpracovatel:			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem									
D		HSV		Práce a dodávky HSV					
D		9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 21 m	den	3,000				
D		PSV		Práce a dodávky PSV					
D		741		Elektroinstalace - silnoproud					
2	K	741110301	Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnitřní Ø do 40 mm	m	104,000				
3	M	R_1001.11	Trubka dvouplášťová pr.50mm - ke stožárům	m	104,000				
4	K	741110302	Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnitřní Ø přes 40 do 90 mm	m	719,000				
5	M	R_1002.12	Trubka dvouplášťová pr.63mm volný terén, chodník	m	719,000				
6	K	741110303	Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnitřní Ø přes 90 do 133 mm	m	58,000				
7	M	R_1002_26	Trubka KOPOFLEX pr.110mm_pod komunikaci a vjezdy	m	58,000				
8	K	741110363	Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic ocelových bez závitů, uložených pevně, Ø přes 95 do 115 mm	m	18,000				
9	M	R_1002_26_15	Trubka KOPOFLEX pr.110mm_pod komunikaci a vjezdy	m	18,000				
10	K	741122223	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2	m	1 066,000				
11	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	1 066,000				
12	K	741122231	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	175,000				
13	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1.5mm2	m	175,000				
14	K	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů označování dalším štítkem	kus	52,000				
15	M	R_1003	kabelovy stítek	kus	52,000				
16	M	R_1013	Koncovka pro kabely EPKT 0015 (4-35mm2)	kus	52,000				
17	K	741132145	Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x1,5 až 4 mm2	kus	25,000				
18	K	741132424	Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou nebo s vývodkou přírubovou jednocestnou, kabelů nebo vodičů celoplastových, počtu a průřezu žil 4x0,5 až 16 mm2	kus	52,000				
19	K	741372152	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových závěsných reflektorů	kus	25,000				
20	M	R_24_400.1	EL1 - Led svítidlo 13W na 5m stožárech, s vyložením dle výpočtu osvětlení	kus	4,000				
21	M	R_24_400.2	EL2 - Led svítidlo 11W na 5m stožárech, s vyložením dle výpočtu osvětlení		21,000				
22	M	R_1014	poplatek za likvidaci svítidla	kus	25,000				
23	M	R_1015	poplatek za likvidaci světelného zdroje	kus	25,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	741410021	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojuj pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě	m	789,000			
25	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	749,600			
26	K	741410041	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojuj drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě	m	50,000			
27	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	35,000			
28	K	741420021	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	50,000			
29	M	R_1008	Svorka SR03	kus	50,000			
30	K	741820014	Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku přes 500 do 1000 m	kus	1,000			
31	K	741820102	Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel	soubor	1,000			
D 749 Elektromontáže - součásti elektrozařízení								
32	K	RK-010.1	Podružný materiál	kus	1,000			
33	K	RK-011.1	Prořez	kus	1,000			
D M Práce a dodávky M								
D 21-M Elektromontáže								
34	K	210191514	Montáž skříní bez zapojení vodičů tenkocementových v pilíři rozpojovacích, typ [SR 1, ER 1.0 a 1.1]	kus	1,000			
35	K	210191519	Montáž skříní bez zapojení vodičů tenkocementových v pilíři ostatní konstrukce do základu pro uchycení skříní nebo pilířů	kus	1,000			
36	M	R_102_15	Pojistková skříň v pilíři SS100	kus	1,000			
37	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	25,000			
38	M	R_1005_12-18	Sadový stožár, dvakrát osazené bezpaticové, typ velikost 5m, žárově zinkování s rovnoměrnou vrstvou zinku 0,07 až 0,087mm, podle EN 40/2 a DIN 50976	kus	25,000			
39	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	25,000			
40	M	R_1006.1	Svorkovnice SR 951 Uni 20	kus	25,000			
41	M	R_1007	Elektrovýzbroj stožáru	kus	25,000			
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích								
42	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru	km	0,789			
43	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,789			
44	K	460030011	Přípravné terénní práce sejmutí drnu včetně nazezení a uložení na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek jakékoliv tloušťky	m2	246,750			
45	K	460030015	Přípravné terénní práce odstranění travnatého porostu kosení a shrabávání trávy	m2	246,750			
46	K	460080013	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 12/15	m3	2,900			
47	K	460131113	Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	0,100			
48	K	460161142	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 50 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	14,000			
49	K	460161172	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	705,000			
50	K	460161312	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	58,000			
51	K	460241111	Příplatek k cenám výkopávek v blízkosti podzemního vedení pro jakoukoliv třídu horniny	m3	3,000			
52	K	460242211	Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech kabelů při křížení	kus	9,000			
53	K	460242221	Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech kabelů při souběhu	m	25,000			
54	K	460341113	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	80,840			
55	K	460341121	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m	m3	808,400			
56	K	460361121	Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	145,500			
57	M	58331200	Štěrkopísek netříděný zásypový	t	26,100			
58	K	460431152	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 50 cm z hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	14,000			
59	K	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	705,000			
60	K	460431332	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	58,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	K	460581121	Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovině	m2	246,750			
62	M	00572100	osivo jeřotelráva intenzivní víceletá	kg	5,000			
63	K	460631214	Zemní protlaký řízené horizontální vrtání v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 140 do 180 mm	m	12,000			
64	M	14011096	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 140x8,0mm	m	12,000			
65	K	460633112	Zemní protlaký zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně zásepů strojně startovací jáma v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	kus	1,000			
66	K	460633212	Zemní protlaký zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně zásepů strojně koncová jáma v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	kus	1,000			
67	K	460641411	Základové konstrukce bednění s případnými vzpěrami nezabudované zřízení	m2	6,000			
68	K	460641412	Základové konstrukce bednění s případnými vzpěrami nezabudované odstranění	m2	6,000			
69	K	460661511	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky do 25 cm	m	719,000			
70	K	460671112	Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 25 cm	m	719,000			
71	M	JTA.0013701.UR S	EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 22cm s potiskem	m	719,000			
72	K	460742121	Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací s obsypem z písku, vnitřního průměru do 10 cm	m	719,000			
73	K	460742131	Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru do 10 cm	m	76,000			
74	K	460871142	Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy ze šterkodrti, včetně zhutnění, tloušťky přes 5 do 10 cm	m2	14,000			
75	K	460871153	Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy z kameniva drceného, včetně zhutnění, tloušťky přes 15 do 20 cm	m2	29,000			
76	K	460881313	Kryt vozovek a chodníků z litého asfaltu včetně rozprostření, tloušťky přes 3 do 5 cm	m2	58,000			
77	K	460881612	Kryt vozovek a chodníků kladení dlažby (materiál ve specifikaci) včetně spárování, do lože z kameniva těženého z dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových	m2	14,000			
78	K	460911122	Očištění vybouraných prvků z vozovek a chodníků kostek nebo dlaždic od spojovacího materiálu s původní výplní spár kamenivem, s odklizením a uložením na vzdálenost 3 m dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových	m2	14,000			
79	K	468011122	Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry z kameniva drceného, tloušťky přes 10 do 20 cm	m2	29,000			
80	K	468011141	Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry ze živice, tloušťky do 5 cm	m2	29,000			
81	K	468021221	Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a očištění kostek nebo dlaždic z pískového podkladu z dlaždic zámkových, spáry nezalité	m2	14,000			
82	K	468041121	Řezání spár v podkladu nebo krytu živícím, tloušťky do 5 cm	m	116,000			
83	K	469972111	Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	13,050			
84	K	469972121	Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	130,500			
85	K	469973111	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	13,500			
86	K	R_460122	Stožárové pouzdro pro stožár VO, vč. betonáže a plastového pouzdra	ks	25,000			
87	K	R460050703	Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásepů, zhutnění a urovnání povrchu veřejného osvětlení včetně odstranění krytu a podkladu komunikace, v hor	kus	25,000			
D HZS Hodinové zúčtovací sazby								
88	K	RK-013	Práce související s napojením -vyp,zap síť, součinnost s investorem	hod	2,000			
89	K	RK-013.1	Práce nespecifikované - dokončovací	hod	10,000			
D Ostatní Ostatní								
D N Náklady								
90	K	N-001	Mimostaveništní doprava dodávek	Kč	1,000			
91	K	N-002	Přesun dodávek	Kč	1,000			
92	K	N-003	Podíl přidružených výkonů PPV	Kč	1,000			
D R Revize								
93	K	RK-012	Revize	hod	16,000			
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce								
94	K	011464000	Měření (monitoring) úrovně osvětlení	kus	1,000			
95	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	sada	1,000			
96	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	sada	1,000			
97	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	sada	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN3 Zařízení staveniště								
98	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000			
D VRN5 Finanční náklady								
99	K	052103000	Finanční náklady finanční rezerva rezerva investora	kus	1,000			
100	K	052203000	Rezerva dodavatele	...	1,000			