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SMLOUVA O DÍLO 

 

č. SOD objednatele: DOD20160187 

č. SOD zhotovitele 526/ELG/16 

 

I. Smluvní strany 

 

1. Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem:  Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 

Ostrava 

právní forma: akciová společnost 

zapsaná v obch. rejstříku:     vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., 

 vložka číslo 1104 

IČ:  61974757 

DIČ: CZ61974757  plátce DPH 

bankovní spojení: xxxx 

číslo účtu: xxxx 

jednající: xxxxx 

oprávněn jednat ve věcech smluvních: xxxxx 

oprávněn jednat ve věcech technických:  xxxxxx 

 xxxxxx 

 xxxxxxx 

 xxxxxxx 

osoba oprávněná pro změny díla:  xxxxxxx 

(dále jen „objednatel“)  

na straně jedné 

 

a 

2. Zhotovitel:  ELSPOL – Gattnar s.r.o. 

se sídlem/místem podnikání:  Švermova 806/96, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory 

právní forma:  s.r.o. 

zapsaná v obch. rejstříku  vedeném KOS v Ostravě, oddíl C,  

 vložka [22995] 

IČ:  25865455 

DIČ: CZ25865455 

bankovní spojení:  xxxx    

číslo účtu:  xxxx  

jednající:  xxxxxxxxxxxxx  

kontaktní doručovací adresy:   Švermova 806/96, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory 

fax: xxxxxxxxxxx    

e-mail: xxxxxxxxxxx    

písemné doručení: Švermova 806/96, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

  

(dále jen „zhotovitel“)  

na straně druhé 

 

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění, a za podmínek dále uvedených tuto Smlouvu o dílo. Tato 

smlouva o dílo byla uzavřena v rámci výběrového řízení vedeného u objednatele pod číslem RVV-60-

16-PŘ-Kol. 

 

II. Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je realizace stavby „Výměna a doplnění trakčních kabelů DPO na ulici 28. 

října“ v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací a výkazem výměr, který je součástí 
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projektové dokumentace zpracované firmou DPO v 02/2016a v souladu s nabídkou ze dne 

18.82016, jejíž část (oceněný soupis prací) je přílohou č. 1 této smlouvy.  

2. Součástí předmětu díla je rovněž zpracování projektové dokumentace dle skutečného provedení. 

Dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována v rozsahu a obsahu uvedeném 

v příloze č. 7 vyhlášky 499/2006 sb., o dokumentaci staveb v platném znění. Dokumentace bude 

vyhotovena a předána 3x v tištěné podobě a 1 x na el. nosiči (CD, DVD, USB disk) – výkresová 

dokumentace ve formátu *.dwg v editovatelné verzi, textová část ve formátu *.doc nebo*.docx , 

tabulková část ve formátu *.xls nebo *.xlsx.  

3. Součástí předmětu plnění je rovněž: 

 Potřebné vytýčení inženýrských sítí, vytýčení obvodu staveniště včetně zajištění a úhrady 

nákladů za zábor veřejného prostranství v obvodu i mimo obvod stavby, a úhrada veškerých 

ostatních poplatků souvisejících s provedením stavby. 

 Zajištění přístupu na staveniště včetně případných úhrad za užívání dotčených pozemků. 

 Zajištění přístupu při realizaci stavby k okolním pozemkům a nemovitostem 

 Zajištění stanovení a realizace případného dočasného dopravního značení dle schválené PD 

dočasného dopravního značení. Zpracování projektu zařízení staveniště a zajištění stavebního 

povolení pro zařízení staveniště. 

 V případě zásahu do místní komunikace či jakéhokoliv jejich jiného užívání než k čemu byly 

určeny, podle ustanovení § 25 odst. 6) písm. C) bodu 3) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích ve znění pozdějších předpisů, zajištění povolení zvláštního užívání místní 

komunikace u příslušného silničního správního úřadu a úhrada veškerých ostatních poplatků 

souvisejících s vydáním povolení. Součástí předmětu plnění je také projednání, zajištění 

vydání rozhodnutí o uzávěře a zajištění stanovení a realizace dočasného dopravního značení 

včetně vyznačení objízdných tras dle schválené PD dočasného dopravního značení předané 

objednatelem včetně organizace dopravy po dobu výstavby. 

 Zajištění a provedení geodetických prací po dobu realizace stavby. 

 Zajištění vydání Průkazu způsobilosti UTZ včetně všech potřebných dokladů. 

 Zajištění a provedení geodetického zaměření zhotovené stavby, 1 x na el. nosiči (CD, DVD, 

USB disk) – výkresová dokumentace ve formátu *.dwg v editovatelné verzi, textová část ve 

formátu *.doc nebo*.docx , tabulková část ve formátu *.xls nebo *.xlsx. 

 Geometrický plán s výkazem výměr a délek kabelové trasy pro zřízení věcného břemene 

v šesti vyhotoveních pro každého vlastníka pozemku dotčeného kabelovou trasou. 

 Součástí dodávky bude předávací protokol, atesty použitých materiálů a revizní zpráva. 

4. Veškeré odchylky od specifikace předmětu smlouvy mohou být prováděny zhotovitelem pouze 

tehdy, budou-li písemně odsouhlaseny objednatelem (viz osoba oprávněná pro změny díla). 

Jestliže zhotovitel provede práce a jiná plnění nad tento rámec, nemá nárok na jejich zaplacení. 

5. Zhotovitel prohlašuje, v souladu se zadáním zahrnul do předmětu díla veškeré práce a dodávky, 

které jsou ve smlouvě (vč. příloh) obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové nebo 

výkresové části, včetně těch prací, které v dokumentaci sice obsaženy nebyly, ale zhotovitel je 

mohl nebo měl na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat a zjistit. 

Jakákoliv změna ceny z důvodu opomenutí nebo chyby ze strany zhotovitele není možná. 

 

III. Opční právo 

1. Objednatel si vyhrazuje po celou dobu trvání smlouvy právo na rozšíření sjednaného objemu a 

rozsahu předmětu plnění, a to na další práce související s předmětem plnění. V případě, že 

objednatel využije tohoto opčního práva, proběhne v této věci jednání s tím, že objednatel je 

oprávněn vyzvat zhotovitele k jednání o využití opčního práva nejpozději měsíc před vypršením 

platnosti a účinnosti této smlouvy. Finanční objem hodnoty opčního práva nepřesáhne 30% z ceny 

předmětu plnění. 
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IV. Místo plnění 

1. Ulice 28. Října v Ostravě – Moravské Ostravě (v úseku od NS 9 k domu č. 1623/135). 

 

V. Termín plnění a dokončení díla 

1. Zhotovitel je povinen předat dílo do 60 kalendářních dnů od předání staveniště. Harmonogram 

prací tvoří přílohu č.2 této smlouvy. 

2. Doba dokončení díla může být přiměřeně prodloužena: 

 vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky na straně objednatele; 

 jestliže přerušení prací bude způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost (tzv. “vyšší 

moc”), smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takové 

okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se vyšší moci nemohou dovolávat; 

 jestliže bude potřebné provést v průběhu realizace stavby další práce vzniklé např. v důsledku 

legislativních nařízení na základě zákona (např. archeologických, památkových či jiných 

průzkumů). 

3. Prodloužení doby provádění díla se určí podle doby trvání překážky nebo neplnění závazků 

objednatele sjednaných v této smlouvě, s přihlédnutím k době nezbytné pro obnovení prací, po 

písemné dohodě smluvních stran. 

4. Zhotovitel písemně oznámí objednateli dokončení díla nejpozději 5 kalendářních dnů předem 

doporučeně poštou na adresu sídla společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, 

Moravská Ostrava, 702 00 Moravská Ostrava, oddělení příprava a realizace investic nebo osobně 

doručením na adresu Dopravní podnik Ostrava a.s., oddělení příprava a realizace investic. Poté 

oprávněná osoba objednatele vyzve zhotovitele k přejímacímu řízení nejpozději do 5 kalendářních 

dnů od doručení tohoto oznámení. O předání a převzetí dokončeného díla bude sepsán Protokol o 

předání a převzetí díla. Protokol bude podepsán oběma stranami, zástupci ve věcech technických 

uvedených v čl. I. 

5. Objednatel je oprávněn převzít dílo vykazující případné drobné vady a nedodělky nebránící 

užívání. 

6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště a uvést je do náležitého stavu nejpozději do 5 

kalendářních dnů po převzetí díla objednatelem. O vyklizení staveniště strany sepíší protokol 

potvrzující převzetí vyklizeného staveniště. 

 

VI. Cena 

1. Cena je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele jako cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré 

náklady na dodání předmětu plnění, platná po celou dobu provádění prací, překročitelná pouze při 

splnění podmínek uvedených v bodě VI.3. Oceněný soupis prací tvoří přílohu č.1. 

Cena celkem bez DPH 1 077 945,72,- Kč 

2. Poskytovaný předmět této smlouvy o dílo je zařazen do číselného kódu klasifikace produkce CZ 

CPA 42, to znamená, že plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel bude fakturovat bez daně z přidané hodnoty, 

daň je povinen přiznat a zaplatit objednatel. Faktura bude mít náležitosti dle § 29 odst. 1 písm. a) 

až j) a dle § 29 odst. 2 písm. c). Objednatel prohlašuje, že financování prací a dodávek, které jsou 

předmětem této smlouvy, má zajištěno.  

3. Výši sjednané ceny lze překročit pouze v případě: 

- odůvodněných změn a doplňků technické specifikace předmětu plnění, a to však pouze a 

výlučně na základě požadavku ze strany objednatele 

- pokud v průběhu plnění dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které 

budou mít prokazatelný vliv na výši sjednané ceny. 

4. V případě, že bude objednatel požadovat realizaci dodatečných požadavků, kvalitativních či 

množstevních změn, budou tyto práce oceněny pomocí jednotkových cen z příslušných soupisů 

prací, které jsou přílohou č. 1 této smlouvy o dílo. Položky v soupisu prací neobsažené budou 
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oceněny na základě datové základny ÚRS Praha ponížené o 15 %. V případě, že datová základna 

ÚRS Praha položky nutné k ocenění prací neobsahuje, budou oceněny dle dohody obou stran. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že v uvedené ceně jsou zahrnuty veškeré dodávky, výkony, náklady 

a nákladové faktory všeho druhu vztahující se k předmětu díla (např. náklady na provedení 

zkoušek, náklady na zajišťování staveniště zhotovitelem, odvoz vytěženého materiálu, uložení 

přebytečné zeminy aj.), které zhotoviteli vzniknou po celou dobu realizace díla až do doby 

předání provedeného díla bez vad a v požadovaném termínu, a to se zahrnutím všech vedlejších 

činností nutných pro funkčnost zhotoveného díla (včetně koordinace mezi jednotlivými profesemi 

a jejich návaznosti), které zhotovitel mohl a měl reálně na základě svých odborných znalostí 

předvídat při uzavření této smlouvy. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že provedl kontrolu úplnosti výkazu výměr, jako podkladu pro ocenění 

díla, a výkaz výměr zcela odpovídá textové i výkresové části projektové dokumentace pro výběr 

zhotovitele a je tedy závazný a úplný. Z tohoto důvodů zhotovitel není oprávněn požadovat 

dodatečné navýšení ceny za provedení a předání kompletního díla. Oceněný výkaz výměr včetně 

uvedení celkové konečné ceny díla, je doložen v Příloze č. 1 této smlouvy. 

 

VII. Platební podmínky 

1. Úhradu ceny za provedení díla provede objednatel na základě faktur (daňových dokladů) 

vystavených zhotovitelem vždy do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Faktury 

budou vystaveny na základě měsíčních vzájemně odsouhlasených prací (předmět plnění se bude 

členit do dílčích – měsíčních plnění). V případě měsíčních dílčích plnění bude tímto dnem 

poslední kalendářní den příslušného měsíce a v případě dokončení předmětu smlouvy den předání 

a převzetí celkového díla stvrzený oběma smluvními stranami zápisem. Nedílnou součástí 

jednotlivých faktur bude kopie příslušného oběma smluvními stranami potvrzeného soupisu 

provedených prací a u poslední faktury navíc kopie oběma smluvními stranami potvrzeného 

zápisu o předání a převzetí díla.  

2. Každá fakturace bude rozdělena dle příslušných položek na část opravy a na část investice. Na 

každou část bude vystavena samostatná faktura. 

3. Pokud faktury nebudou obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit je 

zhotoviteli k doplnění. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. V tomto případě se 

ruší původní lhůta splatnosti dle ust. VII.4 a nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením 

opravené faktury – daňového dokladu zpět objednateli. 

4. U každého daňového dokladu bude provedena 10% pozastávka, která bude uvolněna po odstranění 

vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla. Pokud žádné vady a nedodělky 

nebudou, bude pozastávka uvolněna do 30 kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

5. Smluvní strany se dohodly na splatnosti faktur 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení 

objednateli, přičemž protokol o odsouhlasených pracích bude přílohou faktur. V pochybnostech se 

má za to, že faktura byla objednateli doručena třetí pracovní den po jejím odeslání. 

6. Smluvní strany je dohodly na platbách formou bezhotovostního bankovního převodu na účet 

uvedený na faktuře.  

7. Objednatel nebude poskytovat zálohy.  

8. Zhotovitel uvede na faktuře číslo smlouvy objednatele.  

 

VIII. Záruka, jakost a vady 

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v dohodnutém množství, jakosti a provedení. Smluvní strany se 

dohodly na I. jakosti dodaného díla a na záruční době v délce 60 měsíců ode dne protokolárního 

předání díla jako celku objednateli. 

2. Pokud je uplatnění reklamace vady na díle v záruční době oprávněné, má objednatel právo na 

opravu vady. 
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3. Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání díla objednateli. Záruční doba se staví po 

dobu oprávněné reklamace vady, za které nese zodpovědnost zhotovitel.  

4. Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy 

vadu zjistil, a to formou písemného oznámení obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné 

vady předmětu plnění.  

5. Vyskytne-li se v průběhu záruční lhůty na provedeném díle vada oznámí objednatel kontaktní 

osobě zhotovitele její výskyt, a to elektronicky na email xxxxxxxxxxxxx a zároveň písemně na 

kontaktní adresu Elspol – Gattnar s.r.o., Švermova 806/96, 709 00 Ostrava  - Mar. Hory.  

6. Zástupce zhotovitele se dostaví k objednateli k lokalizaci závady do 3 pracovních dnů od 

nahlášení e-mailem. 

7. Zhotovitel zahájí práce na odstranění vady nejpozději do 2 dnů od její lokalizace a zavazuje se je 

odstranit ve lhůtě 10 pracovních dní, pokud nebude dohodnuto jinak. 

8. Předpokladem k bezplatnému odstranění záručních vad je skutečnost, že objednatel bude předmět 

smlouvy užívat k určenému účelu a pečovat o něj dle pokynů uvedených v předávaných 

dokladech. Zhotovitel nezodpovídá za škody vzniklé běžným opotřebením a neodborným 

používáním. 

9. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem převzetí díla. 

10. Zhotovitel nese veškeré náklady spojené se zárukou na předmět smlouvy 

 

IX. Sankční ujednání 

1. Objednatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den 

prodlení zhotovitele s dodáním předmětu plnění.  

2. Dohodnutý úrok z prodlení v případě prodlení úhrady faktury činí 0,05% z dlužné částky za každý 

den prodlení. 

3. Při prodlení s vyklizením staveniště je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve 

výši 2 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

4. Při prodlení zhotovitele s odstraněním záruční vady je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 

smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

5. Při prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 

smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé 

jednotlivé vady. 

6. Zhotovitel uhradí objednateli poplatky, sankce, škody a práce vzniklé navíc (dále jen více 

náklady) z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření 

orgánů státní správy. 

7.    Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v částce převyšující 

smluvní pokutu. 

8. Smluvní sankce musí být druhé smluvní straně písemně vyúčtována a vyúčtování jí musí být 

doručeno. Ve vyúčtování musí být uvedena výše a důvod smluvní sankce. Smluvní pokuta nebo 

úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů od doručení jejich vyúčtování. Veškeré smluvní sankce 

mohou být započteny oproti faktuře vystavené zhotovitelem. 

 

X. Provádění díla 

1. Zhotovitel zajistí dodržení technologických postupů u provádění prací.  

2. Při zjištění podzemních zařízení, která nebyla správci v jejich vyjádřeních uvedena a brání 

realizaci prací, je zhotovitel oprávněn po předchozím oznámení objednateli (telefonicky na 

kontaktní osobu objednatele) přerušit práce v bezprostřední blízkosti nalezené sítě. 

3. Staveniště bude předáno a převzato do 10pracovních dnů od doručení písemné výzvy ze strany 

objednatele. Výzvu objednatel doručí na adresu zhotovitele Elspol – Gattnar s.r.o., Švermova 
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806/96, 709 00 Ostrava  - Mar. Hory. Výzvu objednatel odešle nejpozději do 30 pracovních dnů 

od podpisu smlouvy. Osoba oprávněná k předání a převzetí staveniště: 

 za objednatele xxxxxxx 

xxxx    za zhotovitele   xxxxx 

4. Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných i mimořádných kontrolních dnů. Pravidelné 

kontrolní dny se budou konat minimálně 1x týdně v místě stavby. Mimořádné kontrolní dny se 

budou konat na místě určeném objednatelem v jím určených termínech. 

5. Zhotovitel se zavazuje vyzvat písemnou formou objednatele nejméně 5 kalendářních dní předem 

k předání a převzetí díla. Předání předmětu smlouvy se uskuteční za společné účasti objednatele a 

zhotovitele. 

6. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi a na přenechaných inženýrských sítích pořádek a 

čistotu, je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel je podle § 4 

odst. 1 písm. w) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších předpisů 

v platném znění, původcem odpadů. Objednatel má právo v době realizace předmětu plnění 

provádět kontroly, zda odpad vznikající činností zhotovitele není neoprávněně ukládán na 

pozemky nebo do nádob objednatele. Při zjištění takovéto skutečnosti si objednatel vyhrazuje 

právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč (slovy desetitisíc korun) za každý 

zjištěný případ. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 

Zhotovitel – původce odpadu si je vědom toho, že je povinen veškerý vzniklý odpad předat osobě 

oprávněné k jeho převzetí podle § 12 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 

dalších předpisů, v platném znění. V případě vzniku ekologické události nebo ekologické havárie 

odstraní tuto zhotovitel na vlastní náklady a událost nebo havárii oznámí na oddělení energie a 

ekologie objednatele na tel. č. 725 749 374. Zhotovitel odpovídá občanům a majitelům pozemků 

dle ustanovení Občanského zákoníku za škody vzniklé mimo staveniště, které způsobil svou 

stavební činností.  

7. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit v souladu s platnými právními předpisy, zejména 

podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na 

pracoviště a pracovní prostředí. Škody způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny 

objednatelem. 

8. Základní požadavky k zajištění BOZP jsou stanoveny v Příloze č. 3. 

 

XI. Stavební deník 

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Stavební deník musí obsahovat 

veškeré náležitosti dané platnými právními předpisy. Do stavebního deníku bude zapisovat 

všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a 

jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje potřebné 

pro posouzení prací orgány státní správy.  

2. Objednatel je povinen stavební deník sledovat a k zápisům připojovat své stanovisko. 

3. Stavební deník obsahuje: 

- základní list, ve kterém se uvádí název a sídlo objednatele, projektanta a změny těchto údajů, 

- identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace, 

- přehled smluv včetně dodatků a změn, 

- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby, 

- seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění, 

- přehled zkoušek všech druhů.  
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4. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak 

perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou číslovány shodně s listy 

pevnými.  

5. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce 

byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech 

nesmí být vynechána volná místa. 

6. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také zástupce 

objednatele pro věci technické.  

7. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím ustanovení, 

připojí k jejich záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření – jinak se má za to, že s obsahem 

záznamu souhlasí.  

8. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, zašle námitky doporučeným 

dopisem zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu – jinak se má za to, že s obsahem 

záznamu souhlasí.  

9. Zhotovitel bude objednateli předávat druhý průpis denních záznamů. Po dokončení stavby předá 

objednateli originály stavebních deníků.  

 

XII. Závěrečná ujednání 

1. Zhotovitel prohlašuje, že převzal kompletní projektovou dokumentaci pro provádění stavby 

vypracovanou společností Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, 702 00Ostrava. 

2. Věcí neupravené touto smlouvou o dílo se řídí příslušnými právními předpisy České republiky, 

zejména pak Občanským zákoníkem a provádějícími předpisy v platném znění. 

3. Vady díla, které jej činí neupotřebitelnými nebo pokud dílo nemá vlastnosti, které si objednatel 

vymínil nebo o kterých ho zhotovitel ujistil, se považují za podstatné porušení smlouvy a 

objednatel může z tohoto důvodu od smlouvy okamžitě odstoupit. 

4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze 

smlouvy třetí osobě. 

5. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 

ustanovení. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo 

neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení 

novým. 

6. Případné rozpory ohledně změn a zániku smlouvy a z nich vyplývající právní důsledky budou 

strany řešit nejprve smírčí cestou a v případě, že se nepodaří rozpory touto cestou odstranit, může 

kterákoliv ze smluvních stran požádat o rozhodnutí právní cestou, kdy místně příslušným bude 

soud v Ostravě, a to podle věcné příslušnosti soudu prvního stupně. 

7. Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah upravený touto smlouvou a vztahy ve smlouvě 

výslovně neupravené a z ní vyplývající, se řídí úpravou obsaženou v občanském zákoníku a 

akceptuje ustanovení obecně závazných právních předpisů. 

8. Obě smluvní strany jsou obecně povinny zachovávat mlčenlivost ohledně všech skutečností, jež 

jsou obchodním tajemstvím smluvních stran a na něž se nevztahuje zákon č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, v platném znění, se kterými se při realizaci plnění nebo 

v souvislosti s ním seznámí. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že Dopravní 

podnik Ostrava a.s. je povinným subjektem v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím (dále také jen „zákon“) a v souladu a za podmínek stanovených v zákoně 

je povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní obsažené nebo z ní vyplývající zveřejnit. 

Informace, které je povinen Dopravní podnik Ostrava a.s. zveřejnit, se nepovažují za obchodní 

tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ani za důvěrný 

údaj nebo sdělení ve smyslu ustanovení § 1730 odst.2 občanského zákoníku. Podpisem této 

smlouvy dále bere zhotovitel na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinen za podmínek 
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stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o registru  smluv,  zveřejňovat smlouvy na Portálu veřejné 

správy v Registru smluv. 

9. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran jejich doručení 

odmítne či jinak znemožní. 

10. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu lze jen formou písemných dodatků, které budou vzestupně 

číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci 

smluvních stran. 

11. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských 

oprávnění. 

12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu 

porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísni nebo za 

nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými 

podpisy. 

13. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 

předmětem je pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám, a to s dostatečnou výší 

pojistného plnění a s přiměřenou spoluúčastí. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání 

smluvního vztahu založeného touto smlouvou uvedené pojištění nejméně ve stejném rozsahu na 

své náklady udržovat. Objednatel je oprávněn zkontrolovat (tj. vyzvat k předložení kopie dané 

pojistné smlouvy) plnění prodávajícího dle tohoto bodu smlouvy. Za dostatečnou výši pojistného 

plnění dle tohoto bodu se považuje částka 10 mil. Kč pro jednu pojistnou událost a celková částka 

pojištění minimálně 25 mil. Kč. 

14. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými 

zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno 

vyhotovení. 

 

 

Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací 

Příloha č. 2 – Harmonogram prací 

Příloha č. 3 – Základní požadavky k zajištění BOZP 

 

 

 

 

 

V Ostravě dne:        V Ostravě dne: 

 

 

 

 

 

 

…………………………..…………... …………………………………..….. 

za objednatele: za zhotovitele: 

xxxxxxx xxxxxxxxx 

xxxxxxx xxxxxxxxxx 

 


