

# Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a následujících z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

a předpisů souvisejících v platném znění  
mezi těmito smluvními stranami

---

## Objednatel:

Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola  
Školní 764, 396 01 Humpolec  
IČO: 62540050  
Zastupuje: Ing. Zdeněk Smiščík, ředitel školy  
(dále jen objednatel)

a

## Zhotovitel:

Stavospol PSK s.r.o.  
Sluneční 29, 586 01 Jihlava  
IČO: 02177391  
DIČ: CZ 02177394  
Zastupuje: Tomáš Dolejší  
bankovní spojení: 115-7241000257/0100

## I. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je Oprava a rekonstrukce plotu sportovního hřiště na botanické zahradě u domova mládeže ul. Fugnerova 570 Humpolec – dle cenové nabídky – viz. příloha č. 1 z 5.  
12. 2025

### 2. Dílo obsahuje:

– viz. cenová nabídka.

## II. Závazky zhotovitele

Zhotovitel předá práci do 31.12.2025

Zhotovitel poskytuje záruku 36 měsíců od předání díla.

Záruční servis pokud se nejedná o mechanické poškození nebo poškození způsobené vlivem přírodních vlivů je bezplatný.

## III. Závazky objednatele

Objednatel umožní přístup pracovníkům zhotovitele do areálu za účelem provedení potřebných prací.

Správce rozpočtu:

Příkazce:

Místo:

#### IV. Cenové podmínky

**Celková cena činí 210.958,- Kč bez DPH. Cena s DPH činí 255.259,18 Kč**

#### V. Platební podmínky

Faktura bude vystavena po odevzdání práce v celkové výši: **255.259,18 Kč** se splatností 21 dnů – elektronicky na adresu [fakturace@cza-hu.cz](mailto:fakturace@cza-hu.cz), ve formátu isdocx.

#### VI. Porušení smluvních ustanovení a jeho následky

1. Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s ukončením a předáním díla činí 1.000,-- Kč z ceny díla za každý započatý den prodlení.
2. Smluvní pokuta pro případ prodlení objednatele s úhradou faktur činí 0,1% z ceny díla celkem bez DPH za každý započatý den prodlení.
3. Prodlení objednatele v platbách delší než 15 dní bude řešeno jednáním smluvních stran o dalším postupu výstavby. Bude-li prodlení v platbách delší než 30 dní a nedojde-li v této lhůtě k dohodě smluvních stran o dalším průběhu financování, vzniká zhotoviteli právo na pozastavení prací a změnu termínu dokončení díla.

#### VII. Ostatní ujednání

Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy občanským zákoníkem. Všechny případné změny a doplňky musí mít písemnou formu a budou řešeny dodatkem této smlouvy.

Pokud se Prodávající během účinnosti této Smlouvy stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, Kupující je oprávněn uhradit DPH za zboží přímo příslušnému správci daně. Tato úhrada bude považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny odpovídající výši DPH fakturované Prodávajícím.

Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv.

Smlouva má dvě strany a je vyhotovena ve dvou stejnopisech.

Jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Objednatel souhlasí se zveřejněním v Registru smluv.

V Humpolci dne: 8.12.2025

Stavospol PSK s.r.o.  
U Městského nábřeží 10a  
595 01 Humpolc  
IČ: 021 77 991

zhotovitel

V Humpolci dne: 8.12.2025

Česká zemědělská akademie  
v Humpolci, střední škola  
Školní 764, Humpolec, 396 01  
IČ 625 400 50, tel: 565 532 069  
DIČ CZ 625 400 50

objednatel

## CENOVÁ NABÍDKA

Stavba: Oprava a rekonstrukce plotu hřiště AČR Humpolec

Objekt: Internátní budova AČR

Objednatel: AČR Humpolec

Zhotovitel: STAVOSPOL PSK s.r.o., U Městského Nádraží 10

Místo: Humpolec

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>210 958,00</b>
<b>2 Zakládání</b>						
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						
1		AXIAL Maille 50 PREMIUM 50,8/2,5/200/25	m	50,000	151,20	8 694,00
2		Sloupek UNIVERS pr.48 3,00 m	ks	20,000	769,25	17 692,75
3		Sloupek ST. PLUS D38/2500 komaxit	ks	12,000	170,85	2 357,73
4		Hlava vzpěry UNIVERZAL pr.38-komplet	ks	12,000	14,45	199,41
5		Hlava vzpěry STANDARD+PVC D38	ks	12,000	78,20	1 079,16
6		Dr. ák vzpěry na bet. desku	ks	12,000	237,15	3 272,67
7		Spona vázací nerez 3.10 UNIVERS	ks	300,000	3,40	1 173,00
8		Kle. tě UNIVERS	ks	1,000	575,45	661,77
9		Plotová deska 2450/300/50'	ks	15,000	792,20	13 665,45
10		dr. ák desky "U" v.300 . ár.zinek / P	ks	10,000	132,60	1 524,90
11		dr. ák desky H pr.48/300 průb.-. ár.zinek	ks	10,000	368,90	4 242,35
12		Nýt nerez 4,8x16	ks	50,000	4,25	244,38
13		Brána rozměru 2300x2300 mm	ks	1,000	9 248,00	40 312,00
14		01.1 Hloubení jam - brány . íře 1-2m: 0,2	m3	0,200	1 782,00	409,86
15		01.4 Hloubení jam - pro sloupek 0,06	m3	1,200	1 782,00	2 459,16
16		05 Hloubení rýh pro podhrabovou desku	m3	0,380	1 244,00	543,63
17		02 Obsyp objektu výkopkem (hominou)	m3	1,780	774,00	1 584,38
18		- desky, sloupky, vzpěry, základy				0,00
19		06.1 Beton základ.pat. C16/20-sloupky:0,06	m3	1,200	4 180,00	5 768,40
20		06.4 Beton základ.pat.C16/20-brána 1-2m:0,2	m3	0,200	4 180,00	961,40
21		10.1 Osazení brána dvoukřídlá, dvoukřídlá:	m	1,000	1 257,00	6 698,89
22		12.1 Osazení sloupků do země do 2,6m:	ks	20,000	294,00	6 762,00
23		zabetonování do země				0,00
24		12.6 Osazení vzpěry na desku/beton:	ks	12,000	217,00	2 994,60
25		vrtání, osazení pomocí dr. áku desky				0,00
26		13.3 Fluidex Pro, Extruder-nata. ení,napnutí:	m	37,300	156,00	6 691,62
27		14.1 Betonová deska rovná do dr. áků:	ks	15,000	322,00	5 554,50
28		úprava, osazení				0,00
29		14.7 Dr. ák bet. desky osazení na sloupek:	ks	20,000	75,00	1 725,00
30		20.1 Příprava akce, přesun hmot	kpl	1,000	8 830,00	10 154,50
31		20.2 Doprava materiálů	kpl	1,000	3 070,00	3 530,50
32						0,00
33						0,00
						<b>150 958,00</b>
<b>997 Přesun sutě</b>						
34	997013645	Terenní práce - úprava povrchu, terénu	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00
						<b>35 000,00</b>
<b>998 Přesun hmot</b>						
35	998011002	Přesun hmot + doprava pro budovy v přes 6 do 12 m	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
						<b>25 000,00</b>

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>Celkem</b>						<b>210 958,00</b>