

PŘÍLOHA č. 2025**TBD POh - VD III. a IV. kategorie
rok 2025**

| | |
|--|--------------------------------|
| přehled objektů (jejich kategorie, závod), náplň práce | kalk. cena za rok (bez DPH) |
|--|--------------------------------|

A) SYPANÉ PŘEHRADY

| | |
|---|-------------------|
| VŠECHLAPY (III., Cho) | 214 090 Kč |
| - TBD, zpracování výsledků | 61 170 Kč |
| - 2× kontrolní prohlídka díla | 18 400 Kč |
| - komplexní geodetické měření deformací | 49 410 Kč |
| - geodetické měření nových bodů na opevnění levého břehu | 12 040 Kč |
| - 2× deformační měření v chodbě | 7 060 Kč |
| - vypracování 13. etapové zprávy o TBD | 51 270 Kč |
| - příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb. | 14 740 Kč |
| MARKVARTICE (III., Te) | 87 060 Kč |
| - TBD, zpracování výsledků | 25 780 Kč |
| - 4× kontrolní prohlídka díla | 39 430 Kč |
| - geodetické měření deformací | 21 850 Kč |
| SEDLEC (III., Te) | 88 120 Kč |
| - TBD, zpracování výsledků | 26 400 Kč |
| - 4× kontrolní prohlídka díla | 40 700 Kč |
| - komplexní geodetické měření deformací | 21 020 Kč |
| VIDHOSTICE (III., Te) | 103 310 Kč |
| - TBD, zpracování výsledků | 26 010 Kč |
| - 4× kontrolní prohlídka díla | 40 380 Kč |
| - komplexní geodetické měření deformací | 36 920 Kč |
| BLATNO (III., Te) | 87 020 Kč |
| - TBD, zpracování výsledků | 24 510 Kč |
| - 4× kontrolní prohlídka díla | 40 380 Kč |
| - komplexní geodetické měření deformací | 22 130 Kč |
| STRAŽ pod Ralskem (III., Te) | 168 960 Kč |
| - TBD, zpracování výsledků | 75 010 Kč |
| - 4× kontrolní prohlídka díla | 41 090 Kč |
| - komplexní geodetické měření deformací | 32 860 Kč |
| - 4× deformační měření na objektu | 20 000 Kč |
| STEBENSKÝ RYBNÍK (III., Te) | 21 450 Kč |
| - TBD, zpracování výsledků | 5 460 Kč |
| - 2× kontrolní prohlídka díla | 15 990 Kč |
| ERVĚNICKÝ KORIDOR (IV., Cho) | 34 940 Kč |
| - 2× kontrolní prohlídka díla | 34 940 Kč |

B) BETONOVÉ A ZDĚNÉ OBJEKTY

| | |
|---|-------------------|
| JEZEŘÍ (III., Cho) | 219 990 Kč |
| - TBD, zpracování výsledků | 12 340 Kč |
| - 4× kontrolní prohlídka díla, 4× měření relativních pohybů na trhlině | 42 460 Kč |
| - 4× kontrolní měření relativních svislých posunů v revizní chodbě hydrostatickou nivelací a náklonů věže klinometrem | 35 160 Kč |
| - 2× kontrolní měření svislých posunů - VPN | 44 410 Kč |
| - 4× kontrolní měření vodorovných posunů - ZP | 85 620 Kč |
| KADAŇ (III., Cho) | 253 980 Kč |
| - TBD, zpracování výsledků | 55 850 Kč |
| - 4× kontrolní prohlídka díla, 4× měření pohybů na dilatačních sparách, zpracování vyhodnocení | 81 320 Kč |
| - 4× měření náklonů na inklinometrických základnách, zpracování vyhodnocení | 40 660 Kč |
| - vypracování etapové zprávy o TBD | 62 760 Kč |
| - příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle §62 zákona č. 254/2001 Sb. | 13 390 Kč |
| PODHORA (III., KV) | 133 830 Kč |
| - TBD, zpracování výsledků | 30 920 Kč |
| - 4× kontrolní prohlídka díla | 23 460 Kč |
| - komplexní geodetické měření | 79 450 Kč |
| MARIÁNSKÉ LAZNĚ (III., KV) | 121 910 Kč |
| - TBD, zpracování výsledků | 61 340 Kč |
| - 4× kontrolní prohlídka díla | 25 540 Kč |
| - komplexní geodetické měření | 35 030 Kč |
| MARTINĚVES (III., Te) | 88 610 Kč |
| - TBD, zpracování výsledků | 7 880 Kč |
| - 2× kontrolní prohlídka díla | 13 210 Kč |
| - vypracování etapové zprávy o TBD | 54 050 Kč |
| - příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle §62 zákona č. 254/2001 Sb. | 13 470 Kč |
| TEREZÍN (III., Te) | 57 630 Kč |
| - TBD, zpracování výsledků | 13 170 Kč |
| - 4× kontrolní prohlídka díla a měření deformací D | 44 460 Kč |
| DOKSANY (III., Te) | 36 650 Kč |
| - TBD, zpracování výsledků | 13 100 Kč |
| - 2× kontrolní prohlídka díla a měření náklonu a Distometr | 23 550 Kč |
| ČERNÝ MLÝN (III., KV) | 34 030 Kč |
| - TBD, zpracování výsledků | 8 060 Kč |
| - 2× kontrolní prohlídka díla, měření relativních deformací | 25 970 Kč |
| JÍRETÍN (IV., Cho) | 60 090 Kč |
| - TBD, zpracování výsledků | 10 340 Kč |
| - 2× měření relativních pohybů na dil sparách | 24 510 Kč |
| - zpracování informativní zprávy o výsledcích TBD | 25 240 Kč |

| | |
|--|------------------|
| KLÁŠTEREC (IV., Cho) | 46 470 Kč |
| - 2× měření pohybů na dilatačních sparách spodní stavby jezu | 14 470 Kč |
| - 2× měření náklonů pilířů jezu, zpracování výsledků | 14 470 Kč |
| - Informativní dopis o výsledcích měření za rok 2024 | 17 530 Kč |

C) PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ

| | |
|---|-------------------|
| PPO BOHUŠOVICE n. O. (III., Te) | 84 170 Kč |
| - TBD, zpracování výsledků | 3 990 Kč |
| - 2× kontrolní prohlídka díla | 8 410 Kč |
| - vypracování 3. etapové zprávy o TBD | 36 870 Kč |
| - příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb. | 14 340 Kč |
| - měření nivelety sypaných částí PPO | 12 980 Kč |
| - měření náklonů inklinometrem | 7 580 Kč |
| PPO TEREZÍN (III., Te) | 151 770 Kč |
| - TBD, zpracování výsledků | 4 960 Kč |
| - 2× kontrolní prohlídka díla | 9 470 Kč |
| - měření nivelety sypaných částí PPO (ochranná hráz sever) | 12 980 Kč |
| - geodetické měření deformací kontrolních bodů metodou VPN | 78 400 Kč |
| - vypracování 3. etapové zprávy o TBD | 32 440 Kč |
| - příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle §62 zákona č. 254/2001 Sb. | 13 520 Kč |
| PPO KRÁLOVSKÉ POŘÍČÍ (III., KV) | - Kč |
| | |
| PPO SOKOLOV (III., KV) | - Kč |
| | |
| PPO PRUNÉŘOV (IV., Cho) | 23 350 Kč |
| - geodetické zaměření hráze včetně vyhodnocení | 23 350 Kč |

D) KOMPLEXNÍ PROHLÍDKY TECHNOLOGIE

| KOMPLEXNÍ PROHLÍDKY | 450 190 Kč |
|--|-------------------|
| - VD Všechlapy - komplexní prohlídka technologie | 59 020 Kč |
| - Klášterec nad Ohří - komplexní prohlídka technologie | 59 280 Kč |
| - Mariánské Lázně - komplexní prohlídka technologie | 55 900 Kč |
| - Terezín - komplexní prohlídka technologie | 58 370 Kč |
| - Ervěnický koridor - geodetické zaměření tvaru potrubí po rektifikaci, 209 profilů o jednom bodu na čtyřech potrubí, tj. 836 zaměřovaných bodů + 2× 46 bodů na pláni, vtokový a výtokový objekt | 148 460 Kč |
| - Ervěnický koridor - vyhodnocení geodetických měření, skutečných průhybů potrubí, doporučení pro další provoz | 69 160 Kč |

E) OSTATNÍ PERIODICKÉ ČINNOSTI - TECHNOLOGIE

Rozsah níže uvedených činností bude upřesňován objednatelem podle aktuálních provozních potřeb, maximálně však v níže uvedeném rozsahu.

| | |
|--|-------------------|
| 6× zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD | 72 000 Kč |
| - jednotková cena za zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD na jednom vodním díle | 12 000 Kč |
| 2× prohlídka nátoků do SV za sucha | 55 640 Kč |
| - jednotková cena za prohlídku nátoků do SV za sucha, oměření, fotodokumentace, měření tloušťek, zhodnocení z hlediska TBD na jednom vodním díle | 27 820 Kč |
| 2× strojní prohlídka jezového pole při zahrazení | 109 200 Kč |
| - jednotková cena za strojní prohlídku jednoho jezového pole při zahrazení na jednom vodním díle | 54 600 Kč |
| 2× geodetické měření průhybů hradící konstrukce jezového pole při zahrazení | 109 200 Kč |
| - jednotková cena za geodetické měření průhybů hradící konstrukce jezového pole při zahrazení na jednom vodním díle | 54 600 Kč |

F) OSTATNÍ ČINNOSTI DLE POŽADAVKU OBJEDNATELE

Vyjádření k zásahům na vodních dílech a připravovaným akcím, řešení mimořádných situací, vyžádaná účast na jednáních souvisejících s TBD, technická pomoc s databází TBD apod.

Rozsah ostatních činností bude upřesňován objednatelem podle aktuálních provozních potřeb, maximálně však v níže uvedeném rozsahu.

| | |
|---|-------------------|
| Ostatní činnosti - 120 hodin práce specialisty TBD | 130 800 Kč |
| - hodinová sazba specialisty TBD | 1 090 Kč |

REKAPITULACE - VD III. a IV. kat.**rok 2025****Fixní plnění (bez DPH)**

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| A) SYPANÉ PŘEHRADY | 804 950 Kč |
| B) BETONOVÉ A ZDĚNÉ PŘEHRADY | 1 053 190 Kč |
| C) <i>PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ</i> | 259 290 Kč |
| D) KOMPLEXNÍ PROHLÍDKY TECHNOLOGIE | 450 190 Kč |
| FIXNÍ PLNĚNÍ CELKEM | 2 567 620 Kč |

Variabilní plnění (maximální částky, bez DPH)

| | |
|---|-------------------|
| E) OSTATNÍ PERIODICKÉ ČINNOSTI - TECHNOLOGIE | 346 040 Kč |
| F) OSTATNÍ ČINNOSTI DLE POŽADAVKU OBJEDNATELE | 130 800 Kč |
| VARIABILNÍ PLNĚNÍ CELKEM | 476 840 Kč |

Celková cena (bez DPH)

| | |
|--------------------------|---------------------|
| <i>FIXNÍ PLNĚNÍ</i> | 2 567 620 Kč |
| VARIABILNÍ PLNĚNÍ (MAX.) | 476 840 Kč |
| CENA CELKEM | 3 044 460 Kč |

PŘÍLOHA č. 2026**TBD POh - VD III. a IV. kategorie
rok 2026**

| | |
|--|--------------------------------|
| přehled objektů (jejich kategorie, závod), náplň práce | kalk. cena za rok (bez DPH) |
|--|--------------------------------|

A) SYPANÉ PŘEHRADY

| | |
|--|-------------------|
| VSECHLAPY (III., Cho) | 153 760 Kč |
| - TBD, zpracování výsledků | 63 520 Kč |
| - 2× kontrolní prohlídka díla | 19 100 Kč |
| - komplexní geodetické měření deformací | 51 310 Kč |
| - geodetické měření nových bodů na opevnění levého břehu | 12 500 Kč |
| - 2× deformační měření v chodbě | 7 330 Kč |
| MARKVARTICE (III., Te) | 90 410 Kč |
| - TBD, zpracování výsledků | 26 770 Kč |
| - 4× kontrolní prohlídka díla | 40 950 Kč |
| - geodetické měření deformací | 22 690 Kč |
| SEDLEC (III., Te) | 91 520 Kč |
| - TBD, zpracování výsledků | 27 420 Kč |
| - 4× kontrolní prohlídka díla | 42 270 Kč |
| - geodetické měření deformací | 21 830 Kč |
| VIDHOSTICE (III., Te) | 107 280 Kč |
| - TBD, zpracování výsledků | 27 010 Kč |
| - 4× kontrolní prohlídka díla | 41 930 Kč |
| - komplexní geodetické měření deformací | 38 340 Kč |
| BLATNO (III., Te) | 67 380 Kč |
| - TBD, zpracování výsledků | 25 450 Kč |
| - 4× kontrolní prohlídka díla | 41 930 Kč |
| STRÁŽ pod Ralskem (III., Te) | 175 440 Kč |
| - TBD, zpracování výsledků | 77 900 Kč |
| - 4× kontrolní prohlídka díla | 42 650 Kč |
| - komplexní geodetické měření deformací | 34 130 Kč |
| - 4× deformační měření na objektu | 20 760 Kč |
| STEBENSKÝ RYBNÍK (III., Te) | 22 280 Kč |
| - TBD, zpracování výsledků | 5 670 Kč |
| - 2× kontrolní prohlídka díla | 16 610 Kč |
| ERVĚNICKÝ KORIDOR (IV., Cho) | 36 290 Kč |
| - 2× kontrolní prohlídka díla | 36 290 Kč |

B) BETONOVÉ A ZDĚNÉ OBJEKTY

| | |
|--|-------------------|
| JEZEŘÍ (III., Cho) | 281 900 Kč |
| - TBD, zpracování výsledků | 12 820 Kč |
| - 4× kontrolní prohlídka díla, 4× měření relativních pohybů na trhlině | 44 100 Kč |
| - 4× kontrolní měření relativních svislých posunů v revizní chodbě hydrostatickou nivelací a náklonů věže klinometrem | 36 510 Kč |
| - 2× kontrolní měření svislých posunů - VPN | 46 120 Kč |
| - 4× kontrolní měření vodorovných posunů - ZP | 88 920 Kč |
| - vypracování etapové zprávy o TBD | 41 420 Kč |
| - příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle §62 zákona č. 254/2001 Sb. | 12 010 Kč |
| KADAŇ (III., Cho) | 260 420 Kč |
| - TBD, zpracování výsledků | 58 000 Kč |
| - 4× kontrolní prohlídka díla, 4× měření pohybů na dilatačních sparách, zpracování vyhodnocení | 84 450 Kč |
| - 4× měření náklonů na inklinometrických základnách, zpracování vyhodnocení | 42 220 Kč |
| - geodetické měření svislých posunů kontrolních bodů na koruně hráze, ve VE a v injekční chodbě, zpracování, zhodnocení výsledků | 45 410 Kč |
| - geodetické měření vodorovných posunů a relativních změn vzdáleností pilířů, zpracování, zhodnocení výsledků | 30 340 Kč |
| PODHORA (III., KV) | 56 470 Kč |
| - TBD, zpracování výsledků | 32 110 Kč |
| - 4× kontrolní prohlídka díla | 24 360 Kč |
| MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (III., KV) | 179 860 Kč |
| - TBD, zpracování výsledků | 63 700 Kč |
| - 4× kontrolní prohlídka díla | 26 410 Kč |
| - statistická analýza výsledků měření TBD | 89 750 Kč |
| MARTINĚVES (III., Te) | 54 830 Kč |
| - TBD, zpracování výsledků | 8 190 Kč |
| - 4x kontrolní prohlídka díla | 27 440 Kč |
| - statistická analýza výsledků měření TBD | 19 200 Kč |
| TEREZÍN (III., Te) | 97 680 Kč |
| - TBD, zpracování výsledků | 13 680 Kč |
| - 4× kontrolní prohlídka díla a měření deformací D | 46 170 Kč |
| - komplexní geodetické měření deformací | 37 830 Kč |
| DOKSANY (III., Te) | 71 850 Kč |
| - TBD, zpracování výsledků | 13 600 Kč |
| - 2× kontrolní prohlídka díla a měření náklonu a Distometr | 24 450 Kč |
| - geodetické měření svislých posunů jezu a MVE - metoda VPN | 33 800 Kč |
| ČERNÝ MLÝN (III., KV) | 35 330 Kč |
| - TBD, zpracování výsledků | 8 370 Kč |
| - 2× kontrolní prohlídka díla | 26 960 Kč |

| | |
|--|------------------|
| JIRETÍN (IV., Cho) | 73 080 Kč |
| - TBD, zpracování výsledků | 10 740 Kč |
| - 2× měření relativních pohybů na dil sparách | 25 450 Kč |
| - geodetické měření - svislé posuny - metoda VPN | 36 890 Kč |
| KLÁŠTEREC (IV., Cho) | 48 260 Kč |
| - 2× měření pohybů na dilatačních sparách spodní stavby jezu | 15 030 Kč |
| - 2× měření náklonů pilířů jezu, zpracování výsledků | 15 030 Kč |
| - Informativní dopis o výsledcích měření za rok 2025 | 18 200 Kč |

C) PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ

| | |
|--|------------------|
| PPO BOHUŠOVICE n. O. (III., Te) | - Kč |
| | |
| PPO TEREZÍN (III., Te) | - Kč |
| | |
| PPO KRÁLOVSKÉ POŘÍČÍ (III., KV) | - Kč |
| | |
| PPO SOKOLOV (III., KV) | - Kč |
| | |
| PPO PRUNÉROV (IV., Cho) | 24 240 Kč |
| - geodetické zaměření hráze včetně vyhodnocení | 24 240 Kč |

D) KOMPLEXNÍ PROHLÍDKY TECHNOLOGIE

| KOMPLEXNÍ PROHLÍDKY | 358 560 Kč |
|--|-------------------|
| - VD Kadaň - komplexní prohlídka technologie | 71 550 Kč |
| - VD Vidhostice - komplexní prohlídka technologie | 61 020 Kč |
| - Ervěnický koridor - geodetické zaměření tvaru potrubí po rektifikaci, 209 profilů o jednom bodu na čtyřech potrubí, tj. 836 zaměřovaných bodů + 2× 46 bodů na pláni, vtokový a výtokový objekt | 154 170 Kč |
| - Ervěnický koridor - vyhodnocení geodetických měření, skutečných průhybů potrubí, doporučení pro další provoz | 71 820 Kč |

E) OSTATNÍ PERIODICKÉ ČINNOSTI - TECHNOLOGIE

Rozsah níže uvedených činností bude upřesňován objednatelem podle aktuálních provozních potřeb, maximálně však v níže uvedeném rozsahu.

| | |
|--|-------------------|
| 6× zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD | 74 880 Kč |
| - jednotková cena za zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD na jednom vodním díle | 12 480 Kč |
| 2× prohlídka nátoků do SV za sucha | 57 780 Kč |
| - jednotková cena za prohlídku nátoků do SV za sucha, oměření, fotodokumentace, měření tloušťek, zhodnocení z hlediska TBD na jednom vodním díle | 28 890 Kč |
| 2× strojní prohlídka jezového pole při zahrazení | 113 400 Kč |
| - jednotková cena za strojní prohlídku jednoho jezového pole při zahrazení na jednom vodním díle | 56 700 Kč |
| 2× geodetické měření průhybů hradící konstrukce jezového pole při zahrazení | 113 400 Kč |
| - jednotková cena za geodetické měření průhybů hradící konstrukce jezového pole při zahrazení na jednom vodním díle | 56 700 Kč |

F) OSTATNÍ ČINNOSTI DLE POŽADAVKU OBJEDNATELE

Vyjádření k zásahům na vodních dílech a připravovaným akcím, řešení mimořádných situací, vyžádaná účast na jednáních souvisejících s TBD, technická pomoc s databází TBD apod.

Rozsah ostatních činností bude upřesňován objednatelem podle aktuálních provozních potřeb, maximálně však v níže uvedeném rozsahu.

| | |
|---|-------------------|
| Ostatní činnosti - 120 hodin práce specialisty TBD | 135 600 Kč |
| - hodinová sazba specialisty TBD | 1 130 Kč |

REKAPITULACE - VD III. a IV. kat.**rok 2026****Fixní plnění (bez DPH)**

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| A) SYPANÉ PŘEHRADY | 744 360 Kč |
| B) BETONOVÉ A ZDĚNÉ PŘEHRADY | 1 159 680 Kč |
| C) <i>PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ</i> | 24 240 Kč |
| D) KOMPLEXNÍ PROHLÍDKY TECHNOLOGIE | 358 560 Kč |
| FIXNÍ PLNĚNÍ CELKEM | 2 286 840 Kč |

Variabilní plnění (maximální částky, bez DPH)

| | |
|---|-------------------|
| E) OSTATNÍ PERIODICKÉ ČINNOSTI - TECHNOLOGIE | 359 460 Kč |
| F) OSTATNÍ ČINNOSTI DLE POŽADAVKU OBJEDNATELE | 135 600 Kč |
| VARIABILNÍ PLNĚNÍ CELKEM | 495 060 Kč |

Celková cena (bez DPH)

| | |
|--------------------------|---------------------|
| <i>FIXNÍ PLNĚNÍ</i> | 2 286 840 Kč |
| VARIABILNÍ PLNĚNÍ (MAX.) | 495 060 Kč |
| CENA CELKEM | 2 781 900 Kč |

PŘÍLOHA č. 2027**TBD POh - VD III. a IV. kategorie
rok 2027**

| | |
|--|--------------------------------|
| přehled objektů (jejich kategorie, závod), náplň práce | kalk. cena za rok (bez DPH) |
|--|--------------------------------|

A) SYPANÉ PŘEHRADY

| | |
|---|-------------------|
| VSECHLAPY (III., Cho) | 156 840 Kč |
| - TBD, zpracování výsledků | 64 790 Kč |
| - 2× kontrolní prohlídka díla | 19 480 Kč |
| - komplexní geodetické měření deformací | 52 340 Kč |
| - geodetické měření nových bodů na opevnění levého břehu | 12 750 Kč |
| - 2× deformační měření v chodbě | 7 480 Kč |
| MARKVARTICE (III., Te) | 142 720 Kč |
| - TBD, zpracování výsledků | 27 310 Kč |
| - 4× kontrolní prohlídka díla | 41 770 Kč |
| - geodetické měření deformací | 23 140 Kč |
| - vypracování 9. etapové zprávy o TBD | 36 790 Kč |
| - příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb. | 13 710 Kč |
| SEDLÉC (III., Te) | 160 590 Kč |
| - TBD, zpracování výsledků | 27 970 Kč |
| - 4× kontrolní prohlídka díla | 43 120 Kč |
| - komplexní geodetické měření deformací | 22 270 Kč |
| - vypracování 8. etapové zprávy o TBD | 53 610 Kč |
| - příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb. | 13 620 Kč |
| VIDHOSTICE (III., Te) | 171 550 Kč |
| - TBD, zpracování výsledků | 27 550 Kč |
| - 4× kontrolní prohlídka díla | 42 770 Kč |
| - komplexní geodetické měření deformací | 39 110 Kč |
| - vypracování 10. etapové zprávy o TBD | 48 620 Kč |
| - příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb. | 13 500 Kč |
| BLATNO (III., Te) | 162 170 Kč |
| - TBD, zpracování výsledků | 25 960 Kč |
| - 4× kontrolní prohlídka díla | 42 770 Kč |
| - komplexní geodetické měření deformací | 23 440 Kč |
| - vypracování 2. souhrnné etapové zprávy o TBD | 66 130 Kč |
| - příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb. | 3 870 Kč |
| STRÁŽ pod Ralskem (III., Te) | 178 950 Kč |
| - TBD, zpracování výsledků | 79 460 Kč |
| - 4× kontrolní prohlídka díla | 43 500 Kč |
| - komplexní geodetické měření deformací | 34 810 Kč |
| - 4× deformační měření na objektu | 21 180 Kč |

| | |
|---|------------------|
| STEBENSKÝ RYBNÍK (III., Te) | 76 720 Kč |
| - TBD, zpracování výsledků | 5 780 Kč |
| - 2× kontrolní prohlídka díla | 16 940 Kč |
| - vypracování 4. etapové zprávy o TBD | 42 220 Kč |
| - příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb. | 11 780 Kč |
| ERVĚNICKÝ KORIDOR (IV., Cho) | 37 020 Kč |
| - 2× kontrolní prohlídka díla | 37 020 Kč |

B) BETONOVÉ A ZDĚNÉ OBJEKTY

| | |
|---|-------------------|
| JEZEŘÍ (III., Cho) | 233 070 Kč |
| - TBD, zpracování výsledků | 13 080 Kč |
| - 4× kontrolní prohlídka díla, 4× měření relativních pohybů na trhlíně | 44 990 Kč |
| - 4× kontrolní měření relativních svislých posunů v revizní chodbě hydrostatickou nivelací a náklonů věže klinometrem | 37 250 Kč |
| - 2× kontrolní měření svislých posunů - VPN | 47 050 Kč |
| - 4× kontrolní měření vodorovných posunů - ZP | 90 700 Kč |
| KADAŇ (III., Cho) | 188 370 Kč |
| - TBD, zpracování výsledků | 59 160 Kč |
| - 4× kontrolní prohlídka díla, 4× měření pohybů na dilatačních sparách, zpracování vyhodnocení | 86 140 Kč |
| - 4× měření náklonů na inklinometrických základnách, zpracování vyhodnocení | 43 070 Kč |
| PODHORA (III., KV) | 189 860 Kč |
| - TBD, zpracování výsledků | 32 760 Kč |
| - 4× kontrolní prohlídka díla | 24 850 Kč |
| - komplexní geodetické měření | 62 340 Kč |
| - vypracování etapové zprávy o TBD | 55 380 Kč |
| - příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle §62 zákona č. 254/2001 Sb. | 14 530 Kč |
| MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (III., KV) | 223 220 Kč |
| - TBD, zpracování výsledků | 64 980 Kč |
| - 4× kontrolní prohlídka díla | 26 940 Kč |
| - vypracování etapové zprávy o TBD | 83 790 Kč |
| - příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle §62 zákona č. 254/2001 Sb. | 14 530 Kč |
| - komplexní geodetické měření | 32 980 Kč |
| MARTINĚVES (III., Te) | 22 360 Kč |
| - TBD, zpracování výsledků | 8 360 Kč |
| - 2× kontrolní prohlídka díla | 14 000 Kč |
| TEREZÍN (III., Te) | 61 060 Kč |
| - TBD, zpracování výsledků | 13 960 Kč |
| - 4× kontrolní prohlídka díla a měření deformací D | 47 100 Kč |
| DOKSANY (III., Te) | 38 820 Kč |
| - TBD, zpracování výsledků | 13 880 Kč |
| - 2× kontrolní prohlídka díla a měření náklonu a Distometr | 24 940 Kč |

| | |
|--|------------------|
| ČERNÝ MLÝN (III., KV) | 65 620 Kč |
| - TBD, zpracování výsledků | 8 540 Kč |
| - 2× kontrolní prohlídka díla, měření relativních deformací | 27 500 Kč |
| - geodetické měření svislých posunů kontrolních bodů | 29 580 Kč |
| JĚŘETÍN (IV., Cho) | 60 690 Kč |
| - TBD, zpracování výsledků | 10 960 Kč |
| - 2× měření relativních pohybů na dil sparách | 25 960 Kč |
| - zpracování informativní zprávy o výsledcích TBD | 23 770 Kč |
| KLÁŠTEREC (IV., Cho) | 89 360 Kč |
| - 2× měření pohybů na dilatačních sparách spodní stavby jezu | 15 340 Kč |
| - 2× měření náklonů pilířů jezu, zpracování výsledků | 15 340 Kč |
| - komplexní geodetické měření | 40 110 Kč |
| - Informativní dopis o výsledcích měření za rok 2026 | 18 570 Kč |

C) PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ

| | |
|--|------------------|
| PPO BOHUŠOVICE n. O. (III., Te) | - Kč |
| | |
| PPO TEREZÍN (III., Te) | - Kč |
| | |
| PPO KRÁLOVSKÉ POŘÍČÍ (III., KV) | - Kč |
| | |
| PPO SOKOLOV (III., KV) | - Kč |
| | |
| PPO PRUNÉŘOV (IV., Cho) | 24 720 Kč |
| - geodetické zaměření hráze včetně vyhodnocení | 24 720 Kč |

D) KOMPLEXNÍ PROHLÍDKY TECHNOLOGIE

| KOMPLEXNÍ PROHLÍDKY | 435 260 Kč |
|--|-------------------|
| - VD Jezeří - komplexní prohlídka technologie | 63 250 Kč |
| - Doksany - komplexní prohlídka technologie | 71 500 Kč |
| - Stráž pod Ralskem - komplexní prohlídka technologie | 70 000 Kč |
| - Ervěnický koridor - geodetické zaměření tvaru potrubí po rektifikaci, 209 profilů o jednom bodu na čtyřech potrubí, tj. 836 zaměřovaných bodů + 2× 46 bodů na pláni, vtokový a výtokový objekt | 157 250 Kč |
| - Ervěnický koridor - vyhodnocení geodetických měření, skutečných průhybů potrubí, doporučení pro další provoz | 73 260 Kč |

E) OSTATNÍ PERIODICKÉ ČINNOSTI - TECHNOLOGIE

Rozsah níže uvedených činností bude upřesňován objednatelem podle aktuálních provozních potřeb, maximálně však v níže uvedeném rozsahu.

| | |
|--|-------------------|
| 6× zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD | 76 380 Kč |
| - jednotková cena za zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD na jednom vodním díle | 12 730 Kč |
| 2× prohlídka nátoků do SV za sucha | 59 000 Kč |
| - jednotková cena za prohlídku nátoků do SV za sucha, oměření, fotodokumentace, měření tloušťek, zhodnocení z hlediska TBD na jednom vodním díle | 29 500 Kč |
| 2× strojní prohlídka jezového pole při zahrazení | 115 680 Kč |
| - jednotková cena za strojní prohlídku jednoho jezového pole při zahrazení na jednom vodním díle | 57 840 Kč |
| 2× geodetické měření průhybů hradící konstrukce jezového pole při zahrazení | 115 680 Kč |
| - jednotková cena za geodetické měření průhybů hradící konstrukce jezového pole při zahrazení na jednom vodním díle | 57 840 Kč |

F) OSTATNÍ ČINNOSTI DLE POŽADAVKU OBJEDNATELE

Vyjádření k zásahům na vodních dílech a připravovaným akcím, řešení mimořádných situací, vyžádaná účast na jednáních souvisejících s TBD, technická pomoc s databází TBD apod.

Rozsah ostatních činností bude upřesňován objednatelem podle aktuálních provozních potřeb, maximálně však v níže uvedeném rozsahu.

| | |
|---|-------------------|
| Ostatní činnosti - 120 hodin práce specialisty TBD | 138 000 Kč |
| - hodinová sazba specialisty TBD | 1 150 Kč |

REKAPITULACE - VD III. a IV. kat.**rok 2027****Fixní plnění (bez DPH)**

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| A) SYPANÉ PŘEHRADY | 1 086 560 Kč |
| B) BETONOVÉ A ZDĚNÉ PŘEHRADY | 1 172 430 Kč |
| C) <i>PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ</i> | 24 720 Kč |
| D) KOMPLEXNÍ PROHLÍDKY TECHNOLOGIE | 435 260 Kč |
| FIXNÍ PLNĚNÍ CELKEM | 2 718 970 Kč |

Variabilní plnění (maximální částky, bez DPH)

| | |
|---|-------------------|
| E) OSTATNÍ PERIODICKÉ ČINNOSTI - TECHNOLOGIE | 366 740 Kč |
| F) OSTATNÍ ČINNOSTI DLE POŽADAVKU OBJEDNATELE | 138 000 Kč |
| VARIABILNÍ PLNĚNÍ CELKEM | 504 740 Kč |

Celková cena (bez DPH)

| | |
|--------------------------|---------------------|
| <i>FIXNÍ PLNĚNÍ</i> | 2 718 970 Kč |
| VARIABILNÍ PLNĚNÍ (MAX.) | 504 740 Kč |
| CENA CELKEM | 3 223 710 Kč |

PŘÍLOHA č. 2028**TBD POh - VD III. a IV. kategorie
rok 2028**

| | |
|--|--------------------------------|
| přehled objektů (jejich kategorie, závod), náplň práce | kalk. cena za rok (bez DPH) |
|--|--------------------------------|

A) SYPANÉ PŘEHRADY

| | |
|---|-------------------|
| VŠECHLAPY (III., Cho) | 159 990 Kč |
| - TBD, zpracování výsledků | 66 090 Kč |
| - 2× kontrolní prohlídka díla | 19 870 Kč |
| - komplexní geodetické měření deformací | 53 390 Kč |
| - geodetické měření nových bodů na opevnění levého břehu | 13 010 Kč |
| - 2× deformační měření v chodbě | 7 630 Kč |
| MARKVARTICE (III., Te) | 94 070 Kč |
| - TBD, zpracování výsledků | 27 860 Kč |
| - 4× kontrolní prohlídka díla | 42 610 Kč |
| - geodetické měření deformací | 23 600 Kč |
| SEDLEC (III., Te) | 95 230 Kč |
| - TBD, zpracování výsledků | 28 530 Kč |
| - 4× kontrolní prohlídka díla | 43 980 Kč |
| - komplexní geodetické měření deformací | 22 720 Kč |
| VIDHOSTICE (III., Te) | 111 620 Kč |
| - TBD, zpracování výsledků | 28 100 Kč |
| - 4× kontrolní prohlídka díla | 43 630 Kč |
| - komplexní geodetické měření deformací | 39 890 Kč |
| BLATNO (III., Te) | 70 110 Kč |
| - TBD, zpracování výsledků | 26 480 Kč |
| - 4× kontrolní prohlídka díla | 43 630 Kč |
| STRÁŽ pod Ralskem (III., Te) | 293 510 Kč |
| - TBD, zpracování výsledků | 81 050 Kč |
| - 4× kontrolní prohlídka díla | 44 370 Kč |
| - komplexní geodetické měření deformací | 35 510 Kč |
| - 4× deformační měření na objektu | 21 600 Kč |
| - vypracování 2.souhrnná etapová zpráva o TBD | 94 200 Kč |
| - příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb. | 16 780 Kč |
| STEBENSKÝ RYBNÍK (III., Te) | 23 180 Kč |
| - TBD, zpracování výsledků | 5 900 Kč |
| - 2× kontrolní prohlídka díla | 17 280 Kč |
| ERVĚNICKÝ KORIDOR (IV., Cho) | 3 776 Kč |
| - 2× kontrolní prohlídka díla | 3 776 Kč |

B) BETONOVÉ A ZDĚNÉ OBJEKTY

| | |
|--|-------------------|
| JEZERŮ (III., Cho) | 237 640 Kč |
| - TBD, zpracování výsledků | 13 340 Kč |
| - 4× kontrolní prohlídka díla, 4× měření relativních pohybů na trhlině | 45 870 Kč |
| - 4× kontrolní měření relativních svislých posunů v revizní chodbě hydrostatickou nivelací a náklonů věže klinometrem | 37 980 Kč |
| - 2× kontrolní měření svislých posunů - VPN | 47 970 Kč |
| - 4× kontrolní měření vodorovných posunů - ZP | 92 480 Kč |
| KADAŇ (III., Cho) | 337 150 Kč |
| - TBD, zpracování výsledků | 60 320 Kč |
| - 4× kontrolní prohlídka díla, 4× měření pohybů na dilatačních sparách, zpracování vyhodnocení | 87 830 Kč |
| - 4× měření náklonů na inklinometrických základnách, zpracování vyhodnocení | 43 910 Kč |
| - geodetické měření svislých posunů kontrolních bodů na koruně hráze, ve VE a v injekční chodbě, zpracování, zhodnocení výsledků | 47 230 Kč |
| - geodetické měření vodorovných posunů a relativních změn vzdáleností pilířů, zpracování, zhodnocení výsledků | 31 560 Kč |
| - statistická analýza výsledků měření TBD | 66 300 Kč |
| PODHORA (III., KV) | 209 540 Kč |
| - TBD, zpracování výsledků | 33 400 Kč |
| - 4× kontrolní prohlídka díla | 25 340 Kč |
| - statistická analýza výsledků měření TBD | 150 800 Kč |
| MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (III., KV) | 93 720 Kč |
| - TBD, zpracování výsledků | 66 250 Kč |
| - 4× kontrolní prohlídka díla | 27 470 Kč |
| MARTINĚVES (III., Te) | 52 010 Kč |
| - TBD, zpracování výsledků | 8 520 Kč |
| - 2× kontrolní prohlídka díla | 14 270 Kč |
| - komplexní geodetické měření | 29 220 Kč |
| TEREZÍN (III., Te) | 175 010 Kč |
| - TBD, zpracování výsledků | 14 230 Kč |
| - 4× kontrolní prohlídka díla a měření deformací D | 48 020 Kč |
| - komplexní geodetické měření deformací | 39 350 Kč |
| - vypracování etapové zprávy o TBD | 58 960 Kč |
| - příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle §62 zákona č. 254/2001 Sb. | 14 450 Kč |
| DOKSANY (III., Te) | 145 580 Kč |
| - TBD, zpracování výsledků | 14 150 Kč |
| - 2× kontrolní prohlídka díla a měření náklonu a Distometr | 25 430 Kč |
| - geodetické měření svislých posunů jezu a MVE - metoda VPN | 35 160 Kč |
| - vypracování etapové zprávy o TBD | 56 390 Kč |
| - příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle §62 zákona č. 254/2001 Sb. | 14 450 Kč |

| | |
|--|-------------------|
| ČERNÝ MLÝN (III., KV) | 102 610 Kč |
| - TBD, zpracování výsledků | 8 710 Kč |
| - 2× kontrolní prohlídka díla | 28 040 Kč |
| - vypracování etapové zprávy o TBD | 50 700 Kč |
| - příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle §62 zákona č. 254/2001 Sb. | 15 160 Kč |
| JĚŘETÍN (IV., Cho) | 76 010 Kč |
| - TBD, zpracování výsledků | 11 170 Kč |
| - 2× měření relativních pohybů na dil sparách | 26 470 Kč |
| - geodetické měření - svislé posuny - metoda VPN | 38 370 Kč |
| KLÁŠTEREC (IV., Cho) | 50 210 Kč |
| - 2× měření pohybů na dilatačních sparách spodní stavby jezu | 15 640 Kč |
| - 2× měření náklonů pilířů jezu, zpracování výsledků | 15 640 Kč |
| - Informativní dopis o výsledcích měření za rok 2027 | 18 930 Kč |

C) PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ

| | |
|--|------------------|
| PPO BOHUŠOVICE n. O. (III., Te) | - Kč |
| | |
| PPO TEREZÍN (III., Te) | - Kč |
| | |
| PPO KRÁLOVSKÉ POŘÍČÍ (III., KV) | - Kč |
| | |
| PPO SOKOLOV (III., KV) | - Kč |
| | |
| PPO PRUNÉŘOV (IV., Cho) | 25 210 Kč |
| - geodetické zaměření hráze včetně vyhodnocení | 25 210 Kč |

D) KOMPLEXNÍ PROHLÍDKY TECHNOLOGIE

| KOMPLEXNÍ PROHLÍDKY | 403 360 Kč |
|--|-------------------|
| - Podhora - komplexní prohlídka technologie | 59 580 Kč |
| - Sedlec - komplexní prohlídka technologie | 54 600 Kč |
| - Blatno - komplexní prohlídka technologie | 54 080 Kč |
| - Ervěnický koridor - geodetické zaměření tvaru potrubí po rektifikaci, 209 profilů o jednom bodu na čtyřech potrubí, tj. 836 zaměřovaných bodů + 2× 46 bodů na pláni, vtokový a výtokový objekt | 160 400 Kč |
| - Ervěnický koridor - vyhodnocení geodetických měření, skutečných průhybů potrubí, doporučení pro další provoz | 74 700 Kč |

E) OSTATNÍ PERIODICKÉ ČINNOSTI - TECHNOLOGIE

Rozsah níže uvedených činností bude upřesňován objednatelem podle aktuálních provozních potřeb, maximálně však v níže uvedeném rozsahu.

| | |
|--|-------------------|
| 6× zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD | 77 880 Kč |
| - jednotková cena za zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD na jednom vodním díle | 12 980 Kč |
| 2× prohlídka nátoků do SV za sucha | 60 120 Kč |
| - jednotková cena za prohlídku nátoků do SV za sucha, oměření, fotodokumentace, měření tloušťek, zhodnocení z hlediska TBD na jednom vodním díle | 30 060 Kč |
| 2× strojní prohlídka jezového pole při zahrazení | 117 960 Kč |
| - jednotková cena za strojní prohlídku jednoho jezového pole při zahrazení na jednom vodním díle | 58 980 Kč |
| 2× geodetické měření průhybů hradící konstrukce jezového pole při zahrazení | 117 960 Kč |
| - jednotková cena za geodetické měření průhybů hradící konstrukce jezového pole při zahrazení na jednom vodním díle | 58 980 Kč |

F) OSTATNÍ ČINNOSTI DLE POŽADAVKU OBJEDNATELE

Vyjádření k zásahům na vodních dílech a připravovaným akcím, řešení mimořádných situací, vyžádaná účast na jednáních souvisejících s TBD, technická pomoc s databází TBD apod.

Rozsah ostatních činností bude upřesňován objednatelem podle aktuálních provozních potřeb, maximálně však v níže uvedeném rozsahu.

| | |
|---|-------------------|
| Ostatní činnosti - 120 hodin práce specialisty TBD | 141 600 Kč |
| - hodinová sazba specialisty TBD | 1 180 Kč |

REKAPITULACE - VD III. a IV. kat.**rok 2028****Fixní plnění (bez DPH)**

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| A) SYPANÉ PŘEHRADY | 851 486 Kč |
| B) BETONOVÉ A ZDĚNÉ PŘEHRADY | 1 479 480 Kč |
| C) <i>PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ</i> | 25 210 Kč |
| D) KOMPLEXNÍ PROHLÍDKY TECHNOLOGIE | 403 360 Kč |
| FIXNÍ PLNĚNÍ CELKEM | 2 759 536 Kč |

Variabilní plnění (maximální částky, bez DPH)

| | |
|---|-------------------|
| E) OSTATNÍ PERIODICKÉ ČINNOSTI - TECHNOLOGIE | 373 920 Kč |
| F) OSTATNÍ ČINNOSTI DLE POŽADAVKU OBJEDNATELE | 141 600 Kč |
| VARIABILNÍ PLNĚNÍ CELKEM | 515 520 Kč |

Celková cena (bez DPH)

| | |
|--------------------------|---------------------|
| <i>FIXNÍ PLNĚNÍ</i> | 2 759 536 Kč |
| VARIABILNÍ PLNĚNÍ (MAX.) | 515 520 Kč |
| CENA CELKEM | 3 275 056 Kč |