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Č. smlouvy objednatele: SDL/OREG/771/16 Č. smlouvy zhotovitele: 74/2016

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Strany

Objednatel: 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy: 

Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 
70890650
CZ70890650 „Jsme plátci DPH“
ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Ing. Luboš Průcha, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje, 
územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu 
Jihočeského kraje 
tel. č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn(a) jednat:
Mgr. Martin Ujhelyi, investiční technik odboru regionálního rozvoje, 
územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu 
Jihočeského kraje 
tel. č. 775 863 296

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor") je oprávněn(a): 
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje 
Nemanická 10/2133, 370 10 České Budějovice 
Ing. Janem Štíchou, ředitelem organizace, tel. č. 387 021 010 
709 71 641

se sídlem:
zastoupena:
IČO:

Osoba vykonávající technický dozor na stavbě:
• III/0302 Hornosín - Daniel Čížek, tel.: 724 029 906
• 111/14117 Čavyně - Robert Vavřík, tel.: 724 033 889
• Oprava křižovatky silnic 111/1702,1726 Strakonice - Robert Vavřík, tel.: 724 033 889
• 111/1701 a 111/1709 Radkovice-Zahorčice-Němčice-Kraselov - Robert Vavřík, tel.: 724

033 889
• 111/1731 Doubravice-Lažany- Daniel Čížek, tel.: 724 029 906
• 111/13913 l-4-Slaník - Robert Vavřík, tel.: 724 033 889
• 111/1212 Mužetice-Holušice - Daniel Čížek, tel.: 724 029 906

(dále též „oprávnění zástupci objednatele")
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r■ Zhotovitel:
se sídlem:

ZNAKON, a.s.
Sousedovice 44, 386 01 Strakonice 
26018055 
CZ26018055

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Strakonice, č.ú: 176900248/0300 
zápis v obchodním rejstříku: KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1048 
Osoby oprávněné za zhotovitele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Vladimír Kotrch, předseda představenstva tel. č. 383321445

IČ:
DIČ:

tel. č. 777 328 008Odpovědný geodet: František Lebeda

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání 
a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení 
stavebního deníku
Osoba pověřená vedením stavby: František Blatský 
tel. č. 602/145267
Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Filip Vojíř 
tel. č. 724/059730

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Libor Chaluš, vedoucí přípravy 
tel. č. 602/458380

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele11)

Preambule
Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 25.8.2016 (dále též 
„nabídka11) podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též ,,ZVZ“), pro veřejnou zakázku s názvem 
„Oprava komunikací SFDI 2016 - druhá část - část 6, okres Strakonice11

II. Předmět
1. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek 

sjednaných v této smlouvě a podle projektové dokumentace zpracované Správou a 
údržbou Jihočeského kraje zavazuje k provedení díla:

„Oprava komunikací SFDI 2016 - druhá část - část 6, okres Strakonice”,

které sestává z následujících dílčích úseků: 
llí/0302 Hornosín 
111/14117 Čavyně
Oprava křižovatky silnic 111/1702, 1726 Strakonice 
111/1701 a 111/1709 Radkovice-Zahorčice-Němčice-Kraselov 
111/1731 Doubravice-Lažany 
111/13913 l-4-Slaník
111/1212 Mužetice-Holušice - Daniel Čížek, tel.: 724 029 906

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

2. Předmětem díla je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a 
bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek
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potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení celého díla, dále 
provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž 
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní 
opatření, zabezpečení obslužnosti přilehlých nemovitostí apod.) včetně koordinační a 
kompletační činnosti celé stavby a rovněž dokladů požadovaných speciálním stavebním 
úřadem pro vydání kolaudačního souhlasu.

3. Místo stavby:
4. Součástí díla je zhotovení realizační dokumentace a zejména též zhotovení dílenských a 

konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých 
zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu 
díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti 
nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, případně technologické postupy 
výrobců na stavbě použitých materiálů a výrobků, dále zajištění individuálních a 
komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu (tj. KZP), provedení veškerých 
potřebných geodetických prací a zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.

5. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob, odsouhlasených 
objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za 
vady díla, jako by je prováděl sám.

6. Zhotovitel se zavazuje, že stavbu (dílo) provede včetně zákresu skutečného provedení a 
geometricky stavbu zaměří podle zadání objednatele a dále se zavazuje, že dílo bude 
provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, podle platných českých technických 
norem, podle platných technických podmínek a technických kvalitativních podmínek 
vydaných MD ČR (resp. MDS ČR) a zvláštních technických kvalitativních podmínek, pokud 
jsou součástí projektové dokumentace.

7. Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec 
projektové dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení (např. práce vyvolané 
na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo kolaudaci, 
práce vyvolané potřebami stavby, jež není možné kvalifikovat jako vady), bude jejich zadání 
probíhat v souladu se ZVZ.

komunikace II. a III. třídy na území Jihočeského kraje

III. Doba plnění
1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:
a) Termín předání a převzetí staveniště: do 14 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo, 

nedohodnou-li se strany jinak. Zahájení stavebních prací: po převzetí staveniště.
b) Termín dokončení stavebních prací a předání a převzetí díla (protokolární předání a převzetí 

řádně dokončeného díla): do 45 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště.
Lhůta podle písm. a) a b) počíná běžet dnem následujícím po skutečnosti rozhodné pro její 
počátek.

2. Do termínu předání a převzetí díla dodá zhotovitel veškeré doklady a podklady (např. 
geodetická zaměření, protokoly o zkouškách atd.) vyhotovené během stavby a do termínu 
předání stavby, které budou následně s dalšími, později vyhotovenými, potřebné ke 
kolaudaci a finančnímu vypořádání obou stran.

3. Dílo předané takto zhotovitelem musí být rovněž způsobilé užívání tak, aby mohla být 
podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu, příp. žádost o vydání rozhodnutí o 
předčasném užívání stavby, nebo proveden zkušební provoz (např. inženýrské sítě a další 
stavební objekty budou protokolárně převzaté správcem, resp. vlastníkem apod.).

4. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo řádně a včas v souladu s touto 
smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před 
sjednaným dnem předání a převzetí díla podle tohoto odstavce a současně mu oznámit 
termín, kdy bude dílo protokolárně předáno.
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5. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo jako celek (podle čl. II. odst. 1. a 2.) 
samostatným předávacím protokolem.

IV. Cena za dílo
1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu 

sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH 

DPH 21 %
Celkem včetně DPH

15.829.563,-Kč 

3.324.208,-Kč
19.153.772,-Kč

2. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této 
smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena 
zahrnuje veškeré náklady na provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena 
je úplná. Zhotovitel je srozuměn s tím, že o provedení provizorních položek obsažených ve 
výkazu výměr rozhoduje pouze osoba oprávněná za objednatele jednat ve věci provádění 
stavby.

3. Změna sjednané ceny je možná pouze
a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
b) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy 

známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný 
vliv na sjednanou cenu. Zadání takových změn a prací bude probíhat v souladu se ZVZ.

4. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není 
dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.

5. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
5.1. Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný 

soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.

5.2. Vícepráce budou řešeny takto:
Zadání víceprací bude provedeno v souladu se ZVZ. Budou-li případné vícepráce zadávány 
formou jednacího řízení bez uveřejnění, nesmí nabídkové ceny zhotovitele překročit 
jednotkové ceny podle nabídkového rozpočtu, a pokud v něm položky tvořící vícepráce 
nebudou obsaženy, nesmí překročit jednotkové ceny podle cenové soustavy, ve které byla 
zpracována nabídka, a to pro období, ve kterém mají být vícepráce realizovány. Méněpráce 
budou oceněny takto:
Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní 
zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového 
výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených 
prací.

5.3. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode 
dne předložení návrhu zhotovitele.

Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku ktéto 
smlouvě, pokud tato cena bude vyšší než cena za dílo uvedená v odstavci 1.
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V. Platební podmínky
1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací 
odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Daňový doklad 
musí být doložen listinami (např. geodetickým zaměřením, fakturami subdodavatelů či 
jinými doklady), které budou prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, 
že daňový doklad bude trpět formálními vadami (absence zákonných náležitostí faktury, 
absence listinných příloh apod.) či věcnými vadami (cena neodpovídá nabídce, práce 
nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.), je objednatel povinen zhotovitele na tyto 
vady upozornit do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení takového vadného daňového 
dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do 
doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby 
odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak 
započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.

2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 
7. kalendářního dne v měsíci následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce 
provedeny, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí daňového 
dokladu rovněž potvrdí.

3. Splatnost daňového dokladu bude do 30 kalendářních dnů od přijetí daňového dokladu 
objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované 
částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

4. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI.).
5. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech 
položek technickým dozorem) do výše 90 % fakturované částky za příslušný kalendářní 
měsíc. Tímto způsobem bude zaplaceno nejvýše 90 % z fakturované částky ceny díla 
uvedené v čl. IV. 1. této smlouvy. Zbývajících 10 % bude uvolněno následujícím způsobem: 
5 % bude uvolněno po protokolárním převzetí dokončeného díla (dle čl. III.), zbývajících 5 
% bude uvolněno po odstranění případných vad uvedených v zápise o předání a převzetí 
díla jako celku, a to na základě písemné žádosti zhotovitele. Pokud bude dílo jako celek 
převzato bez vad, bude na základě zápisu o předání a převzetí díla uvolněno celých 10 % 
pozastávky.

6. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí 
obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržených 
fakturách musí být vyčíslena pozastávka, a to včetně DPH.

7. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, bude hodnota plnění odpovídající dani 
hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění.

VI. Způsob provádění díla
1. Organizace kontrolních a případně technických dnů stavby bude stanovena v zápise o 
předání staveniště.

2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 
veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na 
možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem 
k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pň vynaložení odborné péče.

4. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými 
právními předpisy, zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost 
výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém 
je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 
vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které
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nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 
Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými 
specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobci použitých materiálů a 
výrobků.

6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, 
soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla. Na vyžádání 
objednatele, technického či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv 
v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž 
technické listy nebo receptury jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy 
stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického, či autorského 
dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor nebo osoba oprávněná 
jednat ve věci provádění stavby práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, 
bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.

7. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební 
deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení 
stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním 
stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další 
náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění). 
Zástupce objednatele a technický dozor je oprávněn sledovat záznamy provedené ve 
stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.

8. Denní záznamy podepisuje osoba pověřená vedením stavby nebo její zástupce podle 
přílohy č. 9 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění. V den 
následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému 
dozoru a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby, denní 
záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.

9. Mimo osoby pověřené vedením stavby nebo jejího zástupce mohou provádět záznamy ve 
stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a 
za objednatele též jeho oprávnění zástupci.

10. Jestliže osoba pověřená vedením stavby nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným 
oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinna připojit k jejich 
zápisu do 3 pracovních dnů písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak 
neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

11. Oprávnění zástupci objednatele vykonávají na stavbě technický dozor, během něhož 
sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, 
obsahem nabídky, podle platných technických norem, technických podmínek, technických 
kvalitativních podmínek vydaných MD ČR (resp. MDS ČR), příp. zvláštních technických 
kvalitativních podmínek, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními 
předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat 
bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli 
vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu 
škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.

12. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni - 
- před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na 
provedení kontroly s předstihem 3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast 
svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění 
zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané 
skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují 
provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné 
nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických 
pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která 
v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením do původního stavu, 
bude-li na tom objednatel trvat. Změnu technologie stavby a změnu použitého materiálu, 
spojenou s navýšením ceny za dílo, lze provést pouze po předchozím projednání 
s objednatelem a v souladu se ZVZ, a to vždy písemným dodatkem k této smlouvě 
s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu technologie a použitého materiálu bez 
navýšení ceny za dílo lze provést po předchozím projednání a v souladu se ZVZ změnovým
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listem podepsaným technickým dozorem a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění 
stavby.

14. Zhotovitel je povinen provádět fotodokumentaci postupu stavebních prací zakrývaných 
konstrukcí, průzkumných prací a zkoušek, a to včetně fota umístění přeložek veškerých sítí, 
všech provedených sond apod., aby byl schopen na požádání poskytnout podklady pro 
fakturaci včetně fotodokumentace.

15. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a 
odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, 
zástupce objednatele - technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné 
části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.

16. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby 
a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem 
zakryty nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat sjeho 
přítomností na stavbě maximálně 3x týdně, a to v pracovní dny.

17. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru 
kontrolní a zkušební plán.

18. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a 
zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu 
požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti 
kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

19. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků 
konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem 
příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou 
podle stavebního povolení předá zhotoviteli technický dozor při předání staveniště.

20. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického 
dozoru a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je 
technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový 
termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro 
prodloužení termínu dokončení díla.

21. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
22. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím kvalifikovaných členů realizačního týmu, 

kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky na předmět plnění podle 
této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit členy realizačního týmu pouze ze závažných 
důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví členové 
realizačního týmu musí splňovat stejné (původní) požadavky na kvalifikovaného člena 
realizačního týmu.

23. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím 
řízení veřejné zakázky, pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem 
objednatele, přičemž noví subdodavatelé musí splňovat stejné (původní) požadavky na 
takového subdodavatele.

24. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci 
kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu 
naložení s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel a zhotovitel je povinen 
řídit se jeho pokyny. Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem 
objednatele. O způsobu případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje 
rovněž objednatel.

VII. Předání staveniště
1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli nejpozději do 14 kalendářních dnů od podpisu této 
smlouvy, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Staveniště bude předáno na základě 
zápisu o předání staveniště.

2. Staveniště zajišťuje zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu 
s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Dále 
je zhotovitel povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 
autorského dozoru projektanta, technického dozoru a rovněž činnost koordinátora
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bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Náklady spojené se zařízením staveniště a 
následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v či. IV. 1. Lhůta pro odstranění zařízení 
staveniště a vyklizení staveniště bude stanovena v protokolu o předání a převzetí díla jako 
celku, bude však činit minimálně 14 dnů od předání a převzetí díla, pokud se obě strany 
nedohodnou jinak.

3. Další paré projektové dokumentace pro provádění stavby budou zhotoviteli předána 
nejpozději při předání staveniště.

4. Pravomocné stavební povolení, popř. další rozhodnutí správních orgánů, vydaná již ve věci 
stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.

5. Za podmínek uvedených v odst. 3 a 4 je zhotovitel po vinen staveniště převzít. Pokud při 
převzetí staveniště nepředloží objednateli seznam obaloven pro každý typ asfaltové směsi 
použité pro zhotovení tohoto díla s uvedením adresy a vlastníka obalovny, objednatel si 
vyhrazuje právo zakázat zahájení stavebních prací do doby předložení tohoto seznamu, a 
to bez nároku zhotovitele na prodloužení termínu dokončení díla. Součástí seznamu 
obaloven bude rovněž zákres v mapovém podkladu, ve kterém bude uvedena dopravní 
trasa obalované směsi z obalovny na místo stavby, včetně uvedení vzdálenosti a času 
dojezdu, ze které bude zřejmé, že dodávka obalové směsi bude v souladu s příslušnými TP 
a TKP. Není-li zhotovitel vlastníkem obalovny, součástí seznamu bude rovněž kopie 
dokladu smluvního zajištění dodávky asfaltové směsi.

6. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí 
nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.

7. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, 
zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu 
výstavby nedocházelo kjeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a 
neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu 
zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a 
požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v 
prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající 
se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.I

Vlil. Předání a převzetí díla
1. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat 

samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, 
technickým dozorem a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění 
stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad 
s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a 
způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno 
datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady odstraněny ve sjednaném termínu, je 
objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady 
zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a 
zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad 
odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli 
v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad vznikla.

2. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných 
zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen 
objednatele, resp. technický dozor, včas přizvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek 
objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti 
objednatele, resp. jeho technického dozoru.

3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o 
sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jeho 
užívání podstatným způsobem neomezují; při převzetí takového díla se strany zároveň 
dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, lhůty k odstranění vad zpravidla nebudou delší 
než 60 kalendářních dní, umožní-li to klimatické podmínky, nebo pokud se strany
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nedohodnou jinak. Pokud klimatické podmínky nedovolují řádné odstranění předmětných 
vad, dohodne se objednatel se zhotovitelem písemnou formou na jiném, vhodném termínu 
nápravy. Dokončená stavba a celé dílo musí být způsobilé užívání (např. povolení 
předčasného užívání příslušným speciálním stavebním úřadem; po převzetí sítí 
příslušnými provozovateli či správci atd.) v souladu s ustanoveními článku III. této smlouvy.

4. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání.
5. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo 

samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno 
k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není 
dokončeno, nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a 
přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

6. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví 
k převzetí a při předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je 
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném 
předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci 
opakovaného řízení.

7. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání stavby, zkušebního provozu 
a kolaudace, pokud jej přizve příslušný stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes 
řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakovanou kolaudaci.

8. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudace nezbytnou součinnost, 
zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.

9. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii rozhodnutí o 
předčasném užívání stavby a kolaudačního souhlasu, pokud jsou v nich stanoveny 
povinnosti pro zhotovitele.

10. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z rozhodnutí o předčasném užívání 
stavby a z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak 
nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie rozhodnutí či kolaudačního 
souhlasu.

IX. Záruka, reklamace
1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu 60 měsíců.
2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku provedeného v souladu 

s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou. 
Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nebo částech (to 
především z důvodu nutnosti nebo potřeby jejich uvedení do předčasného užívání či 
zkušebního provozu) nezbavuje zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním 
zápisem o předání a převzetí.

3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících 
záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí 
dokončené opravy reklamované vady.

4. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů 
od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti 
obou stran. V zápise bude popsán rozsah závady s datem jejího zjištění, návrh opatření, 
předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude 
oboustranně podepsán.

5. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 7 kalendářních dnů 
v případě vážné závady, jinak do 30 kalendářních dnů po obdržení reklamace (pokud to 
dovolí klimatické podmínky). Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.

6. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných 
objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech 
stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí 
straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné 
zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této 
smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
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7. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel 
odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli 
v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli 
zhotovitel.

8. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I. 
V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci 
objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.

X. Zvláštní ujednání
1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou následující dokumenty:

a) Oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný zhotovitelem

2. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli seznam subdodavatelů podle § 147a ZVZ.
3. Pokud jsou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce 

spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění 
těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.

4. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky 
související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat 
objednatele a učinit zápis do stavebního deníku.

5. Zhotovitel nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doloží, že informoval 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o rizicích vznikajících při pracovních 
nebo technologických postupech, které zvolil (podle zákona č. 309/2006 Sb.).

6. Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a 
realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení 
plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se 
zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle 
dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu (podle 
zákona č. 309/2006 Sb.).

7. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu veřejnosprávní kontroly 
zaměstnanci Odboru kontroly Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) podle Pravidel 
pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu SFDI, přílohy č. 1 k Rozhodnutí ředitele 
č. 52/2015 a souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). Průběh prováděné 
veřejnosprávní kontroly se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve 
znění pozdějších předpisů, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 416/2004 Sb., 
kterou se provádí zákon o finanční kontrole. Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních 
orgánů a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci SFDI, Nejvyššího kontrolního úřadu, 
příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, atd.) do svých objektů, ve 
kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto 
kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. 
Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona 
o daních z příjmů.

8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady, které souvisejí s realizací projektu a jeho 
financováním (způsobem podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění), na 
jednom místě po dobu pěti let od ukončení akce financované z poskytnutých finančních 
prostředků, resp. po dobu 5 let od poskytnutí finančních prostředků u neinvestičních 
výdajů. Lhůta se začíná počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla 
provedena poslední platba za projekt. Zhotovitel se dále zavazuje veškeré dokumenty 
související s realizací díla označit logem poskytovatele dotace:
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Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní 
infrastruktury i

Akce je financována/spolufinancována z prostředků Státního fondu 
dopravní infrastruktury

Podrobnější údaje najdete na webových stránkách www.sfdi.cz —► úplně dole je červeně loga 
a soubory ke stažení.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu
1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně 

zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí 
písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání 
nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího 
od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody.

2. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této 
smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.

3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, 
stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na 
základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně 
upozornit.

4. Povinnost zhotovitele nahradit škodu (újmu) objednateli nebo třetím osobám a způsob 
náhrady škody (újmy) se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen 
s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

XII. Smluvní pokuty
1. Je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla [(čl. III. 1 -b)], zaplatí objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení. Tato 
smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem 
objednatele. Úhrada smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti dílo dokončit a 
předat, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.

2. Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad předávaného díla je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý kalendářní den prodlení.

3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době, je 
zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za vadu a kalendářní 
den.

4. V případě, že příčinou vady předávaného díla nebo vady projevené v záruční lhůtě je 
nedodržení postupu zhotovitele stanoveného platnými technickými normami, technickými 
podmínkami, technickými kvalitativními podmínkami vydanými MD ČR (resp. MDS ČR), 
příp. zvláštními technickými kvalitativními podmínkami, zaplatí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každou takovou vadu.

5. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení staveniště je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý kalendářní den prodlení.

6. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů 
na straně objednatele.

7. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených faktur vyjma nároků vyplývajících z bodu 
V. smlouvy, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit smluvní pokutu ve výši 
0,02 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
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XIII. Všeobecná ustanovení

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle do předání řádně dokončeného
díla.

2. Zhotovitel předkládá smlouvu (osvědčení) o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
dodavatelem třetím osobám ve výši 20 mil. Kč.

3. Zhotovitel se zavazuje s objednatelem uzavřít dohodu upravující sjednané podmínky
předčasného užívání nebo zkušebního provozu.

4. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakož i další dokumentaci
a doklady spojené s realizací stavby, může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby
a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu
dá objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.

5. Zhotovitel je povinen přizvat pro zpracovávání geometrického plánu (pro oddělení
pozemků) ke spolupráci příslušné zástupce vlastníků (nebo majetkových správců)
dotčených pozemků a dodat předmětný geometrický plán v potřebném počtu vyhotovení
(podle požadavku objednatele).

6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva
neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

7. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou (označenou jako
„dodatek") za předpokladu odsouhlasení oběma stranami. Smlouva nabývá platnost dnem
podpisu obou smluvních stran.

8. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
9. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady Jihočeského kraje Č.954/2016/RK-95 ze

dne 31.8. 2016.

V Českých Budějovicích dne

za objednatele:

V Sousedovicích, dne

za z h o t o v i t er I e:
1 4 -09- 20161 4 -09- 2016

Mgr. Jiří Zinr Vla

hejtman Jihočeského kraje předseda představenství
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REKAPITULACE STAVBY
STJII/1726

Stavba: Oprava křiž. 111/1726 a 111/1702 Strakonice
Kód:

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 27.4.2016111/1726

IČ: 70890650

CZ70890650

Zadavatel:
Jihočeský kraj

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

ueirvd feauzdce o naienaarni ony.

DIČ:

IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj

70971641

CZ70971641

DIČ:

IČ:

DIČ:

293 205,90Cena bez DPH

Výše daně
61 573,24

Sazba daně
21.00%
15,00%

Základ daně
293 205,90DPH základní

snížená 0,000,00

354 779,14|CZKCena s DPH v

VLADIMÍR KÓJÍCH
předseda představenstva

ZNAKON^a.s.

Strana 1 z 8

i v.z.



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: STJ1I/1726

Oprava křiž. 111/1726 a 111/1702 StrakoniceStavba:

Místo: 27.4.2016

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

111/1726 Datum:

Jihočeský krajZadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód Objekt, Soupis prací Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK] Typ

354 779,14293 205,90Náklady stavby celkem 
SO 101

doplňující doplňující údaje-DIO,geodetické zaměření

oprava křižovatky silnice IH/1725 staničsní
A 47S A TBB bm

341 469,14 STA 
13 310,00 STA

282 205,90 
11 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Oprava kříž. 111/1726 a 111/1702 Strakonice
Objekt:

SO 101 - oprava křižovatky silnice 111/1726 staničení 0,675-0,755 km

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:kř. III/1726 27.4.2016

IČ:Zadavatel:
Jihočeský kraj

70890650
CZ70890650DIČ:

IČ:Uchazeč:

IČ:Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. 

Poznámka:

70971641
CZ70971641DIČ:

282 205,90Cena bez DPM
Výše daně 
59 263,24

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Základ daně 
282 205,90DPH základní 

snížená 0,000,00

341 469,14Cena s DPH v CZK
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava kříž. 111/1726 a 111/1702 Strakonice
Objekt:

SO 101 - oprava křižovatky silnice 111/1726 staničení 0,675-0,755 km
Místo: kř.lll/1726 27.4.2016Datum:

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.Jihočeský krajZadavatel:
Uchazeč:

Cena celkem [CZK]Kód dílu • Popis

282 205,90Náklady soupisu celkem 
HSV - Práce a dodávky HSV 282 205,90

225 739,925 - Komunikace pozemní
56 465,981 - 2emní práce
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Oprava křiž. til/1726 a 111/1702 Strakonice
Objekt:

SO 101 - oprava křižovatky silnice 111/1726 staničení 0,675-0,755 km
kř.lll/1726 
Jihočeský kraj

Místo: 27.4.2016Datum:

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.Zadavatel:
Uchazeč:

J.cenaPČ Typ Cenová soustavaCena celkem [CZK]Kód MJ MnožstvíPopis

Náklady soupisu celkem 282 205,90

Práce a dodávky HSV 
Komunikace pozemní'
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2

282 205,90 
225 739,92

d HSV
D 5

i 548,0001 4 822,40j0TSKP-SPK 20158,801 K 572213 M2 1

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném 
množství
• provedení dle předepsaného technologického předpisu
* zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení

PP

548,000vv
77 670,32ÍOTSKP-SPK 20151 968,53ii K 577411 39,456VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 11,tl.30mm T 5

Technická specifikace: • dodání směsí v požadované kvalitě
• očištění podkladu
• uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 
tloušťce
• zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
• úpravu napojení, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvod novacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
• nezahrnuje postřiky, nátěry
• nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

<80*6,6*0,03‘2 ,03*2,4)..............................................................................................

jVOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘfŽOVINY

PP

39,456VV

9 644,80 OTSKP-SPK 201588,00101 K 157475 109,600M2

Technická specifikace: • dodání geomnže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů 
(přesahy započteny v jednotkové ceně)
■ očištění podkladu
• pokládka geomříze dle předepsaného technologického předpisu 
(548/100*20)
(samolepící s polymemím povlakem 100 kN-Glasgrid GG 100,š.role 2 m - 20 % plochy )

PP

109,600W
w

i T8,80|SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 4 822,40|OTSKP-SPK 20153 K í572213 548,000;M2!
Technická specifikace: • dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném 
množství
• provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez roztlšení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

(8O*6,6)+20

PP

548,000W

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+ TU 50MM 128 780,004 i K 574A46 235,00548,0003M2
i

Technická specifikace: • dodání směsí v požadované kvalitě
• očištění podkladu
• uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 
tloušťce
• zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
• úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, Šachet a pod.
• nezahrnuje postřiky, nátěry
• nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

(80*6,6)+20

PP

w 548,000

Zemnf práce 56 465,98D 1

FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM (tl.60mm) 53 298,481 621,005 | K 1113724 32,880M3

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými 
hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

(80*6,6*0,06)+(20*0,06)

(recyklovaný materiál se použije na krajnice,zbytek se odvoze na skládku do Katovic)

pp

32,880w
w

ii ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM 3 167,50 OTSKP-SPK 2015126,7025,00011 K 56961 M2
.1

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě
• očištění podkladu
• uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 
tloušťce
• zřízení vrstvy bez rozlišeni Šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
• úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

(50*0,5)
(strana bez silničních obrubníků )

PP

25,000W
W
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Oprava kříž. IH/1726 a 111/1702 Strakonice

Objekt:

doplňující údaje ■ doplňující údaje-DIO,geodetické zaměření

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 27.4.2016

IČ:Zadavatel:
Jihočeský kraj

70890650
CZ70890650DIČ:

IČ:Uchazeč:
mř:

IČ:Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. 

Poznámka:

70971641
CZ70971641DIČ:

11 000,00Cena bez DPH
Výše daně 

2 310,00
Sazba daně 

21,00% 
15,00%

Základ daně 
11 000,00DPH základní 

snížená 0,000,00

13 310,00Cena s DPH v CZK
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava křiž. 111/1726 a 111/1702 Strakonice
Objekt:

doplňujici údaje - doplňující' údaje-DIO,geodetické zaměření
Místo: Datum: 27.4.2016

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.Jihočeský krajZadavatel:
Uchazeč:

Cena celkem [CZK]Kód dílu ■ Popis

11 000,00 
11 000,00

Náklady soupisu celkem 
OST - Ostatní
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Oprava křiž. 111/1726 a 111/1702 Strakonice
Objekt:

doplňující údaje - doplňující údaje-DIO,geodetické zaměření
Místo: 27.4.2016Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:

Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

J.cena
JC.ZK]..,

PČ Typ Kód Cena celkem [CZK] Cenová soustavaMJ MnožstvíPopis

Náklady soupisu celkem 11 000,00

Ostatní 11 000,00d OST
KČ...I1 K 103710 I POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘ(Z OBJÍŽĎKY A PŘISTUP CESTY 

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady 
zhotovitele
(DIO pronájem,montáž a demontáž)

1,000l 11 000,00 11 000,00 OTSKP-SPK 2015
i

na požadovaná zařízeníPP

W
W 1,0001
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REKAPITULACE STAVBY
STJII/14117-03

Oprava silnice 111/14117 Čavyně
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Datum:ČavyněMísto: 11.3.2016

Zadavatel:
Jihočeský kraj

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

Délka realizace 20 kalendářních dni.

IČ: 70971641

CZ70971641

Vyplň údaj
Vyplň údaj

70971641

CZ70971641

DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH 792 253,01

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
792 253,01

Výše daně
166 373,13DPH základní

snížená 0,00 0,00

Cena s DPH CZK 958 626,14v

VLADIMÍR KOTRCH
předseda představefrstva

ZNAKON, a./

/
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: ST_UI/14117-03

Oprava silnice 111/14117 ČavyněStavba:

Čavyně 
Jihočeský kraj

11.3.2016

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Místo: Oatum:

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Cena s DPH [CZK]Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Typ

958 626,14792 253,01Náklady stavby celkem 
SO 101 
SO 102 
doplňující'

oprava silnice 111/14117 staničení 1,063-1,127 
oprava silnice 111/14117 staničeni 1,127-1,333

113 420,97 STA 
811 930,17 STA 
33 275,00 STA

93 736,34 
671 016,67

i,~.

doplňující údaje-DIO 27 500,00

Li-Strana 2 z 12I



KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Oprava silnice 111/14117 Čavyně
Objekt:

SO 101 - oprava silnice 111/14117 staničení 1,063-1,127 km

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:Čavyně 11.3.2016

Zadavatel:
Jihočeský kraj

IČ: 70991641
CZ70991641DIČ:

Uchazeč: IČ:

díl:

IČ:Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. 

Poznámka:

70991641
CZ70991641DIČ:

Cena bez DPH 93 736,34
Výše daně 
19 634,63

Základ daně 
93 736,34

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

DPH základní 
snížená 0,00 0,00

Cena s DPH 113 420,97v CZK

Strana 3 z 12 l.Z.I



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
5tavba:

Oprava silnice 111/14117 Čavyně
Objekt:

SO 101 - oprava silnice 111/14117 staničení 1,063-1,127 km
Čavyně 
Jihočeský kraj

Místo: Datum: 11.3.2016

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.cZadavatel:
Uchazeč:

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

kJálffa/^w cAiiníen IL AI T9Í 1 A

HSV - Práce a dodávky HSV 
5 - Komunikace pozemní 
1 ■ Zemní práce
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

93 736,34
..89 796,58
.... í 942,96

1 996,80
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Oprava silnice 111/14117 Čavyně
Objekt:

SO 101 - oprava silnice 111/14117 staničení 1,063-1,127 km
Čavyně

Jihočeský kraj
Místo: 11.3.2016Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.c

f j.cena

-E3SL
PČ Typ Kód 

Náklady soupisu celkem

MJ Množství Cena celkem [CZK] Cenová soustavaPopis

93 736.34

Práce a dodávky HSV
.............. ................................

ISPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2
Technická specifikace: * dodáni všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném 
množství
• provedení dle předepsaného technologického předpisu
• zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
• úpravu napojení, ukončení

.... .(64*4,5}............................................

|VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 11,tl.30mm

d HSV 93 736,34 
89 796,58D.....5......

i 1 í K í572213 2 534,40|0TSKP-SPK 2015288,000 8,80M2i

PP

w 288,000

29 688,77jOTSKP-SPK 2015K |577411(i, 20,736 1 431,75T

Technická specifikace: • dodání směsi v požadované kvalitě
• očištěni podkladu
• uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
• zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, poktádání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
• úpravu napojení, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovadch proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
• nezahrnuje postřiky, nátěry
• nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovadch proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod.

PP

W JWi,MjrZ,4)......................................
jSPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 288,000]I 3 ! K 1572213 2 534.40Í0TSKP-SPK 20158,80M2

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném 
množství
* provedení dle předepsaného technologického předpisu
• zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení
J6£4,5)
jASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM

PP

W 288,000

| 4 j K Í574A33 42 624,OojoTSKP-SPK 2015288,000 148,00M2

Technická specifikace: • dodání směsí v požadované kvalitě
- očištění podkladu
■ uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
• zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, poktádání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovadch proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
• nezahrnuje postřfky, nátěry
• nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovadch proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod.

PP

W ..... ,(64MA5}...................................................................

[SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2
288,000

| 6 | K 5572213 193,60:OTSKP*SPK 201522,000 8,80M2 i
Technická spedflkace: • dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném 
množství
• provedení dle předepsaného technologického předpisu
• zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
• úpravu napojení, ukončení
(^8+6)*1............... ........

j ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM

PP

w 22,000

6 495,50j0TSKP-SPK 20157 j K [574A43 22,000 295,25M2
i

Technická spedfikace: * dodání směsi v požadované kvalitě
• očištění podkladu
• uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
• zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
• úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovadch proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
• nezahrnuje postřiky, nátěry
• nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovadch proužků, odvodňovačů, 
vpustí, Šachet a pod.

PP

W 22,000

ÍTTk 5693Z.... ] 5 725,91 ÍOTSKP-SPK 2015[ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI U. DO 100MM 31,800 180,06M2]i l!
Technická spedflkace: • dodání kamentva předepsané kvality a zrnitostí
• rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
• zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
(64*0,3*2M22*0,3)

PP

W 31,800

Zemní práceD 1 1 942,96
j 5 ! K 1113724 
•.... i......i...........

9 252,17]FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM(tl.50mm) 1 942,960,210M3 !
Technická spedflkace: Položka zahrnuje veškerou manipulad s vybouranou sutí a s vybouranými 
hmotami vč. uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za sldádloj, který se vykazuje v položce 
0141“ (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujídm textu k položce). 
(4,2)*0,05*1
(zafrézování napojení,recyklát bude zpracován v rámci stavby)

PP

W 0,210
W

Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 996,80D 9
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J.cena 
..[CZ.K1....v.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] Cenová soustava
i 9 | K Í91S111C VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU- VOD STŘ ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ 

Technfcká specifikace: položka zahrnuje:
* dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
■ predznačení a reflexní úpravu 
( 64*2)

1 996,80128,000 15,60M

PP

w 128,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Oprava silnice 111/14117 Čavyně
Objekt:

SO 102 - oprava silnice 111/14117 staničení 1,127-1,333 km

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:Čavyně 11.3.2016

IČ:Zadavatel:
Jihočeský kraj

70971641
CZ70971641DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

IČ:Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. 

Poznámka:

70971641
CZ70971641DIČ:

Cena bez DPH 671 016,67
Výše daně 
140 913,50

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Základ daně 
671 016,67DPH základní 

snížená 0,000,00

Cena s DPH 811 930,17v CZK
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava silnice HJ/14117 Čavyně
Objekt:

SO 102 - oprava silnice 111/14117 staničení 1,127-1,333 km
Čavyne 
Jihočeský kraj

Místo: Datum: 11.3.2016

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód dílu • Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 671 016.67
HSV - Práce a dodávky HSV 671 016,67

5 ■ Komunikace pozemní 654 231,93
8 - Trubnivedeni 10 357,54
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 427,20
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Oprava silnice Mi/14117 Čavyne
Objekt:

SO 102 ■ oprava silnice 111/14117 staničení 1,127-1,333 km
Čavyně 
Jihočeský kraj

Místo: 11.3.2016Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

J.cena
..KM..Pí Typ Kód Cenová soustavaMJ Množství Cena celkem [CZK]Popis

Náklady soupisu celkem 671 016,67

Práce a dodávky HSV 
Komunikace pozemní
V^PRO^BŇÓvUXoPŘŘECWATďF^MTLOO^aOMMršaTdvoKfn  50....

o HSV 671 016,67 
654 231,935o

K Í 567544 223,43!8 307 529,05 OTSKP-SPK 20151 376,400
mim
Technická specifikace: * dodáni materiálu předepsaných pro recyklaci za studená
■ provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 
tloušťce
• zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
■ úpravu napojení, ukončení
• nezahrnuje postřiky, nátěry
(56*5,4)+(150*7,0)+24

(SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO Q>5KG/M2

pp

w 1 376,400
W

í K (572213 12 112,32ÍOTSKP*$PK 20158,80j1 M2 | 1 376,400 j
Technická specifikace: • dodání všech předepsaných materiálů pro postňky v předepsaném 
množství
• provedení dle předepsaného technologického předpisu
• zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách
• úpravu napojení, ukončení

PP

W .156*5,4)+(150*7)+24 1 376,400
i

136 664,24ÍOTSKP-SPK 2015379,04Í2 í K 577411 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 11, tl.30mm 99,101T 1 i j.1 i

Technická specifikace: • dodání směsi v požadované kvalitě
• očistění podkladu
• uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
• zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů 
■ úpravu napojení, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, Šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 
vpusti, šachet a pod.

PP

W (56*5,4*0,03*2,4)+(150*7*0,03*2,4)+(24*0,03*2,4) 99,101

3 I K 572213 8,80ÍSPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 12112,32 OTSKP-SPK 2015M2 1 376,400: !
Technická specifikace: • dodáni všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném 
množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
* zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
• úpravu napojení, ukončeni
156*5,4j+(150*7)+24..................

PP

W 1 376,400
185 814,OOÍOTSKP-SPK 2015ASFALTOVÝ BETON PRO 0BRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM4 K 574A33 135,001 376,400M2

j.

Technická specifikace: • dodání směsí v požadované kvalitě
• očištění podkladu
• uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
• zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
• úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
• nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod.

PP

W (56*5,4)+(150*7)+24 1 376,400
Trubní vedeníD 8 10 357,54

15 | K 189922 I 2.000Í 1 464,50 2 929,OOÍOTSKP-SPK 2015VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS j
Technická specifikace: • položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro 
zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).PP

W J2). 2,000
7 428,54jOTSKP-SPK 2015| K 189923 lVÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ 1 238.09Í14 6,000KUS

Technická specifikace: • položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro 
zvýšení nebo sníženi zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).PP

W (6) 6,000

9.?l?íri.!ž9n?lCHJsLLPr?c®j.íoyr.?nLD 9 6 427,20
6 K Í915111C jVODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU-VOD STŘ ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ 15,60, 6 427,20j412,000M! i5

Technická specifikace: položka zahrnuje:
• dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
• předznačení a reflexní úpravu
(206*2)

PP

W 412,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Oprava silnice 111/14117 Čavyně
Objekt:

doplňující údaje - doplňující údaje-DIO

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:Čavyně 11.3.2016

IČ:Zadavatel:
Jihočeský kraj

70971641
CZ70971641DIČ:

Uchazeč: IČ:
rM^6.

IČ:Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. 

Poznámka:

70971641
CZ70971641DIČ:

27 500,00Cena bez DPH
Výše daně 
5 775,00

Základ daně 
17 500,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

DPH základní 
snížená 0,000,00

i Cena s DPH 33 275,00v CZK
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava silnice 111/14117 Čavyně
Objekt:

doplňující údaje - doplňující údaje-DIO
Čavyně 
Jihočeský kraj

Místo: Datum: 11.3.2016

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód dílu • Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 
OST ■ Ostatní

77 unn nn

27 500,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Oprava silnice 111/14117 Čavyně
Objekt:

doplňující údaje - doplňující údaje-DIO
Čavyně 
Jihočeský kraj

Místo: Datum: 11.3.2016

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

1J.cena
JCZKL

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu ceiksm •37 snn nn

d OST Ostatní 27 500,00
K 103710 yPOMOC PRÁCE ZAJIŠf NEBO ZŘÍ2 OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY1 KČ 1,000 27 500,00 27 500,00 OTSKP-SPK 2015

■i.
Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízeni 
(DIO pronájem,montáž a demontáž)

PP

w
w 1 1,000
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REKAPITULACE STAVBY
STJII/13913-03

Oprava silnice 111/13913 I-4 - Slaník
Kód:

Stavba:

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:I/4*Slaník 15.3.2016

IČ:Zadavatel:
Jihočeský kraj

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

Délka realizace 10 kalendářních dní.

70890650

CZ7089Q650DIČ:

IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj

70971M1

CZ70971641

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH 1 633 424,78

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
1 633 424,78

Výše daně
343 019,20DPH základní

snížená 0,00 0,00

Cena s DPH CZK 1 976 443,98vi

VtÁDlMiR KOTRC
předseda představě

ZNAKON, a.sí

,tva

b,2 -Strana 1 z 9
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: STJII/13913-03

Stavba: Oprava silnice 111/13913 I-4 - Slaník
Místo: l/4-Slaník 

Jihočeský kraj
15.3.2016

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód Objekt, Soupis prací Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 
SO 101

1 633 424,78 1 976 443,98
oprava silnice 111/13913 staničení 1,950-3,100 

doplňující doplňující údaje-DIO
1 598 065,28 

35 359,50
1 933 658,99 STA 

42 785,00 STA
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Oprava silnice 111/13913 l-4-Slaník
Objekt:

SO 101 - oprava silnice 111/13913 staničení 1,950-3,100 km

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:l/4-Slanik 15.3.2016

Zadavatel:
Jihočeský kraj

IČ: 70890650
CZ70890650DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. 

Poznámka:

IČ: 70971641
CZ70971641DIČ:

Cena bez DPH 1 598 065,28
Sazba dané 

21,00* 
15,00*

Výše daně 
335 593,71

Základ daně 
1 598 065,28DPH základní 

snížená 0,000,00

Cena s DPH 1 933 658,99v CZK

Strana 3 z 9
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava silníce 111/13913 l*4 - Slaník
Objekt:

SO 101 - oprava silnice 111/13913 staničení 1,950-3,100 km
l/4-Slaník 
Jihočeský kraj

Místo: Datum: 15.3.2016
Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód dílu • Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 598 065.28
HSV - Práce a dodávky HSV 1 598 065,28

5 - Komunikace pozemní 1 512 098,13
1 - Zemni práce 60 437,15
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 25 530,00

(/,Z-Strana 4 z 9



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Oprava silnice 111/13913 1-4 - Slanfk

Objekt:

SO 101 - oprava silnice 111/13913 staničení 1,950-3,100 km
Místo: l/4-Slaník 15.3.2016Datum:

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.Zadavatel:
Uchazeč:

Jihočeský kraj

J.cena
JCZK]...

PČ Typ Kód Cenová soustavaMJ Množství Cena celkem [CZK]Popis

Náklady soupisu celkem 1 598 065,28

Práce a dodávky HSV 
Komunikace pozemní

o HSV 
d 5

1 598 065,28 
1 512 098,13

K !572213 7 8,so!SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M21 56 865,60 OTSKP-SPK 20156 462,000M2 5
Technická specifikace: • dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném 
množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
* zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
• úpravu napojení, ukončení
(1150*5,0)1-900-188
(rozšíření u 1/4 - 900m2,vynechat u nového propustku vyrovnávací vrstvu- 
4;7*40-188m2)

PP

w 6 462,000
w

i 2 | K 577411 jVRSTYY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 11.U.30 561 545,73ÍOTSKP-SPK 2015| T I 465,264: 1 206,94]mm

Technická specifikace: • dodání směsí v požadované kvalitě 
- očištění podkladu
• uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrsb/y v předepsané tloušťce
• zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
• úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovadch proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
• nezahrnuje postřiky, nátěry
• nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovadch proužků, odvodfiovačů, 
vpustí, šachet a pod.

PP

W .l!.l?5*§29t^.:.l?.?.ro»o3*2»4 465,264

3 I K |572213 | 6 650,000]SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 58 520,00]OTSKP-SPK 2015M2 8,80]5

Technická spedfikace: • dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném 
množství
• provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojeni, ukončení
(1J50*5,0)+900

PP

w 6 650,000
4 ] K S 574A33 831 250,00|OTSKP-SPK 2015ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM ] M2 6 650,000; 125,00 5

Technická spedfikace: • dodání směsi v požadované kvalitě
• očištěni podkladu
• uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
• zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
• úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, advódnovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovadch proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod.

PP

W (1j50;5A0)+900 6 650,000
K i 572213 132,00iOTSKP-SPK 2015

'V
15,000] 8,80]SPOJOVACf POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M29 M2

í

Technická spedfikace: • dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném 
množství
• provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách
• úpravu napojení, ukončení

>(5+iq)*1.............................................

PP

w 15,000

3 7S4.S0ÍASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TU 50MMK Í574A438 15,000 252,32M2*
Technická spedfikace: • dodání směsi v požadované kvalitě
• očistění podkladu
- uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
• úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovadch proužků, 
odvodřiovačů, vpustí, šachet a pod.
• nezahrnuje postřiky, nátěry
• nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovadch proužků, odvodňovačů, 
vpustí, Šachet a pod.
(5+10)*1 
(vjezdy na MK)

PP

w 15,000
w

Zemnígráce 60 437,15D 1

2,145jFRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM(tl.50mm)K 113724 3 622,91Li 1 689,00M3

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manlpulad s vybouranou sutí a s vybouranými 
hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141“ (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde Je možné poplatek zahrnout do 
Jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doptňujídm textu k položce).
(38+4,9)*0,05*1

ramcí stavby
(ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTÉRKODRT! TI. DO 100MM

PP

W 2,145
W

56 814,24}OTSKP-5PK 20156 l K I56932 j 685,5001 82,88M2i
Technická spedfikace: • dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 
* zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
(1150*2*0,3)-(15*0,3)

PP

YV 685,500

Ostatní konstrukce a práce, bourání 25 530,000 9
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J.cena
JCZKL

PČ Typ 
7 I K Í915111C

Kód Popis MJ Množství Cenová soustavaCena celkem [CZK]

TVODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU- VOD STŘ ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ 25 530,002 300,000M
Technická specifikace: položka 2ahmuje:
• dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
• předznačení a reflexní úpravu
(1150*2)

PP

w 2 300,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Oprava sítnice lil/13913 1-4 - Slaník

Objekt:

doplňující údaje - doplňující údaje-DIO

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Oatum:l/4-Slaník 15.3.2016

IC:Zadavatel:
Jihočeský kraj

70890650
CZ70890650DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

IČ:Projektant:
Správa a údržba sítnic Jihočeského kraje p.o. 

Poznámka:

70971641
CZ70971641DIČ:

Cena bez DPH 35 359,50

Výše daně 
7 425,50

Základ daně 
35 359,50

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

DPH základní 
snížená 0,000,00

Cena s DPH 42 785,00v CZK

(/,Strana 7 z 9
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava silníce 111/13913 I-4 • Slaník
Objekt:

doplňující údaje - doplňující údaje-DIO
l/4-Slaník 
Jihočeský kraj

Místo: Datum: 15.3.2016

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód dílu ■ Popis Cena celkem [CZK]

Náklady souoisu celkem 
OST • Ostatní

IR 1RO cn

35 359,50

i.
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Oprava silnice 111/13913 I-4 • Slaník

Objekt:

doplňující údaje - doplňující údaje-DIO
l/4-Slaník 
Jihočeský kraj

Místo: Datum: 15.3.2016

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

J.cena
JCZKL

i Pí Typ Kód Popis MJ Množství Cenová soustava jCena celkem [CZK]
i

Náklady soupisu celkem 35 359,50

o OST Ostatní 35 359,50
K }03710 35 359.50Í0TSKP-SPK 2015jPOMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povoíené nákiady na požadovaná zařízeni 
zhotovitele
(DIO pronájem,montáž a demontáž)

1 KČ 1,000 35 359,50]
i

PP

W

w 1,000

i
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REKAPITULACE STAVBY
STJll/1731-01

Oprava silnice 111/1731 Doubravice - Lažany
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Datum:Místo: Ooubravíce-lažany 14.5.2016

IČ:Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silníc Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

Délka realizace 5 kalendářních dní._______

70890650

CZ70890650

Vyplň údaj
Vyplň údaj

70971641

CZ70971641

DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH 1 761 293,76

Sazba daně
21.0096
15.0096

Základ daně
1 761 293,76

Výše daně
369 871,69DPM základní

snížená 0,00 0,00

CZKCena s DPH 2 131 165,45v

enstva
předse

a.s.znako

/

-Strana 1 z 8
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: STJII/1731-01

Oprava silnice 111/1731 Doubravice - LažanyStavba:

Místo: 14.3.2016

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Doubravice-Lažany 
Jihočeský kraj

Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód Cena s DPH [CZK]Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Typ j

2 131 165,451 761 293,76Náklady stavby celkem 
SO 101 
doplňující

2 084 580,45 STA 
__46 585,00_STA

1 722 793,76 
m sn^nn

oprava silnice 111/1731 staničení 8,504-8,724 km 
doplňující údaje-DlQ

i
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Oprava silnice IH/1731 Doubravice • Lažany
Objekt:

SO 101 ■ oprava silnice 111/1731 staničení 8,504-8,724 km

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:Doubravice-lažany 14.3.2016

IČ:Zadavatel:
Jihočeský kraj

70890650
CZ70890650DIČ:

IČ:Uchazeč:
mř*

TČT 7D97TWf
CZ70971641

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. 

Poznámka:

DIČ:

Cena bez DPH 1 722 793,76
Výše daně 
361 786,69

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Základ daně 
1 722 793,76DPH základní 

snížená 0,000,00

Cena s DPH Z 084 580,45v CZK

/
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava silnice 111/1731 Doubravice - Lazany
Objekt:

SO 101 - oprava silnice 111/1731 staničení 8,504-8,724 km
Místo: Doubravice-Lažany 

Jihočeský kraj
14.3.2016Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód dílu > Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 722 793.76
HSV - Práce a dodávky HSV 1 722 793,76

5 - Komunikace pozemní 1 635 406,25
1 - Zemni práce 60 303,51
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 27 084,00

I/-ZStrana 4 z 8I



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Oprava silnice 111/1731 Doubravice • Lažany
Objekt:

SO 101 - oprava silnice lil/1731 staničení 8,504-8,724 km
Místo: Doubravice-Lazany 

Jihočeský kraj
Datum: 14.3.2016

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

J.cena
„[CZK],,.

PČ Typ Kód Cena celkem [CZK] Cenová soustavaPopis MJ Množství

Náklady soupisu celkem 1 722 793,76

Práce a dodávky HSVd HSV
..  D... 5......
1 K i572213

1 722 793,76 
1 635 406,25Komunikace pozemní

|SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 62 268,80|0TSKP-SPK 20157 076,000 8,30M2

Technická specifikace: * dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném 
množství
• provedení dle předepsaného technologického předpisu
• zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
• úpravu napojení, ukončení
(1220*5,8).............................

PP

W 7 076,000
636 982,65jOTSKP-SPK 2015509,472! 1 250,28K 5774112 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 11,tl.30mm

Technická specifikace: • dodání směsi v požadované kvalitě
• očištění podkladu
• uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
• zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
• úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovaců, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
• nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků, odvodňovaců, 
vpustí, šachet a pod.

PP

W 1121^5,8)^03^4 509,472

I 7 076,000SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2K 5722133 62 268,80 OTSKP-SPK 20158,80M2 i

Technická specifikace: * dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném 
množství
• provedeni dle předepsaného technologického předpisu
• zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
• úpravu napojení, ukončení
(1220*5,8)...............

PP

W 7 076,000
4 j K Í574A33 873 886,OOjOTSKP-SPK 2015123,50jASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 | 7 076,000

Technická specifikace: • dodání směsi v požadované kvalitě 
■ očištění podkladu
• uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
• zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
• úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovaců, vpustí, šachet & pod.
.* nezahrnuje postřiky, nátěry
• nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovaců, 
vpustí, šachet a pod.

PP

W (1220*5,8) 7 076,000
Zemní práceD 1 60 303,51
ÍFRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM(tl.50mm) 1 654,001K 1137245 967,59M3 0,585 j
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými 
hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141“ (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde Je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání • tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

PP

W (6,2+5,5)*0,05*1
(na|x?jení ♦zpracování recyklžtu v rámci stavby)

0,585
VY

6 | K |56932 59 335,92jOTSKP-SPK 2015732,000|2PEVNĚNÍ KRAJNIC 2E ŠTĚRKODRTl TL. DO 100MM 81,06M2

Technická specifikace: - dodáni kameniva předepsané kvality a zrnitostí
* rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
• zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
(1220*2*0,3)

PP

W 732,000

D 9 5SJS£nU£2í!5ím!S£S_3LEíAcei bourání 27 084,00
7T7I 11,101VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU- VOD STŘ ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ915111C 27 084,00M 2 440,000 jl Ii

Technická specifikace: položka zahrnuje:
• dodáni a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
• předznaČení a reflexní úpravu
(1220*2)

PP

W 2 440,000
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1
KRYCÍ LIST SOUPISU

I Stavba:
Oprava silnice 111/1731 Doubravice • Lažany

Objekt:

doplňující údaje - doplňující údaje-DIOI KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:Doubravice-Lažany 14.3.2016

I Zadavatel:
Jihočeský kraj

!Č: 70890650
CZ70890650DIČ:

Uchazeč: IČ:
mř*

t -Projektant:-------------------------------------------
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

IČf 7097T541
CZ70971641DIČ:

I Cena bez DPH 38 500,00
Výše daně 
8 085,00

Základ daně 
38 500,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

DPH základní 
sníženáI 0,000,00

Cena s DPH 46 585,00v CZK

I
I
I
I
I
I
1
I
I
I
I
I
I
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava silnice 111/1731 Doubravice - Lažany
Objekt:

doplňující údaje - doplňující údaje-DIO
Doubravice-Lažany 
Jihočeský kraj

Místo: 14.3.2016Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 
OST ^Ostatní----------

38 500,00 
38 500,00

ř/-Z~Strana 7 z 8
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Oprava silnice 111/1731 Doubravice • Lažany
Objekt:

doplňující údaje - doplňující údaje-DIO
Doubravice-Lažany 
Jihočeský kraj

Místo: Datum: 14.3.2016

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

J.cena
JCZKL

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] Cenová soustava ]
Náklady soupisu celkem 33 500,00

Ostatníd OST 38 500,00
Kč.. f 38 50O,00ÍOTSKP-SPK Z015POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY1 K 03710 1,000! 38 500,00I

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení 
zhotovitele
(D10 pronájem,montáž a demontáž)

pp

w
vv 1 1,000
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REKAPITULACE STAVBY
STJII/1701,1709-05

Oprava silnice 111/1701 a 111/1709 Radkovice-Zahorčice-Němčice-Kraselov
Kód:

Stavba:

KSQ:
Místo:

CC-CZ:
Datum:Radkovice-Zahorčice-Němčice-Kraselov 16.3.2016

Zadavatel:
Jihočeský kraj

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

------Délka realizace 20 kalendářních dni.

IČ: 70890650

CZ7089065Q

Vyplň údaj
Vyplň údaj

70971641

CZ70971641

DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH 8 461 181,96

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
8 461 181,96

Výše daně
1 776 848,21DPH základni

snížená 0,00 0,00

Cena s DPH CZK 10 238 030,17v i

V
předseda představ^

ZNAKON,

nstva

/

1.1.Strana 1 z 24
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: STJII/1701,1709-05

Oprava silnice 111/1701 a 111/1709 Radkovice-Zahorčice-Hěmčice-KraselovStavba:

Místo: Radkovlce-Zahorčfce-Němčíce-Kraselov 
Jihočeský kraj

16.3.2016
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Datum:
Projektant:Zadavatel:

Uchazeč:

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ J
Náklady stavby celkem

SO 1C1
SO 102 oprava silnice 111/1701 staničení 4,289-4,778
SO 103 oprava silnice 111/1701 staničení 4,778-5,936

I,—

SO 104 oprava silnice 111/1709 staničení 2,669-5,380
l,_»

SO 105 oprava silnice 111/1709 staničení 5,380-6,394
l/Hk

doplňujíc doplňující údaje-DIO

10 238 030,17
2 330 612,31 STA 
843 669,63 STA

1 688 622,38 STA

3 689 480,01 STA 
1 519 270,83 STA

166 375,00 STA

8 461 181,96
1 926 125,88 
697 247,63 

1 395 555,69 
3 049157,03 
1 255 595,73 
137 500,00

oprava silnice 111/1701 staničení 2,561-4,289
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Oprava silnice 111/1701 a 111/1709 Radkovice-Zahorčice-Němčice-Kraselov
Objekt:

SO 101 - oprava silnice 111/1701 staniČení 2,561-4,289 km

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:Radkovice-Zahorčice 16.3.2016

Zadavatel:
Jihočeský kraj

IČ: 70890650 
CZ70890650DIČ:

Uchazeč: IČ:

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. 

Poznámka:

IČ: 70971641
CZ70971641DIČ:

Cena bez DPH 1 926 125,88
Výše daně 
404486,43

Základ daně 
1 926 125,88

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

DPH základní 
snížená 0,00 0,00

ICena s DPH 2 330 612,31v CZK
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava silnice 111/1701 a 111/1709 Radkovfce-Zahorčice-Němčice-Kraselov
Objekt:

SO 101 - oprava silnice 111/1701 staničení 2,561-4,289 km
Místo: Radkovice-Zahorčice Datum: 16.3.2016

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.Zadavatel:
Uchazeč:

Jihočeský kraj

Kód dílu ■ Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 
HSV - Práce a dodávky HSV

1 926 125. 88
1 926 125,88

5 - Komunikace pozemní 1 812 239,62
1 - Zemní práce 75 524,66
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 38 361,60

I/.-.Strana 4 z 24
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Oprava silnice 111/1701 a IJI/1709 Radkovice-Zahorčice-Němčice-Krasetov
Objekt:

SO 101 - oprava silnice 111/1701 staničení 2,561-4,289 km
Místo: Radkovtce-Zahorčice Datum: 16.3.2016

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.Jihočeský krajZadavatel:
Uchazeč:

jpč Typ J.cena
JCZK]..,

Kód Cenová soustavaCena celkem [CZK]Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem 1 925 125,88

Práce a dodávky HSV 
Komunikace pozemní

d HSV 1 926 125,88 
1 812 239,62D 5

K 1572213 8,80! 484,80Í0TSKP-SPK 2015SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M21 69M2 I 7 896,000 ii

Technická specifikace: • dodáni všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném 
množství
• provedení dle předepsaného technologického předpisu
■ zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
• úpravu napojení, ukončení
(1728*4,5)+120
(rozšířeni výjezd 111/17011 - 120m2)........................

pf>

w 7 896,000
W

j 2 K 577411 568,5121 1 202,54j 683 658,42íOTSKP*SPK 2015VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 11,tl.30mm T 1

Technická specifikace: • dodání směsi v požadované kvalitě
• očištění podkladu
• uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
• zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
• úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovadch proužků, 
odvodnovačů, vpustí, šachet a pod.
• nezahrnuje postřiky, nátěry
• nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovadch proužků, odvodnovačů, 
vpustí, šachet a pod.

PP

w (1728*4,5+1201*0,03*2,4 568,512

3 | K |572213 69 484,80 OTSKP-SPK 2015| SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 í 7 896,000j 8,801M2 !i i
Technická spedfikace: • dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném 
množství
* provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
• úpravu napojeni, ukončení
J172t8‘4,5)H20.................................

PP

w 7 896,000
4 I K Í574A33 125,00jASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM 987 000,00 jOTSKP-SPK 2015M2 i 7 896,000

i

Technická spedfikace: • dodání směsi v požadované kvalitě
• očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovadch proužků, 
odvodnovačů, vpustí, šachet a pod.
• nezahrnuje postřfty, nátěry
• nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovadch proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod.
(mSM/Sj+I^O....................... .................

PP

W 7 896,000
9 I K |572213 I SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 88,0o|oTSKP-SPK 2015| 10,000] B,80|M2

Technická spedfikace: • dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném 
množství
• provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
• úpravu napojení, ukončení
(10)*1

....................................
| ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM

PP

W 10,000
W

| K 1574A43 252,36|8 2 523,6010,000M2 j

Technická specifikace: • dodání směsi v požadované kvalitě
• očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
• zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
• úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovadch proužků, 
odvodnovačů, vpustí, šachet a pod.PP

• nezahrnuje postřiky, nátěry
• nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovadch proužků, odvodnovačů, 
vpustí, šachet a pod.

W (10)*1 10,000
(vjezd na MK)W

2emní práce 75 524,66D 1

| FRÉZOVÁNI VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM(tl.50mm) 857,49!0,50Sj 1 698,00Li K 113724 M3 !
Technická spedfikace: Položka zahrnuje veškerou manipulad s vybouranou sutí a s vybouranými 
hmotami vč. uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde Je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v dopiňujídm textu k položce).
(4,7+5,4)*0,05*1
(napojení -zpracování recyklátuv rámci „stavby}.................
Upevnění krajnic ze štěrkodrti ti. do ioomm

pp

w 0,505
w

| 6 | K 156932 74 667,17|0TSKP-SPK 201572,69jM2 1 027,200 i
Technická specifikace: • dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
* rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
* zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách 
(1728*2*0,3)-(32*0,3)

PP

W 1 027,200
Ostatní konstrukce a práce, bourání 38 361,60D 9
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J.cena
fCZKI

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] Cenová soustava
i

jvODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU- VOD STŘ ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ 11,10|7 I K I915111C 3 456,000= 38 361,60M

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodáni a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
■ předznačeni a reflexní úpravu
(1728*2)

PP

W 3 456,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Oprava silnice 111/1701 a 111/1709 Radkovice-Zahorčice-Němčice-Kraselov
Objekt:

SO 102 - oprava silnice 111/1701 staničení 4,289-4,778 km

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:Zahorčlce 16.3.2016

1Č:Zadavatel:
Jihočeský kraj

70890650
CZ70890650DIČ:

Uchazeč: 1Č:
L/li:

IČ:Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. 

Poznámka:

70971641
CZ70971641DIČ:

Cena bez DPH 697 247,63
Výše daně 
146 422,00

Základ daně 
697 247,63

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

DPH základní 
snížená 0,000,00

Cena s DPH 843 669,63v CZK
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava silníce 111/1701 a 111/1709 Radkovice-Zahorčice-Němčice-Kraselov
Objekt:

SO 102 - oprava silnice 111/1701 staničení 4,289-4,778 km
Místo: Zahorčice Datum: 16.3.2016

Jihočeský krajZadavatel:
Uchazeč:

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód dílu ■ Popis Cena celkem [CZK]

Nákiady soupisu celkem 
HSV - Práce a dodávky HSV

*07 7A7 *7

697 247,63
5 - Komunikace pozemní 660 166,44
1 - Zemní práce 24 760,89
8 - Trubní vedení 1 464,50
9 ■ Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 855,80
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K
SOUPIS PRACÍ

8 Stavba:

Oprava silníce 111/1701 a 111/1709 Radkovice-Zahorčíce-Nemčíce-Kraselov
Objekt:

SO 102 - oprava silnice 111/1701 staničem 4,289-4,778 kmI Místo: Zahorčice 16.3.2016Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:

Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

I J.cena
JCZKL

PČ Typ Kód Cenová soustavaMJ Množství Cena celkem [CZK]Popis

Náklady soupisu celkem 697 747 61

I Práce a dodávky HSVd HSV 697 247,63
D 5 Komunikace pozemní 660 166,44

i 23 696,64jOTSKP*SPK 2015SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M21 K 572213 8,802 692,800M2 I jiI Technická specifikace: • dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném 
množství
• provedeni dle předepsaného technologického předpisu
• zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
• úpravu napojení, ukončení
(489*5,2)+150 
(rozšíření návsí -150 m2)

PP

I W 2 692,800
W

I VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 11,tl.30mm| K 577411 '! T | 193,882] 1 307,252 253 452,24 OTSKP-SPK 2015( ?
Technická specifikace: • dodání směsi v požadované kvalitě
• očištěni podkladu
• uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 
tloušťce
• zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
• úpravu napojení, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvod novacích proužků, 
odvodňovačú, vpustí, šachet a pod.
• nezahrnuje postřiky, nátěry
• nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvod novacích proužků, 
odvodňovačú, vpustí, šachet a pod.
(489*5,2+150)*0,03*2,4

I PP

I W 193,882
[SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 23 696,64ÍOTSKP-SPK 20152 692,800j 8,80 j3 | K 572213 M2

Technická specifikace: • dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném 
množství
• provedení dle předepsaného technologického předpisu
• zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
• úpravu napojení, ukončení
(489*5,2)+150

I PP

w 2 692,800
4 l K J574A33 í ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM 2 692,80ojI 336 600,00|OTSKP-SPK 2Q15125,00M25

Technická specifikace: • dodání směsi v požadované kvalitě
• očištěni podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 
tloušťce
• zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovadch proužků, 
odvodňovačú, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
• nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovadch proužků, 
odvodňovačú, vpustí, Šachet a pod.
(489*5,2)4-150 ........................

I PP

w 2 692,800I 765,60jOTSKP-SPK 201587,0001SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M29 I K 572213 8,80M2 í5

Technická specifikace: • dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném 
množství
• provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bet rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

PP

I w (20+11+7+7+4+13+25)*1 87,000
W (vjezdy na MK a nemovitostí (20+11+7+7+4+13+25)

8 I K I574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM 21 955,321 187,000I 252,36}M2 |iI i ji

I Technická spedflkace: * dodání směsi v požadované kvalitě
• očištění podkladu
• uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v předepsané 
tloušťce
• zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončeni podél obrubniků, dilatačních zařízení, odvodňovadch proužků, 
odvodňovačú, vpusti. Šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsněni podél obrubniků, dilatačních zařízeni, odvodňovadch proužků, 
odvodňovačú, vpustí. Šachet a pod.
(87)*1
(vjezd na MK a nemovitostí)

PP

I
w 87,000
WI Zernni gráce1 24 760,89D

6 230,25j ............ j.3,70oj 1 683,855 ! K 113724 FRÉZOVÁNI VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ 00 5KM(tl.50mm) AUl !
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulad $ vybouranou sutí a s vybouranými 
hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141'* (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde Je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujídm textu k položce).I PP

w (7+13+13+11+30)*0,05*1
(napojení MK,návsí a zfrézování u Tesárků -zpracování recyklátu v rámci 
stoybyr(7+13+13+11+30j....................

3,700
w

I 6 i K !56932 ] 248,40o]zpevněn! krajnic ze ítěrkodrti u. do ioomm 18 530,64 OTSKP-SPK 201574,60jAUl
Technická spedflkace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
• rozprostření & zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 
■ zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách 
(489*2*0,3)-(150*0,3)

PP

I w 248,400
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I J.cena 
JCZKL

PČ Typ Kód Cena celkem [CZK] Cenová soustavaMJ MnožstvíPopis

I Trubní vedeníd 8 1 464,50
1 464,50ÍVÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ10 | K 89922 1 464,50 OTSKP-SPK 20151,000KUS ii.

Technická specifikace: * položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro 
zvýšení nebo sníženi zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).PP

W (D 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 855,80
7 I K Í915111C VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU- VOD STŘ ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ 10 855,8011,10978,000M

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu 
(489*2)

PP

W 978,000

1/-2-Strana 10 z 24
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Oprava silnice 111/1701 a 111/1709 Radkovice-Zahorčice-Němčíce-Kraselov

Objekt:

SO 103 - oprava silnice 111/1701 staničení 4,778-5,936 km

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:Zahorčice-rozc.lll/1709 16.3.2016

IČ:Zadavatel:
Jihočeský kraj

70890650
CZ70890650DIČ:

Uchazeč: IČ:

IČ:Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. 

Poznámka:

70971641
CZ70971641DIČ:

Cena bez DPH 1 395 555,69
Sazba dané 

21,00% 
15,00%

Výše daně 
293 066,69

Základ dané 
1 395 555,69DPH základní 

snížená 0,000,00

Cena s DPH 1 688 622,38v CZK
i
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava silnice 111/1701 a 111/1709 Radkovice-Zahorčice-Němčice-Kraselov
Objekt:

SO 103 - oprava silnice 111/1701 staničení 4,778-5,936 km
Zahorčice-rozc.lll/1709 
Jihočeský kraj

Místo: Datum: 16.3.2016

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.oZadavatel:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem a Orte ebe £rt

HSV - Práce a dodávky HSV 1 395 555,69 
i 319 224,965 - Komunikace pozemní 

1 - Zemní práce
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

50 623,13
25 707,60
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Oprava silnice 111/1701 a 111/1709 Radkovtce-Zahorčfce-Němčfce-Kraselov
Objekt:

SO 103 - oprava silnice 111/1701 staničení 4,778-5,936 km
Místo: Zahorčice-rozc.lll/1709 Datum: 16.3.2016

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.oZadavatel:
Uchazeč:

Jihočeský kraj

f J.cena
ÍCZKl

jPČ Typ

Náklady soupisu celkem

Kód MJ Množství Cena celkem [CZKj Cenová soustavaPopis

a ioe ese cn

Práce a dodávky HSV 
Komunikace pozemní

o HSV 1 395 555,69
D 5 1 319 224,96

49 038,8SÍOTSKP-SPK 20151 I K Í572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 5 572,600 8,80M2

Technická specifikace: * dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném 
množství
• provedení dle předepsaného technologického předpisu
■ zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách
* úpravu napojení, ukončení

PP

W (1158*4,7)+130 5 572,600
w

I 2 | K |577411 VRSTVY PRO 08NOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 11,tl.30mm 524 572,20 0TSKP-SPK 2015401,227; 1 307,42T

Technická specifikace: * dodání smést v požadované kvalitě 
- očištění podkladu
• uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
• zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
• úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovadch proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
• nezahrnuje postřiky, nátěry
• nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovadch proužků, odvodňovačú, 
vpustí, šachet a pod.

PP

W (1158*4,7+130)*0,03'2,4 401,227

(SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M23 | K !572213 49 038,88ÍOT5KP-SPK 20155 572,600 8,80M2 ;
Technická spedfikace: ■ dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném 
množství
• provedeni dle předepsaného technologického předpisu
• zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách
• úpravu napojení, ukončeni
(1158*4,7)+130...........................

PP

W 5 572,600
I 4 ! K Í574A33 IASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM 696 575.00ÍOTSKP-SPK 20155 572,600 125,00M2

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
■ očištění podkladu
• uložení směs) dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce
• zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů 
- úpravu napojeni, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovadch proužků, 
odvodňovačú, vpustí, šachet a pod.
• nezahrnuje postřfky, nátěry
■ nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovadch proužků, odvodňovačú, 
vpustí, šachet a pod.
(1158*4,7)+130

PP

W 5 572,600
Zemní práce.......D _ 1......

| 6 I K j 56932
50 623,13.,.....................
50 623,13Í0TSKP-SPK 2015ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM 72,86694,800M2

Technická spedfikace: • dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
• rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
* zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách 
(1158*2*0,3)

PP

W 694,800

D 9 .M.......5?í?í.r?í.!!Í9.nst[ukce a práce, bourání
jVODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU- VOD STŘ ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ

25 707,60
7 I K Í915111C 25 707,602 316,000 11,10M íi :

Technfeká spedfikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měř! se pouze natíraná plocha)
• předznačení a reflexní úpravu
(1158*2)

PP

w 2 316,000

il
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Oprava silnice 111/1701 a 111/1709 Radkovice-Zahorčice-Němčice-Kraselov

Objekt:

SO 104 - oprava silnice 111/1709 staničení 2,669-5,380 km

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:Němčice-rozc.Zahorčice 16.3.2016

Zadavatel:
Jihočeský kraj

IČ: 70890650
CZ70890650DIČ:

Uchazeč: IČ:
ni/*-

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. 

Poznámka:

IČ: 70971641
CZ70971641DIČ:

Cena bez DPH 3 049 157,03
Výše dané 
640 322,98

Základ daně 
3 049157,03

Sazba daně 
21,00* 
15,00*

DPH základní 
snížená 0,000,00

Cena s DPH v CZK 3 689 480,01

l/. Z -Strana 14 z 24
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava silnice 111/1701 a 111/1709 Radkovice-Zahorčice-Němčice-Kraselov
Objekt:

SO 104 - oprava silnice 111/1709 staničeni 2,669-5,380 km
Místo: Němčice*rozc. Zahorčice 16.3.2016Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:

Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód dílu • Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 049 157.03
HSV - Práce a dodávky HSV 3 049 157,03

5 - Komunikace pozemní 2 870 213,32
1 - 2emní práce 118 759,51
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 60 184,20
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Oprava silnice 111/1701 a 111/1709 Radkovice-Zahorčice-Něrnčice-Kraselov
Objekt:

SO 104 - oprava silnice 111/1709 staničeni 2,669-5,380 km
Místo: Němčice-rozc.Zahorčice 16.3.2016Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:

Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

J.cena
..[CZK]..,

PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK] Cenová soustavaPopis

Náklady soupisu celkem 3 049 157,03

Práce a dodávky HSV 
Komunikace p9zemní 
[SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2

D HSV 3 049 157,03 
2 870 213,32D 5

[ 13 012,800]1 ! K 572213 114 512,64 OTSKP-SPK 20158,80M2:
Technická specifikace: * dodáni všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném 
množství
- provedeni dle předepsaného technologického předpisu
• zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách
* úpravu napojení, ukončení
.(271.1*4,8)......

PP

W 13 012,800
T 1 220,39Í2 í K 577411 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACl 11,tl.30mm 1 143 410,24 OTSKP-SPK 2015T 936,922

Technická specifikace: • dodání směsi v požadované kvalitě
• očištění podkladu
• uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
• zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
• úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvod novacích proužků, 
odvodnovačů, vpustí, Šachet a pod.
• nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnovacích proužků, odvodnovačů, 
vpustí, šachet a pod.

PP

W £^HW°a9í2»4 936,922

3 K I572213 [SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 114 512,64|OTSKP-SPK 2015I13 012,800] 8,80;M2 I:
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném 
množství
• provedení dle předepsaného technologického předpisu
• zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení
(2711*4,8)

[asfaltový BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM

PP

w 13 012,800
1 496 472,OOjOTSKP-SPK 201513 012,800j 115,00!4 j K [574A33 M2 j

Technická specifikace: • dodání směsí v požadované kvalitě
• očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce
• zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnovacích proužků, 
odvodňovačú, vpustí, šachet a pod.
• nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení; odvoděovadch proužků, odvodnovačů, 
vpustí, šachet a pod.

PP

W _(2711 *4,8) 13 012,800
9 i K |572213 [SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 T

44,00jOTSKP-SPK 20155,000! 8,80]M2í i
Technická specifikace: • dodáni všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném 
množství
• provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách
• úpravu napojení, ukončení

PP

W <5)*1 5,000
(vjezd u Šťastných)W

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM8 K 1574A43 1 261,805,000 252,36M2 ii
Technická specifikace: - dodání směsí v požadované kvalitě
• očištěni podkladu
- uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce
• zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů 
■ úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnovacích proužků, 
odvodnovačů, vpustí, šachet a pod.
• nezahrnuje postřiky, nátěry
• nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnovacích proužků, odvodřiovačů, 
vpustí, šachet a pod.

PP

w (5)*1 5,000

Zemní práced 1 118 759,51
b 387,230,225; 1 721,00FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM(U.50mm)K 113724 M3 !

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulací s vybouranou sutí a s vybouranými 
hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141‘* (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
(4,51*0,05*1
(napojení -zpracování; recyklžtu v rámci stavby)
ZPEVNĚNI KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM

PP

w 0,225
W

K ! 56932il 72,84 118 372,28jOTSKP-$PK 20151 625,100]M2 1.1
Technická specifikace: * dodání kameniva předepsané kvality a zrnitostí
• rozprostření a zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce
• zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách 
(2711*2*0,3)'(5*0,3)

PP

W 1 625,100
Ostatní konstrukce a práce, bouránío 9 60 184,20

7 | K I915111C iVODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU- VOD STŘ ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ 11,101 60 184,205 422,000M
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J.cena
JCZK]

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Technická specifikace-, položka zahrnuje:
* dodání a pokládku nátěrového materiálu (měn se pouze natíraná plocha) 
- predznačení a reflexní úpravu

(2711*2)

PP

W 5 422,000

i
!
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Oprava silnice 111/1701 a 111/1709 Radkovice-Zahorčice-Němčice-Kraselov
Objekt:

SO 105 - oprava silnice 111/1709 staničení 5,380-6,394 km

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:rozc.Zahorčice-Kraselov 16.3.2016

Zadavatel:
Jihočeský kraj

IČ: 70890650
CZ70890650DIČ:

Uchazeč: IČ:
•K. . X

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. 

Poznámka:

IČ: 70971641
CZ70971641DIČ:

Cena bez DPH 1 255 595,73
Základ daně 
1 255 595,73

Výše daně 
263 675,10

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

DPH základní 
snížená 0,00 0,00

Cena s DPH 1 519 270,83v CZK

\

Strana 18 z 24 ly.Z .I



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava silnice 111/1701 a 111/1709 Radkovice-Zahorčice-Němčice-Kraselov
Objekt:

SO 105 - oprava silnice 111/1709 staničení 5,380-6,394 km
Místo: rozc.Zahorčice-Kraselov Datum: 16.3.2016

Zadavatel:
Uchazeč:

Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód dílu • Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu ceíkem 
HSV - Práce a dodávky HSV

4 1ER COC

1 255 595,73
5 - Komunikace pozemní 1 189 620,66
1 - Zemni práce 43 464,27
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 22 510,80
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Oprava silnice 111/1701 a íll/1709 Radkovice-Zahorčice-Němčice-Kraselov

Objekt:

SO 105 - oprava silnice 111/1709 staničení 5,380-6,394 km
Místo: rozc.Zahorčice-Krasetov 16.3.2016Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:

Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

J.cena

M
PČ Typ Kód Cena celkem [CZKj Cenová soustavaPopis MJ Množství

Náklady soupisu celkem 1 255 595,73

Práce a dodávky HSV
Komunikace pozemní

d HSV 1 255 595,73 
1 189 620,66D 5

jSPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2K j572213 1..M2 5 070,00011 44 616,00 OTSKP-SPK 20158,80

Technická specifikace: • dodání všech předepsaných materiálu pro postřiky v předepsaném 
množství
• provedení dle předepsaného technologického předpisu
• zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
• úpravu napojení, ukončení
(1014*5,0)

PP

W 5 070,000
?

| 2 | K 1577411 459 326,18|OTSKP-SPK 2015[VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 11 ,tt.30mm 365,040 1 258,29
Technická specifikace: • dodáni směsi v požadované kvalitě
• očištěni podkladu
• uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 
tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení Šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
• úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovadch proužků, 
odvodňovačú, vpustí, šachet a pod.
• nezahrnuje postřiky, nátěry
• nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovadch proužků, 
odvodňovačú, vpustí, šachet a pod.

.................

PP

W 365,040
3 i K 1572213 44 616,(X>joTSKP-SPK 20158,8oj5 070,OOO!SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 i

Technická spedfikace: • dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném 
množství
• provedení dle předepsaného technologického předpisu
• zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
• úpravu napojeni, ukončení

PP

W (101£5,0) 5 070,000
4 I K 574A33 125,00|i ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM 633 750,00|OTSKP-SPK 20155 070,0001M2 .1

Technická spedfikace: • dodání směsi v požadované kvalitě
• očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané
tloušťce - . -
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovadch proužků, 
odvodňovačú, vpustí, šachet a pod.
• nezahrnuje postřiky, nátěry
• nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovadch proužků, 
odvodňovačú, vpustí, šachet a pod.
(1014*5,0)

PP

W 5 070,000
9 ! K I572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 246,40 OTSKP-SPK 201528,000 8,80|M21, j

Technická spedfikace: • dodání všech předepsaných materiálů pro postřfky v předepsaném 
množství
• provedení dle předepsaného technologického předpisu
• zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
• úpravu napojení, ukončeni
(6+4+5+7+6)*1

nemovítosti 6+4+5+-7+6)

PP

W 28,000
W

17 066,08128,0001j M2ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 50MM8 K 574A43 252,36
Js

Technická spedfikace: • dodání směsi v požadované kvalitě
• očištění podkladu
• uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 
tloušťce
• zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
• úpravu napojeni, ukončení podél obrubníldj, dilatačních zařízení, odvodňovadch proužků, 
odvodňovačú, vpustí, šachet a pod.
• nezahrnuje postřiky, nátěry
• nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovadch proužků, 
odvodňovačú, vpustí, šachet a pod.
(28)*1

PP

W 28,000

Z e m n í p r ác eD t 43 464,27
| M3FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM(tl.50mm)5 K 113724 454,840,270 1 684,61

Technická spedfikace: Položka zahrnuje veškerou maniputad s vybouranou sutí a s vybouranými 
hmotami vč. uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141“ (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
Jednotkové ceny bouráni - tento fakt musí být uveden v doplňujídm textu k položce).
(5,4)‘0,05*1
(napojení -zpracování recyklžtu v rámd stavby)........................
[ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM

PP

W 0,270
W

i 6 í K í56932 43 009,43 OTSKP-SPK 2015587,400 73,22M2Ii i
Technická specifikace: • dodání kameniva předepsané kvality a zrnitostí 
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 
• zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách 
(1014*2*0,3)-(70*0,3)

PP

W 587,400
i

Ostatní konstrukce a práce, bourání 22 510,80D 9

f
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J.cena
JCZK]

PČ Typ Kód Popis Cenová soustavaMJ Množství Cena celkem [CZK]

7 ! K Í915111C 22 510.80ÍVODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU- VOD STŘ ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ 2 028,000 11,10M ii
Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) 
• předznačení a reflexní úpravu
(1014*21

PP

vv 2 028,000
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I KRYCÍ LIST SOUPISU

I Stavba:
Oprava silníce 111/1701 a lli/1709 Radkovice-Zahorčice-Němčice-Kraselov

Objekt:

doplňující údaje - doplňující údaje-DIOI KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:Radkovice-Zahorčice-Němčice-Kraselov 16.3.2016

Zadavatel:
Jihočeský kraj

IČ:I 70890650
CZ70890650DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

I Projektant:
Správa a údržba silníc Jihočeského kraje p.o. 

Poznámka:

IČ: 70971641
CZ70971641DIČ:

I Cena bez DPH 137 500,00
Základ daně 

137 500,00
Sazba daně 

21,00% 
15,00%

Výše daně 
28 875,00DPH základní 

sníženáI 0,00 0,00

Cena s DPH 166 375,00v CZK

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava silnice 111/1701 a 111/1709 Radkovice-Zahorfice-Němace-Kraselov

doplňující údaje - doplňující údaje-DIO
Radkovice-Zahorčice-Němčice-Kraselov 
Jihočeský kraj

Objekt:

Místo:
Datum: 16.3.2016

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Zadavatel:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 
OST - Ostatní

n7 srín nn

137 500,00
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I SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Oprava silnice 111/1701 a 111/1709 Radkovice-Zahorčice-Němčice-Kraselov

Objekt:

doplňující" údaje - doplňující údaje-DIO
Místo: Radkovfce-Zahorčice-Němčíce-Krasetov 16.3.2016Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:

Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

J.cena
JCZKL

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 137 500,00

Ostatníd OST 137 500,00
! K |03710 ÍPOMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘ(Z OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY 137 500,OOÍOTSKP-SPK 2015KČ1 137 500,001,000

i í I j
Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení
zhotovitele
(DIO pronájem,montáž a demontáž)

??

w
w 1 1,000

Strana 24 z 24
Í/-L -I



REKAPITULACE STAVBY
STJII/1212-02

Oprava silnice 111/1212 Mužetice - Holušice
Kód:
Stavba:

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:Holušice 15.3.2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

Délka realizace 12 kalendářních dní.

IČ: 70890650

CZ70890650DIČ:

IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj

70971641

CZ70971641

DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 1 755 642,68

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
1 755 642,68

Výše daně
368 684,96DPH základní

snížená 0,00 0,00

Cena s DPH CZK 2 124 327,64v

vlAoiMÍRKOTSa
předseda předs»ve
? XHAKON, a.s-
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: STJII/1212-02

Oprava silnice 111/1212 Mužetice - HolušiceStavba:

Místo: Holušice

Jihočeský kraj
15.3.2016

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Datum:

Projektant:Zadavatel:
Uchazeč:

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 1 755 642,68 2 124 327,64
nnrava <ílmV» 111/191*? c»anlAAní n nnR.n úraCA 4 A4 1613 134.4H CTAi ooo ioo,yy
l,~

SO 102 oprava silnice lil/1212 staničení 0,950-1,068
I.—.

doplňujíc doplňující údaje-DIO
383 973,69 
38 500,00

464 608,16 STA 
46 585,00 STA
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Oprava silníce lil/1212 Mužetice - Holušice
Objekt:

SO 101 - oprava silnice 111/1212 staničení 0,005-0,950 km

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:Holušice 15.3.2016

Zadavatel:
Jihočeský kraj

ič: 70890650
CZ70890650DIČ:

Uchazeč: IČ:
f\t^.

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. 

Poznámka:

IČ: 70991641
CZ70991641DIČ:

Cena bez DPH 1 333 168,99
Výšedane 
279 965,49

Základ dané 
1 333 168,99

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

DPH základní 
snížená 0,00 0,00

Cena s DPH 1 613 134,48v CZKL

í
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava silníce 111/1212 Mužetice - Holusice
Objekt:

SO 101 - oprava silnice 111/1212 staničení 0,005-0,950 km
Místo: Holusice Datum: 15.3.2016
Zadavatel:
Uchazeč:

Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1 **** 1AQ OOMcuviauy >uupiau ternem
HSV - Práce a dodávky HSV 1 333 168,99

5 - Komunikace pozemní 1 309 501,99
1 - Zemní práce 2 688,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 20 979,00
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I
SOUPIS PRACÍ

I Stavba:
Oprava silnice 111/1212 Mužetice - Holušice

Objekt:
SO 101 - oprava silnice 111/1212 staničení 0,005-0,950 km

Místo: Holušice 15.3.2016Datum:

Jihočeský krajZadavatel:
Uchazeč:

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

J.cena
JCZKL

PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK] Cenová soustavaPopis

Náklady soupisu celkem I JJJ 100,77

Práce a dodávky HSV 
Komunikace pozemní'

o HSV 1 333 168,99 
1.309 501,99D 5

K |572213 8,80ÍSPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M21 46 226.40 OTSKP-SPK 20155 253,000M2 I 5

Technická specifikace: • dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném 
množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu 
■ zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
* úpravu napojení, ukončení
(945*5,4)+150 
(větev-150rn2)

PP

w 5 253,000
W

2 I K 1577411 I VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 11 ,tl.30mm 378,216 1 268, OOj 479 577,89jOTSKP-SPK 2015T I

Technická specifikace: * dodání směsi v požadované kvalitě
• očištění podkladu
• uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
• zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
• úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
• nezahrnuje postřiky, nátěry
■ nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod.

PP

W (945*5,4+150)*0,03*2,4 378,216

(spojovací POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 8,80! 46 226,40[0TSKP-SPK 20155 5 253,OOolÍ 3 K 572213 M2\ \ !
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném 
množství
• provedení dle předepsaného technologického předpisu 
■ zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení
(945*5,4)+150..........................................

PP

W 5 253,000
Í 4 l K Í574A33 I ASFALTOVÝ BETON PRO OSRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM 682 89O,0ojoTSKP-SPK 2015T

I 5 253,000! 130,00)M2

Technická specifikace: • dodání směsi v požadované kvalitě
• očistění podkladu
• uložení smlsl dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
• úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zamění, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
• nezahrnuje postřiky, nátěry
• nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod.
(945*5,4)+150...........................................

PP

W 5 253,000
6 K 1572213 (SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 8,8o] 14O,80|OTSKP-SPK Z015M2 I 16,000!

Technická specifikace: • dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném 
množství
• provedeni dle předepsaného technologického předpisu
• zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
• úpravu napojení, ukončení
1.161*1..... ......................

PP

W 16,000

7 í K ! 574A43 [ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM 16,000 i 261,59Í 4 185,44|OTSKP-SPK 2015M2i : i

Technická specifikace: • dodání směsí v požadované kvalitě
• očištěni podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
• zřízení vrstvy bez rozlišení Šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
• úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
• nezahrnuje postřiky, nátěry
• nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod.

PP

W J16Q 16,000

50 255,06ÍoTSKP-SPK 2015i ZPEVNĚNI KRAJNIC ZE ŠTĚRKOORTI TL. DO 100MM T
8 K í56932 562,200 89,39M2i i

Technická specifikace: • dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
• rozprostření a zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce
• zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
(945*0,3*2)-(16*0,3)

PP

W 562,200

Zemnígráceo 1 2 688,00
jpRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM(U.50mm) 1,600] 1 680,OO]5 i K 113724 2 688,00M3

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými 
hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bouráni - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
(5+11M6>*0,05*1
(zafrézování napojení a MK - (5+11+16)*1,recyklát bude zpracován v rámci stavby)

PP

w 1,600
w

Ostatní konstrukce a práce, bourání 20 979,00d 9
[VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU- VOD STŘ ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ 11.101í

20 979,009 K 915111C 1 890,000Mi
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J.cena
iCZKL

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cenová soustavaCena celkem [CZK]
Technická specifikace: položka zahrnuje:
• dodání a pokládku nátěrového materiálu (měn se pouze natíraná plocha) 
- předznačení a reflexní úpravu
(945*2)

PP

W 1 890,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Oprava silnice 111/1212 Mužetice • Holusfce
Objekt:

SO 102 - oprava silnice 111/1212 staničeni 0,950-1,068 km

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:Holušíce 15.3.2016

Zadavatel:
Jihočeský kraj

IČ: 70890650
CZ70890650DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. 

Poznámka:

IČ: 70971641
CZ70971641DIČ:

Cena bez DPH 383 973,69
Výše dané 
80 634,47

Základ daně 
383 973,69

Sazba dané 
21,00* 
15,00*

DPH základní 
snížená 0,00 0,00

Cena s DPH 464 608,16v CZKi.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava silnice 111/1212 Mužetice ■ Holušice
Objekt:

SO 102 - oprava silnice 111/1212 staničení 0,950-1,068 km
Místo: Holušice 15.3.2016Datum:
Zadavatel:
Uchazeč:

Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód dílu • Popis Cena celkem [CZK]

383 973.69nantauy auupisu (.cimíIII

HSV - Práce a dodávky HSV 383 973,69
5 - Komunikace pozemní 374937,23
8 ■ Trubní vedení 6 416,86
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 619,60
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I
SOUPIS PRACÍ

I Stavba:
Oprava silnice 111/1212 Mužetice - Holušice

Objekt:

SO 102 - oprava silnice 111/1212 staničení 0,950-1,068 kmI Místo: Holušice 15.3.2016Datum:

Jihočeský krajZadavatel:
Uchazeč:

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

1 J.cena
,..[CZKL

PČ Typ Kód Cena celkem [CZK] Cenová soustavaPopis MJ Množství

Nákladv souoisu celkem

I Práce a dodávky HSV

]VŘ^>’"Řo'b'BNOVU A o'pr'ŘECW’zA STUD"ČĚM A’]tóF’BM’^"5o'’200MM”’s'odvožeřn'sq»...

d HSV 383 973,69 
374 937,23 
217 543,22IOTSKP-SPK 2015

D 5

K !567544 332,33!8 654,600i™, ;

I Technická specifikace: • dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studená
• provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 
tloušťce
• zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
• úpravu napojení, ukončení
• nezahrnuje postřiky, nátěry
(118*4,7J+100
(rozšíření autobusová zastávka 100 m2)

PP

I w 654,600
W

K (572213 (SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 I1 5 760,48 OTSKP-SPK 20158,80M2 í 654,6001

Technická specifikace: • dodáni všech předepsaných materiálu pro postřiky v předepsaném 
množství
• provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
• úpravu napojení, ukončení
(118*4.71+100

I PP

W 654,600
1

2 K |577411 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 11, tl.30mm 62 084,25 OTSKP-SPK 201547,131! 1317,27TI Technická specifikace: * dodání směsi v požadované kvalitě
• očištění podkladu
• uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
• zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
• úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvod novacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
• nezahrnuje postřiky, nátěry
• nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacfch proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod.
(118*4,7*0,03*2,4)+(100*0,03*2,4)

PP

I
w 47,131

i SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KS/M2I K 5722133 8,80 5 760,48 OTSKP-SPK 2015654,600M2 I!
Technická specifikace: • dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném 
množství
• provedení dle předepsaného technologického předpisu
• zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách
• úpravu napojení, ukončení
XIISMJMW

PP

I W 654,600
14 | K 574A33 83 788.80Í0TSKP-SPK 2015( 654, ÓOOÍASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM 128,001M2i

Technická specifikace: • dodání směsi v požadované kvalitě
• očištění podkladu
• uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
• zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
• úpravu napojení, ukončení podél obrubník, dilatačních zařízení, odvodňovacfch proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
• nezahrnuje postřiky, nátěry
• nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacfch proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod.

I PP

I w (118*4,7)+100 654,600

Trubní vedeníD 8 6 416,86
[výšková úprava MŘÍÍI 1 464,50]iI 15 K 89922 1 464,50 OTSKP-SPK 20151,000KUSíi
Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro 
zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).PP

W Í.1.L 1,000
14 í K 89923 (výšková úprava krycích hrnců 4 952,36ÍOTSKP-SPK 2015KUS ( 4,0001 1 238,091

K Technická specifikace: • položka výškové úpravy zahrnuje všěchny nutné práce a materiály pro 
zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).PP

W (4) 4,000

Ostatní konstrukce a práce, bourání....D... 9.........
6 ! K 19151110

2 619,60I ÍVODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU-VOD STŘ ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ 2 619,601236,OOo| 11,10M
ij i

Technická specifikace*, položka zahrnuje:
- dodáni a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) 
* předznačení a reflexní úpravu 
(118*2)

PP

w 236,000I
I
I
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Oprava silnice 111/1212 Mužetíce • Holusice
Objekt:

doplňující údaje - doplňující údaje-DIO

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:Holusice 15.3.2016

Zadavatel:
Jihočeský kraj

IČ: 70890650
CZ70890650DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. 

Poznámka:

IČ: 70971641
CZ70971641DIČ:

Cena bez DPH 38 500,00
Základ daně 
38 500,00

Sazba daně 
21,00* 
15,00*

Výše daně 
8 085,00DPH základní 

snížená 0,000,00

Cena s DPH 46 585,00v CZK
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I/.Z-



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava silnice 111/1212 Mužetice ■ Holusice
Objekt:

doplňující údaje - doplňující údaje-DIO
Holusice 
Jihočeský kraj

Místo: Datum: 15.3.2016

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód dílu • Popis Cena celkem [CZK]

38 500.00ncuuaay soupisu ceiftem
OST - Ostatní 38 500,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Oprava silnice 111/1212 Mužetice * Holušice
Objekt:

doplňující údaje - doplňující údaje-DIO
Místo: Holušice 15.3.2016Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:

Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

iPČ Typ Cenová soustava I
J.cena
[CZKL

Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]! I

Náklady soudísu celkem DB DUU,UO

Ostatní_d_ osT
i 1 Í K Í03710

38 500,00
jPOMOC PRÁCE ZAJlSŤ NEBO ZŘfZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KČ I 38 500,00 OTSKP-SPK 20151,000 38 500,00! I
Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení 
zhotovitele

(DIO pronájem,montáž a demontáž)
PP

W
W 1 1,000
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: STJII/0302-01

Oprava silnice III/0302 HornosínStavba:

KSO: CC-CZ:
Datum:Místo: ll/174*Homosín 11.3.2016

Zadavatel:
Jihočeský kraj

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

CZ70971641DIČ:

IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj

70971641

CZ70971641

DIČ:

IČ:

DIČ:

DÁlka in l/alan/fíř"'*!. «•!•»«'

Cena bez DPH 1 132 561,19

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
1 132 561,19

Výše daně
237 837,85DPH základní

snížená 0,00 0,00

Cena s DPH CZK 1 370 399,04v

předseda představa^
ZNAKON, a.s/

fstva

I
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: STJII/0302-01

Oprava silnice III/0302 HornosínStavba:

Místo: ll/174-Hornosfn 
Jihočeský kraj

11.3.2016

Správa a údržba silníc Jihočeského kraje p.o.

Datum:
Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 1 132 561,19 1 370 399,04
so mi nnraua ellní/>A lll/nirtl A AAt A Ai^ 1 JJ/ 124,04 STAI IU0 VO I, IY
,4

-27-500,00 33 275,00 STAuopmupci uaaie-LHU
v.'jr»4^r

i
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v
KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Oprava silnice 111/0302 Homosín
Objekt:

SO 101 - oprava silnice III/0302 staničení 0,007-0,917 km

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:ll/174-Homosín 11.3.2016

Zadavatel:
Jihočeský kraj

IČ: 70971641

CZ70971641DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

tčr.Etoiektant:____ __________ ________ ___—
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

70971641— 
CZ70971641DIČ:

Cena bez DPH 1 105 061,19
Sazba daně 

21,00% 
15,00%

Výše daně 
232 062,85

Základ daně 
1 105 061,19DPH základní 

snížená 0,00 0,00

ÍCena s DPH 1 337 124,04v CZK

Strana 3 z 9
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I REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava silnice Ml/0302 Homosín
Objekt:

SO 101 ■ oprava silnice ill/0302 staničení 0,007-0,917 km
Místo: ll/174-Homosín 11.3.2016Datum:
Zadavatel:
Uchazeč:

Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód dílu * Popis Cena celkem [CZK]

Nákladv soudísu celkem I IUď V/o 1,17

i i<“3 / 1 105 061,19a vivuavi\y_nojL_I i HV.C
5 - Komunikace pozemní 1 081 212,01
1 - Zemní práce 3 647,18
9 - Ostatni konstrukce a práce, bourání 20 202,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba;

Oprava silnice 111/0302 Homosín

Objekt:
SO 101 - oprava silnice III/0302 staničení 0,007-0,917 km

Místo: 11/174* Homosín Datum: 11.3.2016

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.Jihočeský krajZadavatel:
Uchazeč:

J.cena
JCZKL

PČ Typ Kód Cena celkem [CZK] Cenová soustavaPopis MJ Množství
j

Náklady soupisu celkem 4 4AB ftí 4
■ t • *

1 105 061,19 
1 081 212,01

Práce a dodávky HSV 
Komunikace pozemní

o HSV
D 5

K 1572213 j SPOJOVACÍ POSTŘIK I EMULZE DO 0.5KG/M21 36 731,20íOTSKP-SPK 2015M2 4174,000 8,80! I
Technická specifikace: - dodáni všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném 
množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
• zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách
• úpravu napojeni, ukončeni
(910*4,4)+170

PP

W 4 174,000
•1

284,98!300,52812 i K 577411 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 11,tl.30mm 386 172,47 OTSKP-SPK 20151T! i i

Technická specifikace: - dodáni smést v požadované kvalitě
• očištění podkladu
• uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce
• zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
• úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovadch proužků, 
odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
• nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnovacfch proužků, odvodnovačů, 
vpustí, šachet a pod.

......................................................
! SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2

PP

W 300,528

I 4 174,0001 8,80í 36 731,20jOT5KP*SPK 20153 i K 572213 M2 1! ii

Technická specifikace: • dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném 
množství
• provedení dle předepsaného technologického předpisu
• zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojeni, ukončení
(910*4,4)+170

PP

W 4 174,000
4 | K [574A33 lASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TU 40MM 563 490,00 OTSKP-SPK 2015M2 4174,000 135,00I j

Technická specifikace: • dodání směsi v požadované kvalitě
• očištění podkladu
• uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
• zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
• úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovadch proužků, 
odvodnovačů, vpustí, šachet a pod.
• nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovadch proužků, odvodnovačů, 
vpustí, šachet a pod.

PP

W (910M?4)+170 4 174,000
| 6 K 572213 [SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 237,60|0TSKP-SPK 201527,000 8,80M2

Technická spedfikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném 
množství
• provedení dle předepsaného technologického předpisu
• zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
• úpravu napojeni, ukončeni
(12+15)*1
(napojeni MK+ZD)..........................

PP

W 27,000
W

I 7 K I574A43 I27,000Í 261,321ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. S0MM 7 055,64 OTSKP-SPK 2015M2 I\
Technická specifikace; * dodání směsi v požadované kvalitě
• očištění podkladu
• uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
• zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
• úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovadch proužků, 
odvodnovačů, vpustí, šachet a pod.
• nezahrnuje postřiky, nátěry
• nezahrnuje těsněni podél obrubnfld, dilatačních zařízeni, odvodňovadch proužků, odvodnovačů, 
vpustí, šachet a pod.

PP

W .(27) 27,000

] 537,900
94.43ÍZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 10QMM8 I K 56932 50 793,90 OTSKP-SPK 2015M2:

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
• rozprostření a zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
(910*0,3*2)-(2740,3)

PP

W 537,900

Zemní práced 1 3 647,18
1 684,6lií [frézování VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM(tt.50mm) 3 647,185 K ] 113724 2,165M3 !

Technická spedfikace: Položka zahrnuje veškerou manipulad s vybouranou sutí a s vybouranými 
hmotami vč. uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
(4,3+27+121*0,05*1
(2xnapojení+vjezd ZD -zpracováni recyklátu v rámci stavby)

pp

w 2,165
w

práce, bouráníD 9 20 202^00
9] 1 820,000jVODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU- VOD STŘ ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍK 915111C 20 202,0011,10M
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J.cena
rczKi

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] Cenová soustava j

Technfcká specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
• predznacení a reflexní úpravu

(910*2)

PP

vv 1 820,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Oprava silnice 111/0302 Homosín
Objekt:

doplňující údaje - doplňující údaje-DIO

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:11/174-Homosín 11.3.2016

Zadavatel:
Jihočeský kraj

IČ: 70971641
CZ70971641DIČ:

Uchazeč: ÍČ:
DIČ:

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. 

Poznámka:

IČ: 70971641
CZ70971641DIČ:

Cena bez DPH 27 500,00
Základ daně 
27 500,00

Sazba daně 
21,00* 
15,00*

Výše daně 
5 775,00DPH základní 

snížená 0,000,00

Cena s DPH v CZK 33 275,00

/
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava silnice 111/0302 Homosín
Objekt:

doplňující údaje - doplňující údaje-DIO
ll/174-Homosín 
Jihočeský kraj

Místo: Datum: 11.3.2016

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód dílu ■ Popis Cena celkem [CZK]

MáklAfh/ e/inníeii ^all/Am
Z/ DUU.UU
27 500,00u:> i ■ ustatm
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Oprava silnice 111/0302 Homosín
Objekt:

doplňující údaje - doplňující údaje-DIO
ll/174-Homosín 
Jihočeský kraj

Místo: Datum: 11.3.2016

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

I PČ Typ J.cena
jczsL

Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem

A. I rfVW)VW

o OST Ostatní 27 500,00
i

1,000] 27 500,oojT KČ 27 500,00JOTSKP-SPK 2015POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘISTUP CESTY1 ! K 03710

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení 
zhotovitele
(DIO pronájem,montáž a demontáž)

pp
w
w 1 1,000
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