

Smluvní strany:

Pardubický kraj

se sídlem: Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

IČO: 70892822

zastoupený: hejtmanem

číslo účtu:

ev. číslo: ODSH/25/23698

dále jen jako „**Vlastník**“,

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupené: ředitelem Správy Pardubice na základě pověření

číslo účtu:

dále jen jako „**Zájemce**“,

společně též jako „Smluvní strany“

uzavírají tuto

Smlouvu o spolufinancování

I.

Účel smlouvy

- 1) Zájemce je investorem stavby „D35 Opatovice – Časy, III/29815 Dražkov – Bohumileč, oprava návozoových tras“, jež spočívá v opravě silnice III/29815, která byla využita jako navážecí trasa pro stavbu „D35 Opatovice – Časy“. Stavba byla realizována na základě souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru, kterou vydal Magistrát města Pardubic, odbor dopravy pod č.j. MmP 38714/2024 ze dne 20. 6. 2024, v němž je stavba označena jako „Silnice III/29815 Dražkov – Bohumileč“.
- 2) Zájemce je investorem výstavby dálnice D35, úsek „D35 Opatovice – Časy“, jehož realizací došlo k využívání silničních komunikací II. a III. třídy nadměrnou staveništní dopravou. Tyto komunikace jsou ve vlastnictví Vlastníka. Uvedeným užíváním výše zmíněných komunikací došlo k jejich poškození. Vlastník na základě výše popsaného souhlasí se spolufinancováním akce „D35 Opatovice – Časy, III/29815 Dražkov – Bohumileč, oprava návozoových tras“.

Účelem této smlouvy je sjednání podmínek spolufinancování. Zájemce zrealizoval shora citovanou stavbu opravy a Vlastník bude realizaci předmětné stavby spolufinancovat.

II.

Předmět smlouvy

- 1) Zámce prohlašuje, že zrealizovat na své náklady stavbu „D35 Opatovice – Časy, III/29815 Dražkov – Bohumileč, oprava návozoých tras“ ve smyslu projektové dokumentace pro provádění stavby vypracované projekční kanceláří HBH Projekt, spol. s r. o., Kabátníkova 5, 602 00 Brno, IČ 449 61 944 t, spol. s r. o. – konkrétně dle příslušného soupisu prací dokumentace pro stavební objekty SO 000 a SO 101.

III.

Úhrada

- 1) Vlastník se zavazuje uhradit Zámci částku **1 579 755,91 bez DPH (1 911 528,85 vč. DPH)** v rozsahu odpovídajícím soupisům prací akce „D35 Opatovice – Časy, III/29815 Dražkov – Bohumileč, oprava návozoých tras“, konkrétně odpovídající položkám soupisů prací SO 000 a SO 101 jejichž výčet je uveden v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.
- 2) Náklady na vybudování SO 000 a SO 101 byly stanoveny v souladu s fakturací zhotovitele stavby podle skutečně provedených prací při realizaci v rámci stavby „D35 Opatovice – Časy, III/29815 Dražkov – Bohumileč, oprava návozoých tras“.
- 3) Výše úhrady Vlastníka v souladu s odst. 2) tohoto článku zahrnuje položky rozpočtu SO 000 a SO 101 uvedené v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.
- 4) Úhradu určenou dle předcházejících odstavců zaplatí Vlastník Zámci za provedení SO 000 a SO 101, a to na základě daňového dokladu vystaveného Zámcem. Všechny hrazené částky budou proplaceny včetně DPH.

IV.

Součinnost stran při výstavbě

Zámce umožnil Vlastníkovi dohled nad postupem stavebních prací souvisejících se stavbou SO 000 a SO 101. Za tímto účelem zval zástupce Vlastníka na veškeré kontrolní dny, které se týkaly stavby předmětných SO.

Vlastník sděloval své připomínky k provádění stavby bezodkladně po jejich zjištění. Zámce po dohodě s Vlastníkem sdělené připomínky či námítky uvedl do stavebního deníku.

V.

Předání stavebních objektů, odpovědnost za vady

- 1) Zámce přizval zástupce Vlastníka k předání SO 000 a SO 101 zhotovitelem stavby Zámci. Zámce dále uplatnil vůči zhotoviteli stavby jako vady všechny námítky proti provedení SO 000 a SO 101 vznesené Vlastníkem.
- 2) Vlastník se zavazuje, že po převzetí SO 000 a SO 101 jako částí díla, zahrnujícího celou stavbu, převezme SO 000 a SO 101 do svého majetku. Fyzické předání bylo provedeno Potvrzením o převzetí dokončeného díla. Současně byla Vlastníkovi předána ověřená projektová dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen jako „DSPS“) spolu s geodetickým zaměřením (dále jen jako „GDSPS“) pro shora uvedenou stavbu.

- 3) Vlastník nenese jakoukoli odpovědnost za případné vady na realizovaných SO 000 a SO 101. Toto je čistě v dikci Zájemce a zhotovitele stavby ve znění příslušné smlouvy o dílo uzavřené mezi nimi. Nad rámec vlastní reklamační iniciativy je zájemce povinen reklamovat i veškeré vady, zjištěné vlastníkem.

VI.

Závěrečná ustanovení

- 1) Uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. provede Zájemce a o uveřejnění Vlastníka vyrozumí.
- 2) Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinností dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.
- 3) Změny a doplňky Smlouvy se provádějí pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, které se po podpisu poslední Smluvní stranou stanou nedílnou součástí této smlouvy.
- 4) Návrh smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 8. 9. 2025 a schválen usnesením č. R/590/25.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
06.11.2025 09:34:06

hejtman, Pardubický kraj

ředitel Správy Pardubice, ŘSD s. p.

SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

0

6

SO 101 III/29815 Dražkov – Bohumileč

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

0

1
2
3
4

0

6
9
10
11
29
12
13
14
15
16
17

0

18

0

19

0

27

Celkem všechny SO

Celkem SO 000		30 000,00
Celkem SO 101		1 549 775,91
Celkem všechny SO	bez DPH	1 579 775,91
Celkem všechny SO	včetně DPH	1 911 528,85