
Smlouva o dílo č. A025514434D0055 
Zhotovitel: 
SPEDOS ADS a.s. 
Hranická 771, Krásno nad Bečvou 
75701 Valašské Meziříčí 
čR 
ıčo: 27795357 
DIČ: CZ27795357 
Společnost je registrována pod spisovou značkou 
oddíl B, vložka 3195 u Krajského soudu v Ostravě. 

Zástupce ve věci smlouvy:
na základě plné moci 

Zástupce ve věci stavby:

lëanka: KB 
Císlo účtu: 35-9050120247/0100 

Objednatel: 
Město Rosice 
Palackého nám.13 
66501 Rosice u Brna 

ıčo: 00282481 
Dıčz CZ00282481 

Zástupce ve věci smlouvy: Mgr. Andrea Trojanová, 

Zástupce ve věci stavby:

Datum vystavení dokladu: 10. 12. 2025 

Uzavírají dle ustanovení §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. 
- Občanský zákoník v platném znění (dále jen NOZ) smlouvu O dílo 

Předmět smlouvy: Zhotovitel se zavazuje k provedení díla dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy 
přičemž příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této smlouvy. 

Místo Zhotovení 
a předání díla: 

Datum plnění: 

Kaštanová 1223, 66501 Rosice u Brna 

Dle stavební připravenosti objednatele do 31.3.2026 

Dohoda o ceně: Cena za dílo byla stanovena dohodou smluvních stran ve výši 
Cena díla (bez DPH): 941 244.00 Kc 
DPH bude účtováno dle platných předpisů. 
DPH 12%: 112 950.00 Kč 
Cena s DPH: 1 054 194.00 Kč 

Platební podmínky: Objednatel a zhotovitel se dohodli, že zhotovitel vystaví objednateli ve lhůtě do 7 kalendářních 
dnů od podpisu této smlouvy zálohovou fakturu ve výši 470.622,- Kč bez DPH. Objednatel se 
zavazuje zálohovou fakturu zaplatit ve lhůtě do 20 kalendářních dnů ode dne jejího vystavení. V 
tomto případě konečná faktura bude ponížena O zaplacenou zálohu. Po předání a převzetí díla se 
Objednatel zavazuje zaplatit konečnou fakturu ve lhůtě do 30 dnů ode dne jejího vystavení. 
Doručení faktur do datové schránky objednatele, ôabbzec. Zálohová faktura musí být objednateli 
doručena do 17. 12. 2025. 

Závěrečná ustanovení: Tato smlouva je platná okamžikem podpisu smluvními stranami. Vztahy mezi smluvními stranami 
se řídí Obchodními podmínkami SPEDOS ADS a.s., přičemž Obchodní podmínky SPEDOS ADS 

a.s. tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a jsou nedílnou součástí této smlouvy. Vztahy v těchto 
podmínkách výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona číslo 89/2012 Sb. - 

Občanský zákoník V platném znění a právními předpisy s ním souvisejícími. 
Nedílnou součástí této smlouvy a přílohou č. 3 této smlouvy je stavební připravenost. Jakékoliv 
ujednání a změny nebo doplňky k této smlouvě jsou pro obě strany závazné jen tehdy, jsou-li 
vyhotoveny písemně jako dodatek k této smlouvě a jsou oboustranně podepsány. Smlouva je 
vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu. 
Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a O registru smluv (Zákon O registru smluv), ve Znění pozdějších předpisů. Smluvní strany 
prohlašují, že žádné údaje ve smlouvě netvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 Zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, v platném Znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění 
smlouvy V registru smluv zajistí Objednatel. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu 
poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 
Tato smlouva O dílo byla schválena Radou města Rosice dne 15. 12. 2025, usnesením 
č: RM/2025/81/9 

Valašské Meziříčí 10.12.2025 
Zhotovitel: Objednatel: 



Zhotovitel: 
SPEDOS ADS a.s. 

Příloha č.1 - specifikace díla Strana: 1 

Hranická 771, Krásno nad Bečvou nedílná SOUČÉISÍ Smlouvy č. A025514434D0055 
75701 Valašské Meziříčí 

Objednatel: Město Rosice 

Pozice 1 1NP, 2NP, 3NP pravé |3ks 
Typ Automatické dveře posuvné protipožární 

Průchozí šířka 1000 mm 
Průchozí výška 2000 mm 
Šířka konstrukce 1156 mm 
Výška konstrukce 2078 mm 
Barva 9016 - bílá; Matná 

Provedení dveří Jednokřídlé; Ze strany pohonu odsun vpravo 
Pohon Pohon SP808PAL XL: 2250 mm; Kryt pohonu: 2250 mm; Boční kryty pohonu; Tlačítko 

otevření externě; Nouzový zdroj; LCD programový přepínač; Programový přepínač V krytu 
EPS kontakt otevřeno 

Bezpečnostní prvky a zdroje 
impulzů 

Zdroj impulzů a jištění proti Skřípnutí zevnitř: 1 ks; Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí 
zvenku: 1 ks 

Doplňky Tlačítkový zdroj impulzů: 1 ks 

Křídla Dorazový sloupek; Polep pro šeroslepé (2 řady ve výšce 900 a 1500 mm) 
Krycí pásek 50mm 

Protipožární konstrukce Protipožární posuvné 1-křídlové dveře; Provedení kouřotěsné; Požární odolnost křídel 
EI30DP1-C-S 

Ostatní: 

Poznámka: 
Požární odolnost El30 SC200 
kontakt na EPS - ANO 
dveře bez možnosti uzamykání 
2× tlačítko nouzového otevření (1 X výtah 1× pokoje ) 

LCD přepínač funkcí na pohonu 
1× tango přepínač 2 polohy dveře trvale otevřené dveře funkce radary 

druhé tlačítko nouzového otevření 

Odečet za pozici



Zhotovitel: 
SPEDOS ADS a.s. 

Příloha č.1 - specifikace díla Strana: 2 

Hranická 771, Krásno nad Bečvou nedílná SOUČÉISÍ Smlouvy č. A025514434D0055 
75701 Valašské Meziříčí 

Město Rosice 

Pozice 2 1NP, 2NP, 3NP levé |3ks 
Typ Automatické dveře posuvné protipožární 

Průchozí šířka 1000 mm 
Průchozí výška 2000 mm 
Šířka konstrukce 1156 mm 
Výška konstrukce 2078 mm 
Barva 9016 - bílá; Matná 

Provedení dveří Jednokřídlé; Ze strany pohonu odsun vlevo 
Pohon Pohon SP808PAL XL: 2250 mm; Kryt pohonu: 2250 mm; Boční kryty pohonu; Tlačítko 

otevření externě; Nouzový zdroj; LCD programový přepínač; Programový přepínač V krytu 
EPS kontakt otevřeno 

Bezpečnostní prvky a zdroje 
impulzů 

Zdroj impulzů a jištění proti Skřípnutí zevnitř: 1 ks; Zdroj impulzů a jištění proti Skřípnutí 
zvenku: 1 ks 

Doplňky Tlačítkový zdroj impulzů: 1 ks 

Křídla Dorazový sloupek; Polep pro šeroslepé (2 řady ve výšce 900 a 1500 mm) 
Krycí pásek 50mm 

Protipožární konstrukce Protipožární posuvné 1-křídlové dveře; Provedení kouřotěsné; Požární odolnost křídel 
EI30DP1-C-S 

Ostatní: 

Poznámka: 
Požární odolnost El30 SC200 
kontakt na EPS - ANO 
dveře bez možnosti uzamykání 
2× tlačítko nouzového otevření (1 X výtah 1× pokoje ) 

LCD přepínač funkcí na pohonu 
1× tango přepínač 2 polohy dveře trvale otevřené dveře funkce radary 

druhé tlačítko nouzového otevření 

Odečet za pozici



OBCHODNÍ PODMÍNKY SPEDOS ADS a.S. 
Příloha č.2 ke Smlouvě O dílo č.: A025514434D0055 

I. Předmět plnění 
Na základě uzavřené, výše uvedené smlouvy se firma SPEDOS 
ADS a.s. zavazuje provést dílo, provést práce a služby, jak je 
specifikováno ve Smlouvě o dílo - Příloha č.1 - Specifikace díla. 
Il. Termín plnění 
Termín plnění je stanoven smlouvou, přičemž termín plnění se 
posunuje o tolik dní, o kolik dní je objednatel V prodlení S úhradou 
zálohové faktury, pokud byla sjednána, dále se termín plnění 
posunuje o tolik dní, o kolik dní je objednatel V prodlení se stavební 
připravenosti dle Prílohy č. 3 
Ill. Platební podmínky 
1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že V případě prodlení 
objednatele se stavební připravenosti dle Přílohy č. 3 ke smlouvě o 
dílo, po uplynutí lhůty k provedení díla dle této smlouvy, je 
oprávněn zhotovitel vystavit objednateli fakturu ve výši 90 % ceny 
díla včetně DPH s lhůtou splatnosti 14 kalendářních dnů ode dne 
jejího vystavení. Doplatek za cenu díla je poté splatný do 14 dnů 
ode dne předání a převzetí díla. 
2. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že pokud bude realizace díla 
delší, než jeden kalendářní měsíc, odsouhlasí si objednatel a 
zhotovitel k poslednímu dni kalendářního měsíce hodnotu skutečně 
provedených prací na základě oboustranně potvrzeného 
předávacího protokolu o částečném předání díla se soupisem 
provedených prací, přičemž se objednatel vyjádří, zda dílo částečně 
přebírá bez výhrad či s výhradami. Zhotovitel předá objednateli 
dodací list a dle tohoto dodacího listu vystaví zhotovitel objednateli 
fakturu se splatností 14 kalendářních dnů ode dne jejího vystaven. 
Takto bude postupováno i V následujících měsících, pokud bude 
realizace díla trvat několik měsíců. Doplatek za cenu díla je poté 
splatný do 14 dnů ode dne předání a převzetí díla. 
IV. Odpovědnost 
1. Zhotovitel odpovídá za řádné dodání předmětu smlouvy V 
souladu s technickou dokumentací, touto smlouvou a jinými 
platnými normami. 
2. Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku za jakost díla po 
dobu 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla. 
V. Další ujednání ke smlouvě O dílo 
1. Objednatel se zavazuje, že předá zhotoviteli montážní pracoviště 
nejpozději 7 dnů před termínem zahájení montáže ve stavu 
způsobilém k provádění montážních prací podle Dokumentace. 
Uvedenou skutečnost obě strany potvrdí společným zápisem. 
2. Termín převzetí montážního pracoviště sdělí objednatel 
zhotoviteli písemnou formou nejpozději 7 dnů předem. 
3. Objednatel prohlašuje, že se V prostoru kotvení nenacházejí 
zařízení (kabelové rozvody, el. zařízení), která jsou V provozu, ani 
skryté. 
4. Objednatel se zavazuje, že po celou dobu provádění díla 
odpovídá za to, že řádný průběh prací zhotovitele nebude 
narušován neoprávněnými zásahy třetích osob. 
5. Na pracoviště mohou vstupovat pouze pověření pracovníci 
objednatele. Platí pro dobu prováděné montáže konkrétní pozice. 
6. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je 
povinen odstraňovat na své náklady nečistoty vzniklé jeho pracemi 
vyjma demontovaného zařízení. 
7. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých pracovníků 
provádět průběžnou kontrolu díla. 
8. Dílo bude splněno protokolárním předáním. 
9. Objednatel se zavazuje, že umožní po dodání díla zhotoviteli 
přístup do svých prostor za účelem případných oprav díla, či za 
účelem odstranění nedodělků díla. 
10. Pro realizaci díla budou na náklady objednatele vytvořeny 
následující podmínky: 

' možnost napojení na el. sít' 230/400 V 
' zajištění prostoru pro uskladnění materiálu a výrobků (suché, bezprašné a 
uzamykatelné sklady) - zabezpečené proti krádeži 

' objednatel se zavazuje zajistit drobné pomocné práce potřebné pro kotvení 
konstrukce a jednorázovou výpomoc při manipulací s materiálem 

' příjezd na staveniště 
' příjezd a přístup na montážní pracoviště 
' sociální zařízení (umývárna, WC, šatna) 

11. Objednatel se zavazuje seznámit pracovníky zhotovitele se 
zásadami bezpečnosti, ochrany zdraví a požární ochrany platnými 
pro předmětnou stavbu či objekt. 
12. Pokud bude objednatel V prodlení S předáním staveniště pro 
montáž díla, prodlužuje Se termín předání díla o tolik dní, o kolik dní 
bude objednatel V prodlení S předáním staveniště. 
13. Objednatel Se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost při 

předávání a převzetí díla a zavazuje se předání díla zúčastnit. 
Nepřevezme-li objednatel dílo bez zbytečného odkladu poté, co 
dílo bylo dokončeno, vyzve zhotovitel písemně objednatele a 
stanoví mu nový termín k předání díla. V případě, že se 
objednatel nezúčastní ani nového termínu předání a převzetídíla 
a dílo nepřevezme, vyrozumí zhotovitel objednatele O zamýšleném 
prodeji díla a Stanoví mu náhradní lhůtu k převzetí díla ne kratší 
než 1 (jeden) měsíc a zároveň mu sdělí, že hodlá předmět díla 
prodat. V případě, že objednatel zmaří i tento druhý náhradní 
termín k převzetí díla tím, že Se ho nezúčastní, anebo dílo 
nepřevezme, je oprávněn zhotovitel dílo vhodným způsobem prodat 
na účet objednatele a započíst Své vzniklé pohledávky vyplývající 
z této smlouvy a škody a náklady, které mu vzniknou vůči 
pohledávce objednatele. 
14. Dle ustanovení § 2608 NOZ převzetím nabývá objednatel 
vlastnické právo k předmětu díla - věci. 
15. Všechny Spory, vzniklé Z této Smlouvy a V SouvíSloStí S ní, 

budou rozhodovány S konečnou platností u Rozhodčího Soudu při 

Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České 
republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodcí. Smluvní Strany 
se dohodly, že rozhodčí řízení bude probíhat V kontaktním místě 
Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR V Ostravě. 
16. Objednatel je povinen při provádění díla Spolupúsobít, 
dokončené dílo prohlédnout s péčí řádného hospodáře a převzít 
způsobem uvedeným V této smlouvě a V předávacím protokolu. 
V předávacím protokolu objednatel uvede, Zda přebírá dílo 
s výhradami nebo bez výhrad. Dílo je dokončeno, je-li předvedena 
jeho způsobilost sloužit svému účelu 
17. Servis 
0 Po ukončení záručního Servisu zajistí zhotovitel pozáruční servis, jehož 
podmínky budou Sjednány V Samostatné smlouvě 

0 Po dobu prodlení objednatele S placením konečné faktury nebude objednatel 
na provedeném díle zajišťovat Servis. 

18. Smluvní pokuty, úroky Z prodlení 
0 V případě prodlení zhotovitele s dodržením termínu plnění podle čl. Il., má 

objednatel vůči zhotoviteli nárok na úrok Z prodlení ve výši 0,05 % Z ceny díla 
bez DPH za každý započatý den prodlení. 

0 V případě prodlení objednatele s dodržením splatnosti vystavených faktur má 
zhotovitel vůči objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % Z dlužné 
částky za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná okamžikem 
porušení závazku ze Strany objednatele. Právo na náhradu škody tím není 
dotčeno. 

0 V případě nedodržení Stavební připravenosti dle přílohy č.3 ke smlouvě o dílo, 
je povinen objednatel zaplatit zhotoviteli vynaložené náklady a škodu, které mu 
vzniknou tím, že objednatel ve stanovené lhůtě nepřipravil stavební podmínky 
pro zhotovitele. 

' Před zahájením montážních pracı', si Zhotovitel provede kontrolu Stavební 
připravenosti svépomocí 

VI. Závěrečná ustanovení 
Jakékoliv ujednání a změny nebo doplňky k těmto podmínkám jsou 
pro obě strany závazné jen tehdy, jsou-li vyhotoveny písemně a 
jsou oběma smluvními stranami podepsány. 
Smluvní strany se dohodly, že V případě, že vláda České republiky 
vyhlásí zákaz Vycházení, V případě karantény zaměstnanců 
zhotovitele, V případě nedostupnosti či nemožnosti zajištění 
materiálu nutného ke splnění zakázky, posunuje se termín předání 
díla o tolik dnů, kolik dnů bude trvat tato překážka na straně 
zhotovitele. Zhotovitel je povinen ve lhůtě do 3 (tří) pracovních dnů 
ode dne, kdy tato skutečnost nastane, informovat objednatele. 
Ze strany objednatele, budou stavební a bourací práce zahájeny po 
domluvě se Zhotovitelem. 

. . . . . . . . . . . . . . . . ._ ........dne ......... 

Zhotovitel: Objednatel:



OBECNÁ Stavební připrąçveìost pro montáž AD 
1.0becně 

Montáž automatických dveřních systémů se provádí v závěru stavebních prací. Pro bezvadnou montáž je nutné, aby montážní pracoviště bylo 
předáno v dále uvedeném stavu. V průběhu montáže ani po jejím ukončení nesmí v místě namontovaných dveří ani v jejich blízkosti probíhat 
bourací práce, dodatečné omítání a jiné činnosti, při kterých vzniká prach. Nečistoty, které mohou při těchto pracích vniknout do pohonu dveří, 
způsobují poruchy funkce dveří. Nebude -li stavba připravena dle našich pokynů, další výjezd technika bude hrazen samostatně. Veškeré montáže 
na následující týden se plánují vždy ve čtvrtek. Pokud nebude domluvena nebo potvrzena montáž, tak se prodlužuje o další týden. V nabídce je 
počítán pouze jeden výjezd. 

2.Montážní otvor 
Rozměry otvoru musí odpovídat rozměrům uvedeným ve smlouvě O dílo či v nabídce. 
2.1. Podlaha - hotová S dokončenou povrchovou úpravu (beton, dlažba), vyzrálá, rovná ve váze. Podkladem pro montáž dveří nesmí být dlažba v 
pískovém loži. 
2.2 Stěny, překlad - hotová omítka hrubá ijemná, hotová malba nebo povrchová úprava rámové konstrukce. Malbu, nástřiky a obklady je možno 
provést též po montáži automatických dveří. 

Pozor! Po montáži dveří nesmí být prováděn nástřik V elektrostatickém poli-nebezpečí poškození dveřní automatiky. 
2.3. Vedlejší (boční) stěny - V případě, že montáž automatických dveří je prováděna na překlad, el.pohon dveří je ůmístěn mimo stavební otvor na 
stěně. Na stěně, kde Zajíždějí posuvná křídla nesmí být umístěny vypínače, zásuvky apod. Na překladu nesmí být umístěna světla, rozvodné 
krabice apod. 

3.Přívod elektrického napětí 

Automatické dveřní systémy jsou napájeny el. napětím 230V/5OHZ, příkon 100 W, přívodní kabel CYKY 3x 1,5 mm2, jištěný samostatným jističem 
10A v rozvodné skříni. 

V případě montáže více kusů dveří musí mít každé dveře samostatný p od se samostatným jištěním. 'l< -5< 

4.Venkovní klıcový spínač 
Místo usazení klíčového spínače je třeba propojit S místem pohonu 2-žilovým stíněným sdělovacím vodičem, ( 1xO,25 mm ) 
(nebo např. Mikrofonní kabel 2XO,25 dvojlinka ) 

5.Kontakt pro napojení EPS pro únikové dveře, které se musí otevřít 
Do místa pohonu musí být přiveden 2-žilový stíněný sdělovací vodič ( 2× 1 mm NEHOŘLAVÝ ) od bezpotenciálového rozpínacího 
kontaktu EPS, tzn. v případě požáru rozepne. 

6.Magnetická čtečka karet 

Do místa pohonu musí být přiveden 2-žilový stíněný Sdělovací vodič , ( 1×O,25 mm ) (nebo např. Mikrofonní kabel 2XO,25 
dvojlinka ) od bezpotenciálového Spínacího kontaktu magnetické čtečky karet, tzn. v případě aktivace karty sepne. 

7.Vnitřní tlacıtkový spínač 
Místo umístění vnitřního tlačítkového spínače je třeba propojit S místem pohonu 2-žilovým stíněným sdělovacím vodičem, ( 1× 
0,25 mm ) (nebo např. Mikrofonní kabel 2XO,25 dvojlinka ) Místo umístění vnitřního tlačítkového spínače bude osazeno kulatou 
instalační krabicí KU 68 , hloubka 42 mm). 

8.TepeIná clona 
Místo umístění tepelné clony je třeba propojit S místem pohonu kabelem který určí dodavatel tepelné clony. Clona se nespí 
napájet od dveří. 

9. Ostatní - vše, co má do pohonu být napojeno 

V prıloze viz konkrétní stavební připravenost.

1



fĚľı siaos 
Obchodni 5palačI1D5t 

SPEDOS ADS 3.5. 
se siálern Hranická ??1, Krásná nad Eiečuau, ?5? U1 Valašská Meziříčí, IČ 11'? B5 351“. 

zapsaná ~.I' übchüdnim rejsfiíku vedeném Krajským suudüm v C.I$tI'a'-.fĚ, oddíl B, iriužka 3195, 
zaatoup-ena p-ředseiılnu .Správní rady'

udëzłuje płnuu mm: 

mmšshflrml ñrı'J_-,Q H jednání za Spnniačnaút 1.“ tëihtn záiažltastacdfiz 

1. sjednávání, uzavirárni a Dndaplaavání at:ı:haı:|niı:łı smluv xf 1-amahu Dlnáni 

dn Infllll.-lllflfl, - Kč ba: DPH. 
2. Iplnamaaněrıí iıjadnání se vztah uje ıfiýđıradnë na nl-:r1.ıh působnosti shora uvadení“. 
3. Plná mac zaniká jejim cndhfnláním sp-ı:ı|flčrıü$ii_ 

'lníařašaíië MEZÍĚÍ: EI1..üE.2'U25 

Plnou mm: přrjímám: Ia fírrrıu SPEEIUS nü.DS a.5.: 

Iamëštnarıeız 

přeıilfiñ správní rady'


