



číslo smlouvy objednatele: 1700250175
číslo smlouvy zhotovitele:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany:

Radovan Kučera

se sídlem:

IČO: 65831811

Zastoupený:

Kontaktní osoba:

Jankovice 20, PSČ 769 01 Holešov

DIČ: CZ7603074391

vedený u mBank S.A., organizační složka

dále jen „**zhotovitel**“

a

Statutární město Zlín

se sídlem:

IČO: 00283924

Zastoupený:

Ve věcech smluvních:

Odpovědný útvar:

Kontaktní osoba:

náměstí Míru 12, 760 01 Zlín

DIČ: CZ00283924

vedený u České spořitelny, a. s.

Odbor životního prostředí a zemědělství

dále jen „**objednatel**“

tuto

SMLOUVU O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění předpisů
následujících

dále jen jako „**Smlouva**“.

I.

Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele provést dílo spočívající v řádné a včasné realizaci „Ošetření dřevin VKP Zlín – Nábřeží I. – III.“.
2. Podklady pro provedení díla tvoří:
 - zadávací dokumentace k výběrovému řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Ošetření dřevin VKP Zlín – Nábřeží I. – III.“
 - rozsah prací, příloha č. 1
 - položkový rozpočet, příloha č. 2

3. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů, dodávek a jejich cena jsou dány přílohou č. 1 a přílohou č. 2 této smlouvy, které je zhotovitel povinen respektovat a při plnění smlouvy v plném rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a komponentů použitých při realizaci díla, musí odpovídat platným ČSN, případně EN.
4. Předmětem veřejné zakázky je ošetření 114 ks dřevin rostoucích ve VKP Zlín – Nábřeží I. – III. dle standardů AOPK. Na dřevinách budou provedeny zejména řezy zdravotní, bezpečnostní a redukční. Veškerá ošetření budou provedena pro posílení provozní bezpečnosti dřevin a prodloužení perspektivy na stanovišti.
5. Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a za dílo zaplatit dále dohodnutou cenu.
6. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány všechny podklady a prohlašuje, že se s nimi stejně jako s ostatními přílohami výběrového řízení jako odborně způsobilý subjekt seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této smlouvy a podmínek výběrového řízení provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Součástí díla budou dále i činnosti výslovně neuvedené, které jsou však nezbytné k řádnému provedení a užívání díla, a to i vzhledem k účelu a funkci díla, o kterých dodavatel vzhledem ke své kvalifikaci, odbornosti a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací je zahrnuto v ceně díla. Zhotovitel prohlašuje, že podrobně prostudoval zadávací dokumentaci včetně všech příloh a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky.

II. Termín plnění

1. **Zahájení** **1. 1. 2026**
Ukončení: **do 15. 3. 2026**

2. Zhotovitel je oprávněn přerušit práce v případě nevhodných klimatických podmínek, kdy zejména z bezpečnostních důvodů nelze provádět sjednané práce. Za nevhodné klimatické podmínky se považují intenzivní dešťové srážky, námraza či sníh v intenzitě ohrožující bezpečnost práce a pokles teploty pod -5°C . Zhotovitel opětovně neprodleně zahájí práce, které přerušil z důvodu nevhodných klimatických podmínek v souladu se smlouvou. O dobu přerušování se prodlužuje doba plnění v kalendářních dnech, ne však v rozsahu delším jak o celkově 20 dnů; pro případ nepříznivých podmínek v rozsahu delším než 20 dnů je zhotovitel povinen předem včas vyrozumět objednatele, který je oprávněn při zohlednění vegetačních lhůt plnění díla ukončit. V takovém případě bude zhotoviteli uhrazena poměrná část řádně předaného a převzatého plnění. O době přerušování budou vedeny přesné písemné záznamy a budou vzájemně odsouhlasovány.

III. Cena díla

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého čl. I. je sjednána na základě dohody smluvních stran a v souladu s přílohou č. 2 – Položkovým rozpočtem ze dne 14. 10. 2025 takto:

Cena díla celkem :	335 200,-	Kč bez DPH
DPH:	70 392,-	DPH 21 %
Cena díla celkem vč. DPH:	405 592,-	Kč

Cena díla je sjednána jako maximální bez možnosti navyšování a nejvýše přípustná.

2. Nedílnou součástí ceny díla jsou veškeré náklady zhotovitele včetně daní, pojištění a
 - a) nákladů na energie, vodu, dopravu a případné oplocení.
 - b) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - c) zřízení a odstranění manipulační plochy a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými tabulkami a zařízeními,
 - d) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň atd.),
 - e) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti,
 - f) dopravní značení včetně instalace a odstranění,
 - g) úklid stanoviště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla a
 - h) odvoz a likvidace odpadů.

IV.

Platební podmínky, fakturace

1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za dílo dle čl. III odst. 1 této smlouvy na základě doručené faktury vystavené zhotovitelem po předání a převzetí díla a po případném odstranění všech drobných vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, tj. takových vad, které nebrání převzetí díla. Splatnost faktury – daňového dokladu je do 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.
3. Podkladem pro vystavení daňového dokladu (faktury) zhotovitelem je podepsaný předávací protokol o předání a převzetí díla dle této smlouvy bez vad a nedodělků. Zdanitelné plnění je uskutečněno v souladu s ust. § 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) dnem předání a převzetí díla. Fakturu (daňový doklad) doručí zhotovitel objednateli nejpozději do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Daňový doklad bude vystaven zhotovitelem se všemi náležitostmi a v souladu s ustanovením § 29 zákona o DPH.
5. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.
6. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.
7. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále písemně vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění díla na výzvu objednatele či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat. Nebude-li výzva k zahájení plnění díla či k pokračování v plnění díla zaslána druhé smluvní straně do 1 roku od data předpokládaného zahájení plnění díla či od data přerušení plnění díla, pozbývá tato smlouva posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají své vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány.

V. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou nebo e-mailem (kontaktní údaje na zástupce ve věcech technických [REDAKCE] uvedené v záhlaví smlouvy) k převzetí plnění nejméně 2 pracovní dny předem.
2. O předání a převzetí plnění sepiše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla.
3. Dílo s vadami objednatel nepřevzme. Strany o této skutečnosti sepiší zápis, v němž zaznamenají svá tvrzení.

VI. Práva a povinnosti stran

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo pracovníky, z nichž alespoň 2 budou držiteli platného certifikátu ETW nebo Český certifikovaný arborista – stromolezec nebo absolventy jiného adekvátního arboristického kurzu. Zhotovitel zajistí, aby každý pracovník podílející se na realizaci díla měl alespoň 3 roky praxe v oboru. Povinností těchto odborných garantů zhotovitele je realizovat řádně a odborně provedení díla svou osobní přítomností na lokalitě po celou dobu realizace díla.
2. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků subdodavatelů. Při realizaci díla zhotovitel zajistí alespoň jednoho pracovníka, který bude ze země dohlížet na bezpečnost třetích osob pohybujících se v okolí ošetřovaných stromů.
3. Zhotovitel se zavazuje v plném rozsahu dodržovat všechny bezpečnostní, hygienické a požární předpisy platné pro výkon činnosti dle této smlouvy. Zhotovitel odpovídá za řádné zabezpečení pracoviště v souladu s obecně závaznými právními předpisy, aby předešel vzniku škod a úrazu.
4. Zhotovitel je povinen práce provádět dle platných standardů AOPK SPPK A02 002:2025 Řez stromů a AOPK SPPK A02 004:2019 Bezpečnostní vazby a jiné stabilizační systémy. Provedené práce budou zaevidovány dodavatelem na portálu Stromy pod kontrolou (www.stromypodkontrolou.cz).
5. Zjistí-li zhotovitel skryté překážky, znemožňující pokračování v řádném plnění smlouvy, je povinen tyto neprodleně oznámit objednateli.
6. V průběhu realizace zakázky se zhotovitel zavazuje zajišťovat průběžný úklid (úklid bude proveden max. do 3 kalendářních dnů od realizace konkrétních dílčích prací). Dřevní hmotu nelze spalovat.
7. Pokud po výstupu do koruny zhotovitel zjistí nevyhovující stav dřeviny, kdy následně bude nutné přistoupit ke změně technologie či k jejímu kácení, protože ořez by již nebyl perspektivní, je povinen o zjištěném stavu ihned informovat objednatele.
Tyto dřeviny, u kterých budou nově zjištěné významné defekty, velké poškození, dynamicky zhoršená vitalita apod., nebudou ošetřovány a budou zařazeny do méněprací.
8. Zhotovitel se zavazuje provádět práce dle této smlouvy pouze v takto stanovené době: pondělí až pátek od 7:00 do 18:00, v sobotu od 7:00 do 13:00.
9. Zhotovitel je povinen zajistit vyřízení veškerých potřebných záborů (zvláštní užívání veřejného prostranství) a dopravního značení, a to včetně instalace a odstranění dopravních značek, včetně úhrady vyměřených poplatků apod.
10. Zhotovitel je povinen uvést všechny povrchy dotčených pracemi do původního stavu.

11. Zhotovitel je povinen umožnit provádění kontrolní prohlídky. Objednatel je oprávněn organizovat kontrolní dny, kterých se zhotovitel zavazuje zúčastnit.
12. Zhotovitel je povinen před započítáním prací informovat min. 3 dny předem zástupce objednatele [REDAKCE] a to za účelem přesné informovanosti a případných kontrol.
13. Zhotovitel odpovídá za platnou certifikaci použitých materiálů instalovaných v korunách stromů. Vazby se zhotovitel zavazuje nainstalovat způsobem, jak je uvedeno v rozpočtu (příloha č. 1). Na stejném portálu budou zaevidovány i detailní kontroly již nainstalovaných bezpečnostních vazeb, a to včetně fotografií. Zhotovitel k předání díla zpracuje jednoduchý protokol o stavu nainstalovaných bezpečnostních vazeb. Všechna provedená ošetření budou zaevidována a předána ke kontrole na portálu www.stromypodkontrolou.cz, jako předpoklad pro předání díla objednateli.
14. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

VII. Smluvní pokuty

1. V případě porušení povinností zhotovitele, vyplývajících z této smlouvy dle článku VI. a čl. VIII. odst. 4 a odst. 6 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností zhotovitele. Takový případ musí být zdokumentován písemným zápisem s podpisy zástupců ve věcech technických obou stran. V případě, že některý ze zástupců ve věcech technických se odmítne podepsat, musí být tato skutečnost včetně důvodů odmítnutí uvedena v zápisu.
2. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla dle článku II. odst. 1 o více jak 5 pracovních dnů, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením díla, tj. řádným ukončením a předáním díla objednateli, zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2% celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení s dokončením a předáním díla objednateli.
3. Smlouvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.
4. Zhotovitel se zavazuje smluvní pokutu uhradit do 20 dnů ode dne doručení jejího vyúčtování. Smluvní strany se dále dohodly, že výše této ujednané smluvní pokuty je též započitatelná oproti závazku objednatele uhradit smluvní cenu dle této smlouvy.
5. Při podstatném porušení smlouvy ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Za podstatné porušení smlouvy je považováno zejména:
 - a) nedodržení termínu plnění předmětu smlouvy ze strany zhotovitele
 - b) neplnění objednatelem předepsané technologie
 - c) realizace díla prostřednictvím nekvalifikovaných pracovníků.Odstoupení je účinné dnem doručení tohoto úkonu druhé smluvní straně. Předčasné ukončení smlouvy je možné i dohodou smluvních stran.

VIII. Odpovědnost za vady, záruka

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek smlouvy a v souladu s pokyny objednatele. Zhotovitel bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí, zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a oborové standardy a předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví.

2. Objednatel se zavazuje upozornit neprodleně na zjevné nedostatky či vady zjištěné v průběhu prací, aby nemohlo dojít k zvětšení vady či škody. Zhotovitel se zavazuje odstranit neprodleně nedostatky či vady, na něž objednatel upozorní.
3. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Dílo má vady, jestliže neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě nebo požadavkům platných právních předpisů a norem. Drobné vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu budou zhotovitelem odstraněny v písemně dohodnutém, nejkratším možném termínu. Při oprávněné reklamaci je zhotovitel povinen dodat neprodleně náhradní plnění za neodpovídající nebo chybějící.
4. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku (týká se zejména bezpečnostních vazeb) v délce 12 měsíců ode dne předání a převzetí kompletního díla. Záruka zhotovitele se nevztahuje na vady způsobené poškozením díla krádeží, živelnou pohromou, mechanickým poškozením třetí osobou a jinými vnějšími vlivy. Zhotovitel se zavazuje v záruční době na vytčené vady písemně reagovat v termínu do 10 dnů od obdržení reklamace. Při oprávněné reklamaci je zhotovitel povinen dodat neprodleně náhradní plnění.
5. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem.
6. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací tohoto díla minimálně na pojistnou částku ve výši 1 000 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii platné pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem a bude kryt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků plnění předmětné smlouvy (včetně subdodavatelů).
7. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobené na majetku objednatele i třetích osob pracovníky zhotovitele, kteří při výkonu a plnění svých povinností zanedbali stanovené předpisy anebo jednali v rozporu s touto smlouvou či obecně platnými právními předpisy. V případě, že část činnosti bude poskytovatel provádět prostřednictvím subdodavatele, odpovídá za škodu způsobenou pracovníky subdodavatele tak, jako by činnost prováděl sám.

IX.

Úrok z prodlení

V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši z nezaplacené částky.

X.

Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, číslovaným, oboustranně potvrzeným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, obsahu porozuměly, vzaly jej na vědomí a souhlasí s ním. Smluvní strany jsou si plně vědomy svých závazků vyplývajících a dohodnutých v této smlouvě (smlouvu považují za dostatečně určitou) a na důkaz své svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.
3. Pro účely této smlouvy se považuje za doručení jakékoliv písemnosti ze strany objednatele též 5. den ode dne jejího prokazatelného odeslání na adresu, jak je shora v záhlaví smlouvy uvedeno (nebude-li v mezidobí zhotovitelem prokazatelně písemně oznámena jiná adresa).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy se smluvní strany

dohodly, že ji do registru smluv zašle statutární město Zlín neprodleně, nejdéle však do 30 dnů, po jejím podpisu všemi smluvními stranami.

5. Zhotovitel bere na vědomí, že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonnost zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení, přičemž zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.zlin.eu/gdpr.
6. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, objednatel obdrží 2 vyhotovení.
7. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy, tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, dostatečně určitě, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na základě toho k ní připojují strany své podpisy.
8. Smluvní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., v platném znění (občanský zákoník).
9. Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy, k datu podpisu smlouvy se jedná o přílohy:
Příloha č. 1 – Rozsah prací
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo usnesení: 15. 9. 2025, 70/17R/2025, schválení změny č. 3 směrnice č. 26/SM/2019 o tvorbě a evidenci smluv vč. oprávnění některých vedoucích zaměstnanců SMZ k uzavírání smluv

Schválení finančních prostředků:

Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína,

Datum a číslo usnesení: 12. 12. 2024, č. ú. 3/16Z/2024, schválení rozpočtu na rok 2025

17. 12. 2026

Příloha č. 1 – Rozsah služeb

Lokalita	Typ stromu	Číslo	Zkr.	Technologie
VKP Nábřeží I	javor mleč	50	S-RB	Řez bezpečnostní
		84	S-RZ	Řez zdravotní
		182	S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace
			S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu
			S-RZ	Řez zdravotní
		207	S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu
			S-RLSP	Lokální redukce směrem k překážce
			S-RZ	Řez zdravotní
		214	S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu
			S-RLSP	Lokální redukce směrem k překážce
			S-RZ	Řez zdravotní
		222	S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu
			S-RZ	Řez zdravotní,
		224	S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu
			S-RLSP	Lokální redukce směrem k překážce
			S-RZ	Řez zdravotní
		236	S-RV	Řez výchovný
		369	S-RV	Řez výchovný
		370	S-RV	Řez výchovný
	lípa velkolistá	95	S-VDH	výměna dynamické vazby v horní úrovni 1ks
		96	S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace
			S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu
			S-RZ	Řez zdravotní
		98	S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu
			S-RZ	Řez zdravotní
		101	S-RB	Řez bezpečnostní
			S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace
		102	S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace
			S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu
			S-RZ	Řez zdravotní
		108	S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace
			S-RZ	Řez zdravotní
		327	S-RV	Řez výchovný
		332	S-RV	Řez výchovný
		347	S-RV	Řez výchovný
		368	S-RV	Řez výchovný
	javor mléčný	204	S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu
			S-RZ	Řez zdravotní
		215	S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu
			S-RZ	Řez zdravotní
		293	S-RZ	Řez zdravotní
		300	S-OF	Odstranění výmladků z pařezu
	ořešák královský		S-RZ	Řez zdravotní
		310	S-RV	Řez výchovný
		209	S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu
			S-RZ	Řez zdravotní

dub letní	221	S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu
		S-RLSP	Lokální redukce směrem k překážce
		S-RZ	Řez zdravotní,
	321	S-RV	Řez výchovný
javor horský	367	S-RV	Řez výchovný
	225	S-RZ	Řez zdravotní
	292	S-RV	Řez výchovný
javor polní	294	S-RV	Řez výchovný
	296	S-RV	Řez výchovný
	301	S-RLSP	Lokální redukce směrem k překážce
		S-RZ	Řez zdravotní
	323	S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu
		S-RZ	Řez zdravotní
	325	S-RV	Řez výchovný
	354	S-RV	Řez výchovný
jilm habrolistý	355	S-RV	Řez výchovný
	312	S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu
lípa obecná		S-RZ	Řez zdravotní
	353	S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu
		S-RZ	Řez zdravotní, odstranění výmladků

Lokalita	Typ stromu	Číslo	Zkr.	Technologie
VKP Nábřeží II	jasan ztepilý	233	S-RV	Řez výchovný
	lípa malolistá	43	S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu
			S-RZ	Řez zdravotní
		45	S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu
			S-RZ	Řez zdravotní
		167	S-RB	Řez bezpečnostní
			S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu
			S-RLSP	Lokální redukce směrem k překážce
lípa velkolistá		18	S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu
			S-RZ	Řez zdravotní
		172	S-RB	Řez bezpečnostní
			S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace
			S-RO	Redukce obvodová 20%
			S-VDH	Instalace dynamické vazby v horní úrovni 1
		173	S-RB	Řez bezpečnostní
			S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu
		174	S-RB	Řez bezpečnostní
			S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace
lípa velkolistá		175	S-RB	Řez bezpečnostní
			S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu
			S-VDH	výměna dynamické vazby v horní úrovni 1k
		179	S-RB	Řez bezpečnostní
			S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu
			S-RO	Redukce obvodová 20%
		218	S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu
			S-RZ	Řez zdravotní
		234	S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu
			S-RZ	Řez zdravotní
		257	S-RV	Řez výchovný

javor mléčný	231	S-RV	Řez výchovný
	232	S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu
		S-RZ	Řez zdravotní
	256	S-RV	Řez výchovný
javor horský	47	S-RB	Řez bezpečnostní
		S-SSK	Stabilizace sekundární koruny
	50	S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu
		S-RZ	Řez zdravotní
javor polní	255	S-RV	Řez výchovný
jilm habrolistý	215	S-RZ	Řez zdravotní

Lokalita	Typ stromu	Číslo	Zkr.	Technologie	
VKP Nábřeží III	jasan ztepilý	52	S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	
			S-RZ	Řez zdravotní	
		59	S-RV	Řez výchovný	
		61	S-RV	Řez výchovný	
		63	S-RV	Řez výchovný	
		68	S-RV	Řez výchovný	
		75	S-RV	Řez výchovný	
		76	S-RV	Řez výchovný	
		77	S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	
			S-RLSP	Lokální redukce směrem k překážce	
			S-RZ	Řez zdravotní	
		251	S-RV	Řez výchovný	
		lípa malolistá	45	S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu
				S-RZ	Řez zdravotní, odstranění výmladků
			50	S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu
			S-RLSP	Lokální redukce směrem k překážce	
			S-RZ	Řez zdravotní, odstranění výmladků	
	105		S-RB	Řez bezpečnostní	
			S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	
	107		S-RB	Řez bezpečnostní	
			S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	
	113		S-RB	Řez bezpečnostní	
	lípa malolistá		113	S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu
			208	S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu
			S-RZ	Řez zdravotní	
	lípa velkolistá	46	S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	
			S-RLSP	Lokální redukce směrem k překážce	
			S-RZ	Řez zdravotní	
		100	S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	
			S-RZ	Řez zdravotní	
		101	S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	
			S-RZ	Řez zdravotní	
		120	S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	
		S-RZ	Řez zdravotní		
207		S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu		
		S-RZ	Řez zdravotní, odstranění výmladků		
239		S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu		
		S-RZ	Řez zdravotní		
242	S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu			
	S-RZ	Řez zdravotní			

	254	S-RV	Řez výchovný
	257	S-RV	Řez výchovný
	263	S-RV	Řez výchovný
	268	S-RV	Řez výchovný
	269	S-RV	Řez výchovný
	287	S-RV	Řez výchovný
	319	S-RV	Řez výchovný
	323	S-RV	Řez výchovný
javor mléčný	224	S-RV	Řez výchovný
javor mléčný	262	S-RLSP	Lokální redukce směrem k překážce
		S-RZ	Řez zdravotní
	264	S-RV	Řez výchovný
	288	S-RV	Řez výchovný
dub letní	103	S-RV	Řez výchovný
	243	S-RV	Řez výchovný
	249	S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu
		S-RZ	Řez zdravotní
	250	S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu
		S-RZ	Řez zdravotní
jilm habrolistý	72	S-RZ	Řez zdravotní
	252	S-RV	Řez výchovný
	267	S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu
		S-RZ	Řez zdravotní
lípa zelená	78	S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu
		S-RLSP	Lokální redukce směrem k překážce
		S-RZ	Řez zdravotní
Dub letní	209	S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu
		S-RZ	Řez zdravotní
Jasan ztepilý	210	S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu
		S-RZ	Řez zdravotní
Jilm habrolistý	225	S-RLSP	Lokální redukce směrem k překážce
		S-RZ	Řez zdravotní
javor polní	248	S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu
		S-RZ	Řez zdravotní
	253	S-RV	Řez výchovný
	255	S-RV	Řez výchovný
	256	S-RV	Řez výchovný
	265	S-RV	Řez výchovný
	266	S-RV	Řez výchovný
	270	S-RV	Řez výchovný
	283	S-KV	Kácení stromu volné
	290	S-RV	Řez výchovný

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet

VKP Zlín – Nábřeží I.

Rozpis prací		Bez DPH	DPH 21%	Vč. DPH
Ošetření stromů celkem (1*) - detailní rozpis v tabulce od strany 3		80 100	16 821	96 921
Úklid vzniklé dřevní hmoty štěpkováním		30 000	6 300	36 300
Pracovníci zajišťující provozní bezpečnost, pomocné práce		7 500	1 575	9 075
Doprava a režijní náklady		4 000	840	4 840
Pronájem plošiny			0	0
CELKOVÁ CENA		121 600	25 536	147 136

VKP Zlín – Nábřeží II.

Rozpis prací		Bez DPH	DPH 21%	Vč. DPH
Ošetření stromů celkem (1*) - detailní rozpis v tabulce od strany 3		66 800	14 028	80 828
Úklid vzniklé dřevní hmoty štěpkováním		25 000	5 250	30 250
Pracovníci zajišťující provozní bezpečnost, pomocné práce		7 500	1 575	9 075
Doprava a režijní náklady		4 000	840	4 840
Pronájem plošiny			0	0
CELKOVÁ CENA		103 300	21 693	124 993

VKP Zlín – Nábřeží III.

Rozpis prací		Bez DPH	DPH 21%	Vč. DPH
Ošetření stromů celkem (1*) - detailní rozpis v tabulce od strany 3		69 300	14 553	83 853
Úklid vzniklé dřevní hmoty štěpkováním		25 000	5 250	30 250
Pracovníci zajišťující provozní bezpečnost, pomocné práce		10 000	2 100	12 100
Doprava a režijní náklady		6 000	1 260	7 260
Pronájem plošiny			0	0
CELKOVÁ CENA		110 300	23 163	133 463

Cena díla celkem:	335 200,-	Kč bez DPH
DPH:	70 392,-	DPH 21 %
Cena díla celkem vč. DPH:	405 592,-	Kč