

Smluvní strany:

Pardubický kraj

se sídlem: Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

IČO: 70892822

zastoupený: hejtmanem

číslo účtu:

ev. číslo: ODSH/25/23695

dále jen jako „**Vlastník**“,

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupené: ředitelem Správy Pardubice na základě pověření

číslo účtu:

dále jen jako „**Zájemce**“,

společně též jako „Smluvní strany“

uzavírají tuto

Smlouvu o spolufinancování

I.

Účel smlouvy

- 1) Zájemce byl investorem stavby „D35 Opatovice – Časy, oprava příjezdové trasy, III/29811 Dříteč – Újezd u Sezemic“, jež spočívala v opravě silnice III/29811, která byla využita jako navážecí trasa pro stavbu „D35 Opatovice – Časy“. Stavba byla realizována na základě „Stavebního povolení“ vydaného pod č. j.: MmP 90723/2023 dne 3. 7. 2023 a nabylo právní moci 4. 8. 2023.
- 2) Zájemce byl investorem výstavby dálnice D35, úsek „D35 Opatovice – Časy“, jehož realizací došlo k využívání silničních komunikací II. a III. třídy nadměrnou staveništní dopravou. Tyto komunikace jsou ve vlastnictví Vlastníka. Uvedeným užíváním výše zmíněných komunikací došlo k jejich poškození. Vlastník na základě výše popsaného souhlasí se spolufinancováním akce „D35 Opatovice – Časy, oprava příjezdové trasy, III/29811 Dříteč – Újezd u Sezemic“.

Účelem této smlouvy je sjednání podmínek spolufinancování. Zájemce zrealizoval shora citovanou stavbu opravy a Vlastník bude realizaci předmětné stavby spolufinancovat.

II.

Předmět smlouvy

- 1) Zájemce prohlašuje, že zrealizoval stavbu „D35 Opatovice – Časy, oprava příjezdové trasy, III/29811 Dříteč – Újezd u Sezemic“ ve smyslu projektové dokumentace pro provádění stavby vypracované projekční kanceláří M - PROJEKCE s.r.o. – konkrétně dle příslušného soupisu prací dokumentace pro stavební objekty SO 000, SO 101.1 - P1, SO 101.1 - P2, SO 101.1, SO 101.2 - P3, SO 101.2 - P4, SO 101.2, SO 101.3, SO 101.4, SO 101.5 - P5, SO 101.5 a SO 101.5M

III.

Úhrada

- 1) Vlastník se zavazuje uhradit Zájemci částku **12 332 856,67 bez DPH (14 922 756,57 vč. DPH)** v rozsahu odpovídajícím soupisům prací akce „D35 Opatovice – Časy, oprava příjezdové trasy, III/29811 Dříteč – Újezd u Sezemic“, konkrétně odpovídající položkám soupisů prací SO 000, SO 101.1 - P1, SO 101.1 - P2, SO 101.1, SO 101.2 - P3, SO 101.2 - P4, SO 101.2, SO 101.3, SO 101.4, SO 101.5 - P5, SO 101.5 a SO 101.5M jejichž výčet je uveden v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.
- 2) Náklady na vybudování SO 000, SO 101.1 - P1, SO 101.1 - P2, SO 101.1, SO 101.2 - P3, SO 101.2 - P4, SO 101.2, SO 101.3, SO 101.4, SO 101.5 - P5, SO 101.5 a SO 101.5M jsou stanoveny v souladu s fakturací zhotovitele stavby podle skutečně provedených prací při realizaci v rámci stavby „D35 Opatovice – Časy, oprava příjezdové trasy, III/29811 Dříteč – Újezd u Sezemic“.
- 3) Výše úhrady Vlastníka v souladu s odst. 2) tohoto článku zahrnuje položky rozpočtu SO 000, SO 101.1 - P1, SO 101.1 - P2, SO 101.1, SO 101.2 - P3, SO 101.2 - P4, SO 101.2, SO 101.3, SO 101.4, SO 101.5 - P5, SO 101.5 a SO 101.5M uvedené v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.
- 4) Úhradu určenou dle předcházejících odstavců zaplatí Vlastník Zájemci za provedení SO 000, SO 101.1 - P1, SO 101.1 - P2, SO 101.1, SO 101.2 - P3, SO 101.2 - P4, SO 101.2, SO 101.3, SO 101.4, SO 101.5 - P5, SO 101.5 a SO 101.5M, a to na základě daňového dokladu vystaveného Zájemcem. Všechny hrazené částky budou proplaceny včetně DPH.

IV.

Součinnost stran při výstavbě

- 1) Zájemce umožnil Vlastníkovi dohled nad postupem stavebních prací souvisejících se stavbou SO 000, SO 101.1 - P1, SO 101.1 - P2, SO 101.1, SO 101.2 - P3, SO 101.2 - P4, SO 101.2, SO 101.3, SO 101.4, SO 101.5 - P5, SO 101.5 a SO 101.5M. Za tímto účelem zval zástupce Vlastníka na veškeré kontrolní dny, které se týkaly stavby předmětných SO.

Vlastník sděloval své připomínky k provádění stavby bezodkladně po jejich zjištění. Zájemce po dohodě s Vlastníkem sdělené připomínky či námitky uvedl do stavebního deníku.

V.

Předání stavebních objektů, odpovědnost za vady

- 1) Zámce přizval zástupce Vlastníka k předání SO 000, SO 101.1 - P1, SO 101.1 - P2, SO 101.1, SO 101.2 - P3, SO 101.2 - P4, SO 101.2, SO 101.3, SO 101.4, SO 101.5 - P5, SO 101.5 a SO 101.5M zhotovitelem stavby Zámce. Zámce dále uplatnil vůči zhotoviteli stavby jako vady všechny námitky proti provedení SO 000, SO 101.1 - P1, SO 101.1 - P2, SO 101.1, SO 101.2 - P3, SO 101.2 - P4, SO 101.2, SO 101.3, SO 101.4, SO 101.5 - P5, SO 101.5 a SO 101.5M vznesené Vlastníkem.
- 2) Vlastník se zavazuje, že po převzetí SO 000, SO 101.1 - P1, SO 101.1 - P2, SO 101.1, SO 101.2 - P3, SO 101.2 - P4, SO 101.2, SO 101.3, SO 101.4, SO 101.5 - P5, SO 101.5 a SO 101.5M jako částí díla, zahrnujícího celou stavbu, převezme SO 000, SO 101.1 - P1, SO 101.1 - P2, SO 101.1, SO 101.2 - P3, SO 101.2 - P4, SO 101.2, SO 101.3, SO 101.4, SO 101.5 - P5, SO 101.5 a SO 101.5M do svého majetku. Fyzické předání bylo provedeno Potvrzením o převzetí dokončeného díla. Současně byla Vlastníkovi předána ověřená projektová dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen jako „DSPS“) spolu s geodetickým zaměřením (dále jen jako „GDSPS“) pro shora uvedenou stavbu.
- 3) Vlastník nenese jakoukoli odpovědnost za případné vady na realizovaných SO 000, SO 101.1 - P1, SO 101.1 - P2, SO 101.1, SO 101.2 - P3, SO 101.2 - P4, SO 101.2, SO 101.3, SO 101.4, SO 101.5 - P5, SO 101.5 a SO 101.5M. Toto je čistě v díce Zámce a zhotovitele stavby ve znění příslušné smlouvy o dílo uzavřené mezi nimi. Nad rámec vlastní reklamační iniciativy je zámce povinen reklamovat i veškeré vady, zjištěné vlastním.

VI.

Závěrečná ustanovení

- 1) Uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. provede Zámce a o uveřejnění Vlastníka vyrozumí.
- 2) Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.
- 3) Změny a doplňky Smlouvy se provádějí pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, které se po podpisu poslední Smluvní stranou stanou nedílnou součástí této smlouvy.
- 4) Návrh smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 8. 9. 2025 a schválen usnesením č. R/590/25.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
06.11.2025 09:52:41

hejtman, Pardubický kraj

ředitel Správy Pardubice, ŘSD s. p.

SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady							
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
3							

SO 101.1 Komunikace - Intravilán (Dříteč)							
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
29							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
23							
24							
25							
26							

SO 101.1 – P1 Propustek - km 0,023

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

SO 101.1 - P2 Propustek - km 0,439

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							

5	
6	
7	
8	

SO 101.2 Komunikace - extravilán

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
28							
27							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
29							
22							
23							

SO 101.2 - P3 Propustek - km 0,794

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
12							
7							
8							
10							
11							

SO 101.2 - P4 Propustek - km 1,030

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							

8

SO 101.3 Komunikace - intravilán (Zástava)

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
24							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
20							
21							

SO 101.4 Komunikace - extravilán

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
24							
6							
7							
8							
9							
10							

11
23
19
20

SO 101.5 Komunikace - intravilán (Újezd u Semic)

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
4							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
21							
22							

SO 101.5 - P5 Propustek - km 2,443

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

SO 101.5M Most ev. č. 29811-2

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
8							

6	
7	

Celkem všechny SO		
Celkem SO 000	bez DPH	28 000,00 Kč
Celkem SO 101.1	bez DPH	1 798 630,13 Kč
Celkem SO 101.1 - P1	bez DPH	212 619,89 Kč
Celkem SO 101.1 - P2	bez DPH	34 063,55 Kč
Celkem SO 101.2	bez DPH	5 109 000,14 Kč
Celkem SO 101.2 - P3	bez DPH	150 587,94 Kč
Celkem SO 101.2 - P4	bez DPH	228 418,70 Kč
Celkem SO 101.3	bez DPH	721 261,70 Kč
Celkem SO 101.4	bez DPH	2 672 786,76 Kč
Celkem SO 101.5	bez DPH	766 450,90 Kč
Celkem SO 101.5 - P5	bez DPH	430 281,56 Kč
Celkem SO 101.5M	bez DPH	180 755,40 Kč
Celkem všechny SO	bez DPH	12 332 856,67 Kč
Celkem všechny SO	DPH (21 %)	2 589 899,90 Kč
Celkem všechny SO	včetně DPH	14 922 756,57 Kč